
SMLOUVA O DÍLO 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:     
ST SERVIS s.r.o. 
se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 633 22 528 
DIČ: CZ63322528 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13456 
zastoupený: Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou 
 

dále jen objednatel 
 

a 
 
Zhotovitel: FINESA střešní materiály s.r.o.     
se sídlem U Skláren 1134, 755 01 Vsetín 
IČ: 268 44 532 
DIČ: CZ26844532 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28199 
Zastoupen: Martinem Kohoutem, jednatelem 

dále jen zhotovitel  
 

 
Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a následující 
zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se rozsah a obsah 
vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními 
citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
na odpovědnost za škodu, kterou by způsobil třetím osobám a pro případ, že způsobí škodu 
v rámci této smlouvy o dílo objednateli. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit před podpisem smlouvy. Pojistná smlouva  tvoří 
přílohu č.3  této smlouvy a je její nedílnou součástí.  



 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení opravy havarijního stavu   ploché střechy krytého bazénu ve 
Valašském Meziříčí , v rozsahu vycházejícím  z původní projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby ,  ze  „Zprávy z prohlídky a  zjištění primární příčiny zatékání  do  střechy objektu 
wellness bazénu ve Valašském Meziříčí „  která byla zpracována Ing. Stanislavem Nohavicou, dle 
realizačního listu  a dle nabídky zhotovitele definované rozpočtem, který tvoří přílohu číslo 1 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které 
jsou nutné k dokončení díla. 

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy - dílo převzít je-li dílo dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud 
budou potřebné pro realizaci díla): 

6.1 zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti technologických 
celků nebo stavebních detailů, apod.) – pokud je to potřeba; 

6.2 zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 paré v listinné 
formě a 1 paré v digitální formě, a to ve formátech  1 x kompletně needitovatelný (pdf ) 1x 
v kompletně editovatelném formátu (dwg, doc,xls) na CD/DVD; - pokud je to potřeba 

6.3 kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla; 

6.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla;  

6.5 zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby 
subdodavatelsky - zajištění zpracování plánu BOZP, zajištění a financování koordinátora BOZP 
na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb.;  

6.6 odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K přejímacímu řízení budou 
doloženy dokumenty o řádné likvidaci všech odpadů (datum, místo, katalogové číslo, 
množství); 

6.7 zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí;  

6.8 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN EN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

6.9  k přejímacímu řízení předloží zhotovitel soubor provozně technologické dokumentace (dále 
jen PTD). Na první straně bude uveden seznam jednotlivých dokumentů s jeho označením, na 
dalších stranách budou postupně řazeny dokumenty podle seznamu, na první straně každého 
dokumentu musí být viditelné označení, které je v seznamu na první straně. PTD se mimo jiné 



rozumí prohlášení o shodě zařízení CE, návody na obsluhu a údržbu dodaného zařízení, 
certifikáty výrobků, certifikace ze zkušeben, kalibrační listy měřících zařízení, katalogové listy,  
protokoly o provedených  testech a zkouškách na dodaném zařízení, výchozí revize. 
K přejímacímu řízení bude PTD dodána v počtu 1x kompletní paré v listinné formě a 1x 
kompletní paré v digitální formě na CD, seznam dokumentace musí být dodán i v editovatelné 
formě např. .doc, .xls. Všechny listy PTD v tištěné formě budou očíslovány dle seznamu; 

6.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), a to termínově již ke dni předání stavby, kompletní 
a bezvadný úklid všech prostor, včetně těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů 
dotčeny; 

6.11 pokud vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, 
avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento 
případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy má k dispozici následující dokumenty 

v písemné podobě: 
 

7.1 Seznam pracovníků + odborné způsobilosti pro vykonávané práce (doklady o odborné 
způsobilosti při práci svářeč, svářeč spec. technologií, elektrikář, vazač, jeřábník apod.) a 
doklad o zdravotní způsobilosti, pokud toto vyžaduje zákon). 

7.2 Revize el. nářadí, el. rozvaděčů, elektrocentrál apod. 
7.3 Technologické postupy prováděných prací. 
7.4 Systém bezpečné práce s jeřábem, resp. zvedacím zařízením, pokud budou prováděny v 

rámci realizace takové práce. 
7.5 Doklad o periodické kontrole žebříků a mobilních lešení. 
7.6 Revize VZV a zvedací plošiny a doklad o proškolení obsluhy. 
7.7 Doklad o kontrole zajišťovacích prostředků (zachycovací postroje, lana, úvazky apod.) 
7.8 Zhotovitel je povinen písemně jmenovat svého zástupce pro BOZP. 
7.9 Harmonogram prací , který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen v průběhu 

realizace díla harmonogram průběžně aktualizovat, nejméně 1 x týdně a to podle skutečně 
provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání 
objednateli.  

 
8. Původcem odpadu je vždy zhotovitel a je zodpovědný za jeho uskladnění, přepravu, 

zneškodnění, evidenci a hlášení v souladu s platnými zákony. 

 
Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak.  

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost až do převzetí díla objednatelem 
zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné sjednané 
spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu díla. 



4. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné zabezpečení dle požadavku objednatele a náklady 
s tím spojené   jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
 
 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je: Budova krytého bazénu ve Valašském Meziříčí č.p. 803 

 
Článek VI. 

Doba plnění a dílčí termíny plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následovně: . 

1.1. Předání staveniště a zahájení realizace předmětu díla dne:    8.10.2019  
1.2. Termín kompletního dokončení díla a předání objednateli nejpozději  do: 30.11.2019 

   
2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno, a je-li 

předvedena jeho plná způsobilost sloužit svému účelu a dojde k předání všech dokladů uvedených 
v článku III.  bod 6.9 této smlouvy. 

3. Přílohu číslo 2 této smlouvy tvoří harmonogram stavby s dílčími termíny (hlavní milníky) dokončení 
jednotlivých částí díla. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto 
dobu se posunou termíny tím dotčené.  

4. Termín provedení díla obsažené v bodu 1.2. tohoto článku smlouvy se v případě povětrnostních 
vlivů vylučujících dle platných ČSN k provádění montáže - zejména se jedná o omezení provádění 
prací při teplotách klesajících pod pět stupňů celsia (+5 °C), za deště, vlhka, sněhu či na mokrý 
podklad a za špatných povětrnostních podmínek, prodlužují o dobu, po kterou nemohlo být dílo z 
důvodů uvedených v tomto odstavci smlouvy objektivně prováděno. O těchto skutečnost budou 
každodenně vedeny záznamy ve stavebním deníku a pokud takovéto skutečnosti nastanou, 
zhotovitel vždy e-mailem na e-mailovou adresu objednatele : miroslava.wrzecka@stservis.cz tuto 
skutečnost ohlásí a zdůvodní z jakého důvodu uvedené práce nemohly být v daný den prováděny, 
aby objednatel mohl posoudit i z časového hlediska prodloužení termínu předání díla. Smluvní 
strany se dohodly, že při podpisu předávacího protokolu na dílo uzavřou písemně dodatek ke 
smlouvě o dílo, v kterém  budou zohledněny tyto skutečnosti a případné pozdější dokončení a 
předání díla. “ 

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než jeden (1) měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce. Objednatel a zhotovitel písemně odsouhlasí doposud realizované práce, 
přičemž zhotovitel vystaví objednateli fakturu s lhůtou splatnosti čtrnáct (14) dnů ode dne 
doručení faktury. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav. 

6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda přijímá dílo 
bez výhrad, anebo s výhradami. 

 
 
 
 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu vymezeném touto 



smlouvou, blíže viz. příloha č.1 této smlouvy – naceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému 
provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 1 294 895,63 Kč 

 

4. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

5. V ceně stanovené zaručeným položkovým rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, činnosti spojené s bezpečným prováděním 
prací, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla  a případné 
další související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. 

 
6. V případě nutnosti provedení změny v průběhu realizace oprav od projektové dokumentace 

stavby, realizačního listu je nutné tuto změnu předem projednat, vzájemně odsouhlasit 
navrhované řešení, definovat více/méně náklady, které tato změna vyvolá. Veškeré více/méně 
práce budou řešeny písemnou formou - dodatkem ke smlouvě.  

 
Článek VIII. 

Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. 
Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis 
provedených prací a dodávek v daném měsíci s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Na 
vystavené faktuře a jiných dokumentech, kterých se týká režim přenesené daňové povinnosti 
nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. 

3. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 
235/2004 S., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, 
pokud tak neučiní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze 
strany objednatele). 

4. Dílčí faktury budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90% 
celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb ceny díla bude uhrazena takto:  

▪ po odstranění všech případných vad a nedodělků - na základě písemné žádosti zhotovitele 
s tím, že po doručení písemné žádosti bude částka ve výši 10 % uvolněna do sedmi (7) dnů ode 
dne doručení žádosti; 

 

5. Lhůta splatnosti všech daňových dokladů činí čtrnáct (14) dnů od jejich prokazatelného doručení 
objednateli.  

6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím 
držitele poštovní licence, anebo v elektronické formě z e-mailové adresy zhotovitele 



kohout@finesacz.com  na e-mailovou adresu objednatele: miroslava.wrzecka@stservis.cz. 

7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 
práce provádí v rozporu s  ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele. 

10. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, ponese sankce stanovené v článku XIV. 
této smlouvy. 

11. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad dále jen „konečná faktura“, která 
musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.  

12. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu 
nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

13. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí 
platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

15. Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči 
zhotoviteli písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku, případně písemně vůči 
zhotoviteli. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se seznámí se 
zápisem ve stavebním deníku, anebo obdrží písemné vyrozumění objednatele. S přihlédnutím 
k omezení či zvýšení rozsahu díla jsou smluvní strany povinny provést odpovídající změnu 
smlouvy, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

16. Pro účely stanovení ceny víceprací a méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této 
smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat 
v souladu s oceněním položek v oceněném výkazu výměr. Pokud cena víceprací u položky 
v oceněném výkazu výměr bude vyšší než cena stanovená v standardizovaném sborníku cen 
stavebních prací RTS (dále jen „RTS“) bude vícepráce oceněna dle tohoto ceníku RTS platného ke 
dni vyúčtování víceprací.  Pokud v oceněném výkazu výměr nejsou odpovídající položky oceněny, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah zvlášť, a to tak, že náklady na vícepráce, které 
nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v oceněném výkazu výměr, budou účtovány 
dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací RTS, ve výši maximálně 90% těchto 
sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Pro 
položky neuvedené v oceněném výkazu výměr ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. 

 
Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, evropský normám a nařízením  – pokud není 
výslovně uvedena jiná norma   v této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 
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2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu  s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i 
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, 
aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou  dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od 
příslušných norem a technických požadavků na výstavbu. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována dle příslušných norem, písemně 
v českém jazyce nebo v jiném objednatelem odsouhlaseném jazyce, při kontrolních prohlídkách a 
při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 
zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný 
příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do 
doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno podle 
ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na 
všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 

5. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty v ceně díla.  

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

8. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde činností 
zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady 
uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.  

9. V případě, že zhotovitel bude používat při své práci hořlavé kapaliny, sváření či jiné technologie se 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zajistí si všechna potřebná opatření v souladu s platnými 
předpisy. 

10. Jednotlivé práce, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně  
způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná. Při provádění díla 
je nutné respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany zdraví.  

11. Zhotovitel prokazatelně písemně (ve stavebním deníku i el. poštou) vyzve osobu objednatele  
nejméně tři (3) pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 



zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednateli 
prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude 
pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.  

12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

 
 
 

Článek XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu dle podmínek ustanovení § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platném znění a její přílohy č. 9. Toto ustanovení je dle dohody objednatele a 
zhotovitele součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné 
provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy.   

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat pracovník k tomu objednatelem 
pověřený a pracovníci provádějící bezpečnostní dozor. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně 
předloží objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen 
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení 
zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 
Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní 
úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 
těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) čísla smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem a 
oprávněným zástupcem objednatele. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  
 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do odstranění poslední vady 
či nedodělku, pokud budou existovat. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 
předání a převzetí díla objednatelem. 



7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

8. Stavební deník musí být po celou dobu plnění díla každodenně k dispozici na staveništi tak, aby do 
něj mohl objednatel kdykoliv nahlížet. V případě, že stavební deník nebude k dispozici na stavbě, 
je povinen zhotovitel platit objednateli smluvní pokutu dle ustanovení článku XIV. této smlouvy.  

 
 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem 
do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dnů před zahájením přejímacího řízení. 

2. Součástí díla je i příslušná dodavatelská dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Bez výše 
uvedené dokumentace není dílo dokončeno a nemůže být předáno. Dokumentace musí obsahovat 
i obsah a jednotlivé strany dokumentace musí být očíslovány tak, aby byly jednoznačně 
identifikovatelné. Pro hladký průběh předání a převzetí je vhodné přeložit objednateli obsah 7 dní 
před zahájením přejímacího řízení a vlastní dokumentaci již instalovaných dílů/částí. 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam předané/převzaté dokumentace,  
j) termín vyklizení staveniště, 
k) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
l) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, které budou odstraněny do 10 

dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 
m) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 
n) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem projektové 

dokumentace skutečného provedení.    

3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a 
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení 
o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
 

Článek XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které se 
projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne 
předání a převzetí díla, s tím, že na materiál, který byl na díle použit, přebírá záruku po dobu 
stanovenou v záručních listech výrobců, které budou předány při převzetí díla. Zárukou za jakost 
díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a 
zachová si obvyklé vlastnosti.   

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se 
vyskytnou.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla, se postupuje dle 
ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí zhotoviteli, 
jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách zhotoviteli 
doporučeným dopisem s dodejkou nebo elektronicky (zejména e-mailem). 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou nebo elektronicky oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Zhotovitel započne s odstraněním vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5(pěti)dnů, ode 
dne, kdy byla reklamace doručena zhotoviteli a vada bude odstraněna nejpozději do 5(pěti) dnů 
od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 5(pěti)dnů ode dne započetí prací. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, vada ohrožuje bezpečnost díla nebo jeho 
provoz nebo se jedná o vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu, započne zhotovitel 
s odstraněním vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno 
doporučeným dopisem s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne 
prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne 
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 

11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy 
k odstranění reklamované vady či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo neodstraní 
havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn objednatel provést 
odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění reklamovaných vad jinou 
firmou uplatní objednatel u zhotovitele a bude tyto náklady vymáhat po zhotoviteli. 

 
Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po 
zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, uhradí smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací, uhradí smluvní pokutu ve výši 10 000 



Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení objednatele s placením faktury, je zhotovitel oprávněn vymáhat po objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou.   

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována v případě, 
že zhotovitel neodstraní závadu ve stanoveném termínu zapsaném ve stavebním deníku.  

7. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením a předáním podrobné aktualizace harmonogramu 
postupů prací vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za 
každý případ a za každý , byť i započatý den tohoto prodlení. 

8. Za neoprávněné přerušení prací, které není způsobeno povětrnostními vlivy dle článku VI., bod 
4,před jejich dokončením vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč, za každý , byť i započatý , den tohoto zpoždění. 

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této 
smlouvy, které se projevily v záruční době, a vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
dle ustanovení článku XII, bodu 3 je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu 
ve výši 4.000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení 
v případě, že vady, nedodělky  nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

10. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či vad dle ustanovení 
článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy , které se projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i 
započatý den, kdy nenastoupí zhotovitel na odstranění vad 

11. Označil-li objednatel, že se jedná o vadu, která je havárií dle čl. XIII, bod 9 této smlouvy, sjednávají 
se smluvní pokuty dle odst.7 a 8 tohoto článku, ve dvojnásobné výši. 

12. V případě, že zhotovitel případně jeho subdodavatelé poruší Zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a 
životního prostředí, je oprávněn objednatel po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení Zásad. 

13. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem níže uvedené povinnosti, je objednatel 
oprávněn vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu: 

- Všichni pracovníci zhotovitele jsou bez výjimky povinni nosit na staveništi příslušné ochranné 
pracovní pomůcky (přilba, pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez těchto ochranných pracovních pomůcek, 
vyhrazuje si objednatel právo na udělení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý takto 
zjištěný přestupek. 

- Objednatel je oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele k dechové zkoušce či 
jiného testu na zjištění požití návykových látek. V případě pozitivního výsledku nebo 
odmítnutí této dechové zkoušky/testu má objednatel právo odvolat takového pracovníka a 
trvale mu zakázat vstup na staveniště.  Kromě toho má právo uplatnit u zhotovitele 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ.  

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud zhotovitel poruší ujednání dle ustanovení článku XI, 
bodu 8 této smlouvy a stavební deník nebude k dispozici na stavbě, je oprávněn objednatel 
vymáhat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy stavební 
deník nebude k dispozici na stavbě.  



15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

16. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či zhotovitele.  

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost odstavení 
provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).  
 

 
Článek XV. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1.Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit jen pro podstatné porušení smluvních povinností  
    druhou stranou, kterým se rozumí zejména: 
 

a) nepřevzetí staveniště v termínu zahájení díla 
b) nezahájení provádění prací v termínu zahájení díla delší než 2 dny 
c) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delší než 15 kalendářních dnů,pokud 

toto prodlení nebylo způsobeno povětrnostními vlivy dle článku VI.bod 4 
d) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace 
e) pokud se zhotovitelem nebo objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení 
f) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 

daňových dokladů – faktur déle jak dvacet (20) dnů od lhůty splatnosti, ač byl objednatel 
prokazatelně písemně doporučeným dopisem zhotovitelem upozorněn, že je v prodlení 
s úhradou daňový dokladů – faktur dle této smlouvy.  

 
 

2.Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé     
   straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro   
   který strana od smlouvy odstupuje.  
 
3.Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující: 
 
   a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu se smlouvou 
   b) zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění a zpracuje konečnou fakturu. 
   c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
   d) zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do tří kalendářních dnů od 
       obdržení výzvy zahájit předávací řízení. 
 
4.Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré   
   náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
 

 
Článek XVI. 

Ostatní ujednání  
 
1.Zhotovitel je odpovědný za celé dílo a materiál až do dokončení a konečného převzetí díla, jakékoliv 
škody vzniknuvší z jakékoliv příčiny musí být opraveny nebo nahrazeny zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen průběžné dbát o přiměřenou ochranu vlastnictví objednatele a 
vlastnictví dalších stran, aby nedošlo ke škodám, přímo nebo nepřímo souvisícím, s realizací díla a 
odškodní poškozené straně veškeré ztráty nebo poranění, kromě případů, kdy byly ztráty nebo 
poranění způsobeny zaměstnanci nebo zástupci objednatele nebo kdy byly způsobeny příčinami, které 



nemohl zhotovitel ovlivnit a které nebyly zaviněny nedbalosti nebo chybou zhotovitele či nedbalostí 
nebo chybou jeho subdodavatele. 
 
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu udržovat pracoviště v čistotě, pořádku a v bezpečném stavu. 

Jakmile jsou práce dokončeny, zhotovitel bez nároku na příplatek vyčistí areál od nečistot a 
odpadního materiálu. Odpadní materiál na pracovišti je zhotovitel povinen neprodleně uložit na 
místě vhodném z hlediska ochrany životního prostředí. Demontované součásti, nářadí, stavební 
materiál či vybavení a zařízení stavby musí být uloženy bezpečným způsobem tak, aby nemohlo 
dojít k ohrožení osob, a to i s ohledem na případné změny klimatických podmínek. 
 

3. Pokud není výslovně uvedeno jinak, zhotovitel a jeho subdodavatelé zabezpečí veškerá potřebná 
povolení a licence v souvislosti s realizací předmětného díla, zaplatí veškeré poplatky za nákup, 
odběr, použití a jiné podobné poplatky v souvislosti se službami, které budou prováděny a 
zařízeními zde dodanými a všechny místní prohlídky nebo jiné související poplatky uhradí na svůj 
náklad. 

 
4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit práva či postoupit tuto 

smlouvu na jiného zhotovitele 
 

5. Objednatele a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za 
objednatelem bez písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje 
možnost jednostranného započtení pohledávek ze strany zhotovitele vůči objednateli.  

 
 
 
 
 
 

Článek XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v případě, že zhotovitel porušuje ustanovení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 
doručeno zhotoviteli.  

4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze 
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany 
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran.  

7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní 
stranu v porovnání s objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy, 



obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání s objednatelem 
dostatečně projednal.  

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených 
v této smlouvě a jejich případných přílohách v registru smluv a dalších systémech/registrech dle 
platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství dle §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj 
závazek vůči objednateli, zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, jinému zhotoviteli. 

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
Příloha SOD č.1 – Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha SOD č.2 – Harmonogram prací 
Příloha SOD č.3 – Pojistná smlouva 
Příloha SOD č.4  - Realizační list 
 

 
 
 
Ve Valašském Meziříčí, dne: 7.10.2019 
 

 
 
 

 
______________________________          _________________________________ 

            za objednatele:                                                            za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 


