
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva

11095/2019/0IMH

Smlouva č. 11095/2019/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související

inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,

ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky

a k ostatním úkonům vymezeným objednateli V této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství,

Ing. Monikou Frydrychovou, referentkou oddělení investic, odboru investic

a místního hospodářství

 

ICQ:

DIC:

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

00845451

cz 00845451 (plátce DPH)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

dále jen „objednatel“

a

DK projekt, s.r.o.,

 

Sídlo: Bohumínská 94/113, 712 00, Ostrava - Muglinov

Zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

ICQ: 27775518

DIC: CZ27775518

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX

VS:

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zapsán: C 51461 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

dále jen „zhotovitel“

 

„Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8 — PD“, __ Q: ._ I I I

" „ _ ,
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čl. 1.

Základní ustanovení

1 .

čl. II.

Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

případně ohlášení V podrobnostech pro provádění stavby „Oprava ZTI V MŠ Lechowiczova 8“ (dále

jen „stavba) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP

V přípravě stavby a autorského dozoru ato dle požadavků objednatele ustanoveními této smlouvy,

platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a V souladu se zákonemc. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ“), zákonemc. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), a vyhlášky č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhlč499/2006 Sb.“)

Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění

vydání příslušných povolení a rozhodnutí (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob),

nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc,

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností

V době uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně.

0 změně těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Předmět plnění

]. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve:

A) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (případně ohlášení) V podrobnostech

pro provádění stavby a zajištění inženýrské činnosti pro zajištění vydání příslušných povolení

arozhodnutí (vyřízení pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru, popř. územního souhlasu),

B) vypracování plánu BOZP a zajištění funkce koordinátora BOZP V přípravě stavby,

C) výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele stavby. V případě, že V průběhu zadávacího řízení

na výběr zhotovitele stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a V případě potřeby upravit nebo

dopracovat část projektové dokumentace), a to e--mailem bezodkladně po obdržení žádosti

objednatele. Tato lhůta („bezodkladně“) nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů

spočívajících zejména V rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Úplata za tuto činnost

je součásti ceny za plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Inženýrskou činností dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících

výkonů, které vedou k naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude

zhotovitel provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele

a v rozsahu dle této smlouvy. Součástí inženýrské činnosti jsou zejména tyto práce:

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

- uhrazení všech správních poplatků,

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených

stavbou,

„Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8 — PD“,
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navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných

souhlasů se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o právu provést

stavbu),

projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování podkladu a podání

žádosti pro vyřízení pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru, popř. územního souhlasu, včetně všech požadovaných příloh

pro stavbu,

ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují zejména následující:

A) Projektová dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení V podrobnostech pro provádění

stavby bude vypracována dle stavebního zákona avvyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh

v těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude obsahovat všechny

potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla

být použita pro výběr zhotovitele stavby.

1) V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

2)

3)

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně, V případě,

že doba plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy bude kratší než 1 měsíc, musí se výrobní výbor

konat min. 2x. Termín konání výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem

prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této

smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem

zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek.

Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

prací.

Soupis prací nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci se nebudou

v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele nebo výrobky

(např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele nebo identifikace

zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu). Objednatel bude

výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz v projektové dokumentaci nachází.

B) Funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby:

1) Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora stavby v přípravě stavby ve smyslu nařízení

2)

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č, 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

aozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně ohlášení.

C) Autorský dozor:

1) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude zahrnovat zejména:

— účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli stavby,

— poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace v průběhu realizace

stavby,

— účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy

objednatele,

- kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci stavby,

- posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,

- spolupráci s koordinátorem BOZP,

„Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8 — PD“,
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čl. III.

— projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty),

- projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),

- účast při předání a převzetí dokončené stavby (nebo její části),

- specifikace výrobků, jež jsou V projektové dokumentaci navrženy pouze obecně

nikoliv odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost,

že projektové dokumentace v jejich jednotlivých fázích jsou podkladem pro zadávací

řízení dle ZZVZ.

2) Způsob provádění autorského dozoru („AD“):

- výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele stavby provedené

telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,

— s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na stavbě nebo

jednáních vždy dohodnuta min. 2 pracovní dny předem, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak,

- o výkonu AD učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku,

eventuálně samostatně (lze téz resit e-mailovou poštou),

- objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné

pro řádný výkon AD,

- zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.

3) V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní,

kde provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění stavby

s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení

o tom, že dosavadní práce na stavbě byly provedeny V souladu s projektovou dokumentaci,

případně V čem spatřuje rozpor prací na stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký

postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost

nezbytnou pro posouzení shody stavby s projektovou dokumentací.

Doba plnění

1 .

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy.

Projektová dokumentace pro stavební povolení případně ohlášení vpodrobnostech pro provádění

stavby vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy

vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu (s potvrzením o podání

této žádosti na příslušný stavební úřad) a plán BOZP bude objednateli předána do 90 kalendářních

dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného plánu BOZP.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen nabytím právní moci všech

kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby, nebude—li v souladu se stavebním zákonem žádáno

o kolaudační souhlas.

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených

orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků

dotčených objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran 0 dobu trvání těchto překážek prodloužit.

Za úplnou (řádnou) žádost dle odst. 2 tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami

vyžadovanými stavebním zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu.

„Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8 — PD“,
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čl. IV.

Odměna za plnění

1 . Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena DPH Cena

bez DPH V Kč vč. DPH v Kč

 

Projektová dokumentace pro stavební povolení

(případně ohlášení stavby) vpodrobnostech pro 58.000,- 12.180; 70.180;

provádění stavby
 

Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 10.000; 2.100; 12.100;
 

    CENA CELKEM (D = A + B) 68.000; 14.280; 72.280,-
 

 

Cena DPH Cena

bez DPH V Kč vč. DPH v Kč

 

   
CENA - autorský dozor 15.000,- 3.150; 18,150,-

 

 

Cena DPH Cena

bez DPH V Kč vč. DPH v Kč

  CENA CELKEM (C + D) 83.000,— 17.430,— 100.430;    

čl. V.

Cena C je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 600,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu

25 hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského

dozoru vyúčtovaných dle čl. IX. odst. 8 písm. b) této smlouvy.

V celkové ceně (C + D) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných

pro zabezpečení všech činností dle této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky,

které V této smlouvě nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností

o nich měl nebo mohl vědět, není-li dále stanoveno jinak.

Celková cena (C + D) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývoj em cen vstupních nákladů,

a to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

Cena celkem (C + D) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální).

Překročení ceny je možné v případě, že v průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení

sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel

od okamžiku nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši

odpovídající této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Předání dfla

1 . Dilo dle této smlouvy (jeho samostatné jednotlivé části) bude objednateli předáno osobně na odboru

investic a místního hospodářství nebo na podatelně v sídle objednatele V terminu dle čl. III. této

smlouvy.

Projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 pism. A) a plán BOZP dle čl. 11 odst. 1 písm. B) bude

objednateli předána V listinné podobě V 6 vyhotoveních (se20ceněnými položkovými rozpočty

a 4 slepými rozpočty) a 1 vyhotovení vč. oceněného a slepého rozpočtu na CD (DVD).

„Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8 — PD“,
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5.

čl. VI.

Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací V elektronické podobě budou zpracovány

se zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové časti dokumentací

musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word

a Microsoft Excel, výkresové části ve formatu kompatibilním s programy CAD V podobě alespoň

pro čtení (dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli

musí být předány V podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvu, příslušnými právními předpisy

a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel

není povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo (jeho samostatná část) je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli, O předání

a převzetí díla (samostatné části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli, a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

Smluvní strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti smluvních stran

1 .

2.

10.

11.

čl. VII.

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně

zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik új my, ato ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl.

V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu

takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat V jeho zájmu. Od pokynů objednatele

se může zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele

a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel

se od pokynů nesmí odchýlit.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést

ke změně pokynů objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou

a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem činností dle této

smlouvy, a to v min. výši 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání objednatele předložit

mu pojistnou smlouvu k nahlédnutí.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1 .

2.

Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno V souladu s požadavky

objednatele, jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, V souladu s právními předpisy
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10.

11.

12.

atechnickými normami platnými V době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah

a náležitosti projektové dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení stavby na podkladě

projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní,

splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným V této smlouvě. Zhotovitel dále v souladu

s ust. § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a bezpečnost stavby provedené podle

jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož

iza technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, vč. vlivů na životní

prostředí.

Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení

díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a za vady, které se na díle projeví V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude V průběhu této

záruční doby zahájena realizace stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této

smlouvy, prodlužuje se záruční doba 0 60 měsíců běžících ode dne předání stavby.

Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemně

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně po doručení písemného oznámení o vadě.

Vada bude odstraněná nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud nebude

v oznámení stanovená delší lhůta.

Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady

uhradit objednateli v plné výši.

Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené V odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že při výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře

zejména tak, aby stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.

. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby (nákladů

na provedení příp. 1 opravu stavby), realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit

objednateli jako náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena stavby (náklady

na provedení stavby).

čl. VIII.

Odpovědnost za újmu

1 . Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho

části či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vzniklá tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených

v odst. 8 tohoto článku smlouvy.
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Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování

nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH

a bude obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČO a DIČ zhotovitele,

(1) název, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno

sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

přičemž faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostravy,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní stráně platí

pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků

z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtovana cena, DPH nebo

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím

lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li

objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) objednatel uhradí zhotoviteli odměnu D (D = A + B) dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy na základě

faktury vystavené po převzetí kompletní projektové dokumentace vč. plánu BOZP a oznámení

o zahájení stavebního řízení, případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení

ani ohlášení stavby,

b) objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za autorský dozor

po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo po převzetí dokončené

stavby (nebude—li na stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných

a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 15000,- Kč bez DPH.
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10.

ll.

12.

čl. X

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě faktury vystavené

dle odst. 8 pism. a) tohoto článku smlouvy pouze ve výši 90%. Zbývajících 10% představuje zádržné,

které uhradí objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí dokumentace V případě, že do této

doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí

stavby, nebude—li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele. Zádržně zajišťuje veškeré závazky

zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené

práce, k nimž byl podle této smlouvy povinen zhotovitel.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitěho závazku, je tato smluvní

strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného

finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet

správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Sankční ujednání

].

U
.
)

V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C+ D)

bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti

dle čl. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 písm. B) této

smlouvy nebo s výkonem autorského dozoru dle čl. II odst. 4 písm. C) této smlouvy, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat,

V případě, že zhotovitel poruší povinnost podat úplnou (řádnou) žádost dle čl. 111. odst. 2

této smlouvy, v důsledku čehož bude řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny (C + D)

bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doručení oznámení stavebního úřadu

o přerušení řízení do dne doručení oznámení stavebního úřadu o znovuzahájení řízení).

V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII. odst. 9 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč, a to za každý zjištěný

případ a každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv část)

dle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění platném v době zpracování

projektové dokumentace, CSN platnými V době zpracování projektové dokumentace nebo

ustanoveními této smlouvy a v důsledku tohoto porušení bude objednatel v rámci realizace stavby

povinen uhradit vícepráce, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z vynaložených nákladů na úhradu víceprací

ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ.
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7. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II odst. 4 pism. A) této smlouvy

nebude vypracována V souladu se ZZVZ ve znění platném v době zpracování projektové

dokumentace nebo vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době zpracování projektové

dokumentace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny

za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý

zjištěný případ.

8. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího

řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této

smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných

sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

9. Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zdááv jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých

V této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle

smluvní pokuty 1 náhradu újmy do výše skutečně vzniklé újmy.

čl. XI.

Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to všemi časově a místně neomezenými způsoby

užití, jak je zná § 12 a násl zákona č 121/2000 Sb.,o právu autorském o právech souvisejících

správem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „autorský zákon), a to v neomezeném rozsahu. Součástí poskytnuté licence je zejména

oprávnění objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak V původní podobě, tak ve zpracované

podobě, či V jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem

či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením se od díla zpracovaného dle této smlouvy a jeho

změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že objednatel

je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovněprávních povinností a ve smyslu § 58

autorského zákona bude vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které

je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze v případě, že si zajistí platnou

licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím

díla objednatelem k účelu, který je vymezen V této smlouvě, a to ke všem způsobům užití

a ve stej něm rozsahu, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě,

a to ve stejném či menším rozsahu, V Jakém je objednatel oprávněn užívat práva 2 licence, pokud

se bude jednat o osobu majetkově propojenou s objednatelem.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny

dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění V reg1stru smluv, přičemž smlouvu zašle

k uveřejnění v registru smluv objednatel.

2. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.
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U
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10.

11.

12.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

14.

15.

Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje

azhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku

škody hrozící z nedokončené činnosti.

Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije V případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou

škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně

uvádí, že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné

podobě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Odpověd" strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nabídky.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takove ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu,

což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. J iří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního

hospodářství.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 1. 10.2019 Datum: 2. 10.2019

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

  

Ing. Jiří Vozňák XXXXXXXXXXX

vedoucí odboru investic a místního hospodářství jednatel
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Přílohy:

Příloha č. l — Plná moc ke smlouvě č. 11095/2019/OIMH

Příloha č. 2 — Zadání
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Příloha č. l smlouvy č. llO95/2019/OIMH

P L N A M 0 C

ke smlouvě č.: 11095/2019/OIMH

na inženýrskou činnost pro stavbu „Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8“

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČO: 00845451

Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Zmocněnec: DK projekt, s.r.o.,

Bohumínská 94/113, 712 00, Ostrava - Muglinov

IČO: 27775518

Zastoupený: XXXXXXXXXXX

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. llO95/2019/OIMH vykonal

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Oprava ZTI v MS

Lechowiczova 8“.

Vrámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele

v územním řízení, stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění

potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejmena:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlou

č. llO95/2019/OIMH do nabytí právní moci všech stavebních povolení na stavbu „Oprava ZTI v MS

Lechowiczova 8“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne: 1. 10. 2019

 

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Ostravě dne: 2. 10. 2019

 

XXXXXXXXXXXX

jednatel
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Příloha č. 2 smlouvy č. 11095/2019/OIMH

ZADÁNÍ

Oprava ZTI v MŠ Lechowiczova 8

Stávající stav:

Objekt mateřské školy se nachází na parcele č. 2202/44 V k. u. Moravská Ostrava. Jedná se o typizovanou

dvoupodlažní budovu MŠ se třemi pavilony. Plochá střecha jednoplášťová i obvodový plášť jsou zateplený

Zdravotechnické instalace včetně zařizovacích předmětů a směšovacích baterií jsou až na lokální opravy

původní a vzhledem k době užívání objektu vykazují časté poruchy. Ve špatném stavu jsou také rozvody

apravděpodobně i přípojky vodovodu a kanalizace Předmětem projektové dokumentace je komplexní

výměna přípojek rozvodů zařizovacích předmětů včetně rekonstrukce hygienického zařízení

a kuchyně (s výjimkou prostorů kdejiž proběhla lokální oprava po dohodě s investorem)

Požadavky na vypracování projektové dokumentace:

- Výměna rozvodů vody a kanalizačního potrubí, zařizovacích předmětů včetně směšovacích baterií.

Nové navržení oddělení dětských záchodků pomocí dělících prvků (neprůběžné dělící stěny). Stávající

zakrytování potrubních vedení demontovat a nahradit novým (SDK nebo dřevotřískou), rozvody

pod stropem nově zakrytovat (SDK obklady nebo podhledy).

— Výměna vodovodní přípojky a výměna kanalizačních přípojek a navazující ležaté kanalizace,

ato na základě provedení odborného posouzení a zjištěného stavu poškození, nefunkčnosti či značné

opotřebovaností přípojek a ležaté kanalizace (kamerový monitoring bude doložen k projektové

dokumentaci).

— Výměna obkladů a dlažby V místnostech hygienického zařízení a v kuchyni (vyjma prostorů, kde již

lokální oprava proběhla) Případná výměna za jiný povrch než obklad či dlažbu jen po dohodě

s investorem Vyspravení povrchových úprav navazujících na měněné obklady a provedení výmalby

V takto dotčených místnostech.

— Nové obklady a dlažby včetně příslušného hydroizolačního systému (stěrky + pásky) a s provedením

vyrovnávacích podkladních vrstev. Keramický obklad včetně nárožních, ukončovacích či přechodových

PVC lišt (lišty jen do vnějších nároží a podél zárubní).

- Měněné podlahy musí vyhovovat požadavkům vyhl. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(výškové rozdíly, protiskluznost), především se zřetelem na bezpečnost a protiskluznost.

- Vkuchyni provést kompletní výměnu elektroinstalace a v místech měněných keramických obkladu

provést částečnou výměnu elektroinstalace včetně výměny zásuvek a vypínačů, případně svítidel.

- V místech měněných keramických obkladů provést částečnou výměnu elektroinstalace včetně výměny

zásuvek a vypínačů, případně svítidel.

- V kuchyni provést zazdění prosklené části (okenní výplně) mezi místnostmi.

— Součástí rozpočtu bude také drobné vybavení dle specifikace uživatele (zrcadla, věšáky, dávkovače

mýdla apod.).

— Rozpočet bude zahrnovat také stěhování nábytku a zařízení kuchyně vč. odpoj ení a opětovného napoj ení,

zakrývání a ochranu povrchů a zařízení, výmalbu dotčených místností a komplexní úklid.
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