
 SMLOUVA   O   DÍLO  
č……………………..za zhotovitele 

č. SML0223/2019 za objednatele 
   uzavřená dle ustanovení   §  2586  a násl.  Občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

 v platném  znění  

 

  

 

1. 

 SMLUVNÍ  STRANY 

1.1. OBJEDNATEL:  

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 IČO: 00069922  DIČ: CZ00069922 

 bankovní spojení:    KB Kutná Hora; číslo účtu: 2239111/0100  

 osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:  

 Jana Šorfová, ředitelka 
 tel.: 725 607 397  e-mail: sorfova@gask.cz 

 Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:  

 Ing. Jitka Matoušová  e-mail: matousova@gask      

 tel.: 603 258 762 

 Ing. Aleš Bohatý  e-mail:bohaty@gask.cz 

 tel: 722 966 538   

  

  

1.2. ZHOTOVITEL:     Název: AVE Kolín s. r. o.  

  

 IČO: 251 48 117  DIČ: CZ 25148117          

 bankovní spojení:Československá obchodní banka, a. s;  

 číslo účtu: 117551383/0300 

 Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních:   

 Mgr. Věra Suchomelová a Ing. Karel Sova, jednatelé společnosti 

 tel.:  +420 321 724 011       e-mail:kolin@ave.cz 

 Osoby zmocněné jednat ve věcech technických:  

 Michal Sýkora, vedoucí provozu stavby   

 tel.:  +420 602 289 232        e-mail:michal.sykora@ave.cz 

 

   

 

 

2. 

  PŘEDMĚT   PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na základě technické specifikace- 

položkového rozpočtu ze dne 19. 7. 2019 (viz. příloha) vypracované firmou Ave Kolín, s. r. 

o. dílo: "Předláždění komunikace v parku GASK“. 

2. Rozsah díla je specifikován technickou specifikací-položkovým rozpočtem (viz. příloha), 

jenž je co do kvantity prací rozhodující. Zhotovitel provede dílo v jakosti odpovídající 

příslušným závazným ČSN.  

3. Vlastníkem provedených částí díla se stává objednatel.  
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4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dokončené dílo a řádně a včas platit 

dohodnutou cenu díla. 

 

 

  3.  

  TERMÍN  PLNĚNÍ 

1. Zahájení díla:   1. 10. 2019  

2. Dokončení stavby:                           31. 10. 2019  

3. Termín dokončení díla se prodlužuje vždy o délku doby, po kterou je zhotovitel podle 

smlouvy nebo ze zákona oprávněn přerušit práce na díle a o dobu nutnou k provedení 

případných dalších prací nad rámec předmětu plnění (dále jen vícepráce).  

Termín dokončení díla se rovněž prodlužuje o dobu nuceného přerušení prací, způsobeného 

živelnými pohromami, epidemiemi, válkou či nepříznivými klimatickými podmínkami.   

Tyto skutečnosti, jejich začátek či konec je zhotovitel neprodleně povinen sdělit 

objednateli.  

 

 

  4.  

  CENA  DÍLA 

1. Smluvní strany se podle zákona o cenách tímto dohodly na celkové ceně díla v částce:  

 

Celkem bez DPH 209 666,00Kč 

Daň z přidané hodnoty odvede  objednatel podle § 92 e)  zákona o DPH. 

2. Cena díla je stanovena jako pevná a konečná.  

3. Celková cena  platí za předpokladu provedení celého rozsahu prací. V případě, že dojde po 

vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele ke změně kvality či množství dodávaného 

materiálu či prací uvedených v položkovém rozpočtu, dojde zároveň k úpravě konečné ceny 

o rozdíl ceny měněných prací a materiálů.  

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí pro ocenění víceprací tato pravidla:  

a) víceprace, které lze zatřídit do položek obsažených v položkovém rozpočtu tvořící 

přílohu této smlouvy budou oceněny těmito jednotkovými cenami. Zhotovitel provede 

zápis s uvedení  názvu položky a údaj o navýšení množství 

b) položky víceprací, neobsažené v položkovém rozpočtu tvořící přílohu této smlouvy 

budou kalkulovány a jejich výpočet doložen  

5. Dohoda o ceně víceprací či o změně ceny díla při záměně materiálu může být uzavřena 

pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 

 

  5.  

  PLATEBNÍ   PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

Zhotoviteli se neposkytuje záloha, práce budou uhrazeny po dokončení díla, na základě 

řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele s termínem její splatnosti 30 kalendářních dní 

ode dne vystavení.  Pokud nedojde k odsouhlasení kvality či množství provedených prací 

do 5-ti dnů od předání soupisu prací, má právo zhotovitel práce zastavit a přizvat 

nezávislou osobu – znalce k rozhodnutí věci. Náklady na tuto činnost ponese strana ve 

sporu neúspěšná. Rozhodnutí nezávislého znalce bude závazné pro obě strany, doba nutná 

na rozhodnutí se nezapočítává do celkové lhůty díla.   Obdobný postup bude zvolen při 

rozporech při předávání díla.  
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  6. 

  PRÁVA  A  POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN 

1. Objednatel se zavazuje před zahájením plnění předmětu smlouvy předat zhotoviteli 

staveniště, tj. vyklizené, připravené a dále v případě nutnosti předat zdroj elektrické 

energie a zdroj vody. 

2. Smluvní strany se zavazují pořídit o předání a převzetí dotčených prostor zhotovitelem 

zápis, zachycující stav staveniště, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Objednatel se pro případ odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 

provedených prací a materiálu, který zhotovitel zajistil v předstihu, a s tím spojené 

skutečné náklady, které zhotoviteli prokazatelně vznikly.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek a čistotu  v okolním  prostorách prováděného díla 

po celou dobu průběhu stavby; zhotovitel je povinen na své náklady odstranit nečistoty a 

odpady vzniklé jeho činností při plnění předmětu smlouvy.  

5.   Zhotovitel se zavazuje před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat 

nejpozději dva dny předem objednatele k prohlídce této části díla. Pokud se objednatel ani 

po řádné výzvě včas k prohlídce nedostaví, hradí náklady pozdějšího odkrytí a zakrytí této 

části díla.  

6.   Pokud zhotovitel nesplní svou povinnost dle předchozího bodu, má objednatel právo 

požadovat opětovné odkrytí zakrytých konstrukcí na náklady zhotovitele.  

 

 

  7.  

  PROJEKTOVÁ   DOKUMENTACE  

1. Pokud nebylo v technické specifikaci – položkovém rozpočtu nebo v této smlouvě 

specifikováno, je objednatel povinen předat zhotoviteli v dostatečném předstihu přesný 

popis  požadovaných odstínů dlažebních kostek.  

2. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli specifikace nebo jejich změny v dostatečném 

předstihu, takže znemožní dodavateli pokračovat v práci na díle nebo zajistit si potřebný 

materiál, výrobní prostředky a pracovní síly k provádění díla, prodlužuje se termín 

dokončení díla o dobu, po kterou nebylo z tohoto důvodu možno na díle plynule 

pokračovat.  

 

 

  8.  

  DODÁNÍ  DÍLA  

1. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí díla.   

2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání plnění 

účelu díla.  

3. V protokolu o předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují především uvést, zda 

objednatel dílo přejímá, popřípadě důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dále se zde uvede 

soupis vad a nedodělků zjištěných ke dni předání a převzetí díla, dohodnuté termíny k jejich 

odstranění, počátek běhu záručních lhůt na jednotlivé části díla.  

4. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla ani po uplynutí termínu třetí výzvy, která 

musí být rozeslána doporučeným dopisem do vlastních rukou, má se za to, že dílo bylo 

předáno v bezvadném stavu marným uplynutím dne uvedeného ve třetí výzvě.  

 

 

  9.  
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  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY  A  ŠKODY 

1. Zhotovitel na jím provedené práce poskytuje objednateli záruku v délce 48 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Záruční doba materiálů, systémů a zařizovacích předmětů je 

stanovena jejich výrobcem.  

2. Záruka se nevztahuje na vady zjevně zjistitelné při převzetí díla, které nebyly uvedeny 

v předávacím protokolu, na běžné opotřebení díla a na vady způsobené neodbornými 

zásahy do díla a nevhodným užíváním objednatele či třetích osob. V takovém případě má 

zhotovitel právo odmítnout plnění v záruce.  

3. Nebezpečí škody na nepředané části zhotoveného díla nese zhotovitel.  

4. Zhotovitel odpovídá za škody, které svou činností způsobil na majetku objednatele nebo 

třetích osob.  

 

 

 

  10. 

  SANKCE 

1. V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo a nebo jeho části 

v termínech stanovených v čl. 3, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 

nedokončené části díla za každý den prodlení. Nedokončenou částí díla se rozumí práce do 

stanoveného termínu neprovedené či objednatelem důvodně nepřevzaté, oceněné dle 

položkového rozpočtu (ceny bez DPH).  

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené zálohy nebo faktury 

zhotovitele dohodly smluvní strany pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné 

částky.  

3. Zaplacením sankcí dle tohoto článku se zhotovitel a objednatel nezbavují svých povinností 

k řádnému dokončení díla.  

 

 

  11. 

 USTANOVENÍ  SPOLEČNÁ  A ZÁVĚREČNÁ 

1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízení, 

realizovaného dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016. Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 

nejvýhodnější 

2. Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupit od smlouvy v případě, kdy dojde 

k porušení níže uvedených smluvních povinností:  

a) Prodlení zhotovitele s dodáním díla nebo některé jeho části o více než kalendářních     

30 dnů 

b) Prodlení objednatele při předání staveniště a s plněním platebních povinností dle této 

smlouvy o více než 30 kalendářních dnů  

c) Pokud přerušení prací na díle z důvodů stojících na straně objednatele trvá déle než 30 

kalendářních dní  

3. Zhotovitel se zavazuje přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele nebo v případě, kdy 

zjistí při provádění díla skrytou překážku bránící v řádném provedení díla. Zhotovitel je bez 

zbytečného odkladu povinen upozornit písemně objednatele na překážku v řádném 

provedení díla. Smluvní strany se zavazují projednat další postup při plnění předmětu 

smlouvy v souvislosti s rozhodnutím objednatele o přerušení prací nebo se zjištěním 

překážky. 

4. V případě, kdy některá z smluvních stran z výše uvedených důvodů od smlouvy odstoupí, 

je objednatel povinen zaplatit zhotovenou část díla a cenu dodávek a materiálu prokazatelně 
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zakoupeného za účelem zhotovení díla a objednateli dodaného. Pokud jde o určení výše 

škody a uplatnění nároku na její náhradu, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

5. Pokud vzniknou zhotoviteli prokazatelné vícenáklady (např. prostoje pracovníků nebo 

strojů či opětovné jízdy pro materiál) z důvodu zanedbání povinností objednatele dle bodu 

6.1. je objednatel povinen tyto vícenáklady zhotoviteli na základě faktury objednatele 

uhradit a to nejpozději v den splatnosti poslední faktury za dílo.   

6. V případě nesouhlasu objednatele s uvedenými vícenáklady nebo jejich výší je zhotovitel 

oprávněn na dobu počínající zápisem objednatele o nesouhlasu s vícenáklady  a končící 

dnem vzniku dohody o výši vícenákladů práce na díle přerušit.  

7. Objednatel souhlasí s použitím svých osobních údajů, které v souvislosti s touto smlouvou 

poskytne, zhotovitelem, resp. jeho zaměstnanci, členy orgánů, poradci, smluvními partnery 

a dalšími subjekty spolupracujícími se zhotovitelem na realizaci stavby v rozsahu 

nezbytném k plnění této smlouvy, a to po dobu její platnosti, záruční doby, případně po 

dobu archivace dokladů dané zákonnými předpisy. 

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zvláštního  

zákona. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (zákon o registru smluv).  

9. Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu smluvními stranami. Tuto smlouvu je 

možno měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky. Smlouva je vystavena ve dvou  

vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel  a jedno zhotovitel.  

 

 

 

V Kutné Hoře dne     V Kolíně dne 

 

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Objednatel:    Zhotovitel: 

Galerie Středočeského kraje,   AVE Kolín s. r. o 

příspěvková organizace    Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5 

Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora   Mgr. Věra Suchomelová 

Jana Šorfová,  ředitelka     a Ing. Karel Sova 

     jednatelé společnosti 
     

 

 

Příloha: 

Technická specifikace-položkový rozpočet   

 


