


S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 1004/2019
č. smlouvy zhotovitele: C1A/035/2019


Název díla:
„VD Kadaň – slezové žebříky“
Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	MEA Water Management s.r.o.
	Domažlická 1059, 314 56 Plzeň Skvrňany 
IČO:	27999734
DIČ:	CZ699002861
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 
č. 20820. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo
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Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést uvedené dílo „VD Kadaň – slezové žebříky“ v rozsahu poptávky a přijaté cenové nabídky zhotovitele ze dne 27.08.2019 pod číslem NVT/222/2019, která je součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 2
 Stručný popis stavby:
Jedná se o opravu (výměnným způsobem) korozně poškozených slezových žebříků, zábradlí a podesty v rozsahu: 2x slezový žebřík délky 10 včetně ochranného koše, 2x venkovní zábradlí délky 4,7m včetně branky, 1x vnitřní podesta 3,03 x 2,0m včetně slezového žebříky 9,5m s ochranným košem a nástupním zábradlím s brankou. Materiálové provedení kompozit, nerez (AK).    

Součástí předmětu díla je:
před předáním staveniště
· zhotovitel zajistí součinnost a předání informací potřebných pro vypracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem BOZP s ohledem na charakter prováděných prací.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se  se staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště a definovaných ve Výzvě k podání nabídky.
7. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje řídit podmínkami zajištění BOZP a PO, které jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1.
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Zahájení díla:	dnem nabytí účinnosti SOD uveřejněním v registru smluv

Ukončení díla:					do 30.11.2019
Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu, nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
1. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.
2. Staveniště bude vyklizeno zhotovitelem do 5 dnů po předání a převzetí dokončené stavby, a to včetně zařízení staveniště.
Čl. IV. CENA
1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 	bez DPH	 			259 222,22 Kč

Cena je pevná celková a konečná. 
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
5. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
Předat faktury lze i elektronicky na e-mail adresu: faktury-zcv@poh.cz
7. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
8. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
9. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Čl. VI. SANKCE
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ. 
4. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč.
5. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud vybraný zhotovitel uzavře smlouvu s objednatelem a nenastoupí k plnění zakázky, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.
7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
9. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušením zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit.  Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.
Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA
1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla. 
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
0. soupis zjištěných vad a nedodělků
0. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
0. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. Záruční doba se sjednává na provedené práce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.
4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
Čl. IX. COMPLIANCE DOLOŽKA
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Čl. X. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
a)	prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,
b)	bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
c)	zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly 	kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení 	stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
d)	neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
5. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.





V Chomutově		dne ……………		V Plzni		dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele





	
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Příloha č. 1 k SOD č. 1004/2019  – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:
a)	S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
b)	S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárniček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
c)	Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.
	Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.
3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními. zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.
4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.
O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázaná povinnost používat osobní ochranné pracovní prostředky.
6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.
7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.
	Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, 
tel. 474 636 306 a dohodne s ním další postup. 
8. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
9. Na žádost objednatele, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech zaměstnanců objednatele, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a jejich odstranění nebo minimalizace.
10. Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.
11. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.
12. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.
13. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
	Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu,
bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.
	Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.
14. Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost vyšle pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.
	Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.





















Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Příloha č. 2 k SOD č. 1004/2019  – cenová nabídka
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NABIDKA

MEA Water Management s.r.o.

Nabidka: NVT/222/2019 ‘ Povodi Ohfe, statni podnik
Zakazka: Kadari - MVE Kontakt:
Spoficka 4949
Varianta: kompozity [ 43001 Chomtitov
Sleva: 33% Stiedisko: 10 |
st S o e o)

27.8.2019
Identifikator Nazev MJ  Mnozstvi Cena/MJ po slevé Celkem DPH

01 - venkovni Zebfik délky 10m - 2ks

30 90005-O-P Kompozitni O-profil 5§ mm piny , d.6000 mm m 7,40 60,00 40,20 297,48KE 21%
30 90030-P Sedé pfitle popiskovana di. 485 mm ks 70,00 350,00 234,50 16 415,00 KE 21%
30 90040D-5 Kompozitni profil 40 x 5 mm, dl. 6000 mm m 2,00 160,00 107,20 214,40KE 21%
30 90043L Kompozitni L-profil 43x35x5 mm, dI. 6000mm m 120,00 240,00 160,80 19296,00 KE 21%
30 90050C6-A Kompozitni &tvercovy profil 50 x 50 x 6,4 mm m 40,00 490,00 328,30 13 132,00 K& 21%
Sedivy, di. 6000 mm
30 90073 Kompozitni obdéInikovy profil 73x25x3 mm dl. m 7,00 440,00 294,80 206360 KE 21%
6000 mm, Sedy
30 kompletace Kompletace Zebiiku m 20,00 80,00 80,00 1600,00 KE 21%
2
31 90615M  Kompozitni rdm na klec pro zebfik, montovana, ks 1600  1160,00 116000 18560,00KE 21%
Seda
31 95001C  Kotevni L-profil nerez pro kotveni Zebfikuz profilu ks 40,00 50000 33500  13400,00KE 21%
50x50 ke zdi
31 95009D Spojka vylezu Zebfiku plastova na profil 73x25 ks 8,00 630,00 422,10 3376,80 KE 21%
mm - dolini dil
31 95009L Spojka vylezu Zebfiku plastova na profil 73x25 ks 4,00 630,00 422,10 168840 KE 21%
mm - horni dil
31 95015-P Plastova podlozka HPM10 , D45 pod rost ks 64,00 7,00 7,00 448,00 KE 21%
(dopin&k pro 95015D-L)
31 95015-P  Plastova podlozka HPM10 , D45 pod rost ks 4,00 7,00 7,00 28,00KE 21%
(dopin&k pro 95015D-L)
31 95021-4 Horni &ast ochranného koSe Zebfiku - nerez - ks 2,00 3940,00 2639,80 5279,60 K& 21%
tioustka 4mm
31 D EUR- zétka 70x25 &erna na $téfin Zebfiku ks 4,00 20,00 13,40 53,60 KE 21%
70x25
31 K10x92 A4- kotva M10-92/10 mm v&etn& matice, A4 ks 40,00 56,00 56,00 2240,00KE 21%
A A
31 KSCHEM- Chemické malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba ks 1,00 519,00 51900  519,00KE 21%
A
31 M42x16  vrut VH 4,2x16 A2 - na madia a okopové listy ks 12000 100 1,00 120,00KE 21%
A2VH DIN7981 TX/A2
31 M4,2x16  vrut VH 4,2x16 A2 - na madla a okopoveé lidty ks 12,00 1,00 1,00 12,00KE 21%
A2 VH DIN7981 TX/A2
31  M6A4 matka M6 nerez s plastem ks 112,00 1,00 1,00 112,00KE 21%
31 M6 A4 matka M6 nerez s plastem ks 12,00 1,00 1,00 12,00KE 21%
31 M6x20 A2  Sroub M6x20 A2 ks 12,00 1,00 1,00 12,00KE 21%
31 M6x20_A2_ Sroub M6x20 A2 - pulkulata hlava, imbus A2 ks 112,00 1,00 1,00 112,00 K& 21%
imbus
31 MBA4 matka M8 A4 s plastem ks 80,00 2,00 21%
31 M8 A4 matka M8 A4 s plastem ks 64,00 2,00 2,00 128,00KE 21%
1/5

MEA Water Management s.r.o Drzitel certifikatu jakosti  Telefon: &
Jachymovska 206/76
360 04 Karlovy Vary CSN EN 1SO 9001:2015 1CO: 27999734
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[ Nabidka: NVT/222/2019
Ide tor Nazev Mnozstvi Cena/MJ po slevé Celkem DPH
31 M8A4  matkaM8A4s plastem ks 8,00 2,00 2,00 16,00KE 21%
31 M8A4  matka M8 A4s plastem ks 4,00 2,00 2,00 8.00KE 21%
31 M8x100 A2 Sroub M8x100 A2 - pro boéni pfipevnéni sloupkii ks 4,00 9,00 9,00 36,00KE 21%
zabradli
31 M8x45A2 Sroub M8x45 A2 - pillkulata hiava, imbus ks 64,00 5,00 5,00 320,00KE 21%
imbus B
31 M8x45A2 Sroub M8x45 A2 - pulkulata hiava, imbus ks 8,00 5,00 5,00 40,00KE 21%
imbus 1 )
31 M8x70A2 Sroub M8x70 A2 - pulkulata hlava, imbus ks 80,00 7,00 7,00 560,00KE 21%
imbus B
31 P6A2  podiozka A2 normal M6 ks 24,00 1,00 1,00 24,00KE 21%
31 P6VA2  podiozka A2 M6 velkoplocha ks 224,00 0,00 0,00 0,00KE 21%
31 P8A2 podozka A2 normal M8 ks 80,00 0,00 0,00 0,00KE 21%
31 P8A2 podlozka A2 normal M8 ks 8,00 0,00 0,00 0,00KE 21%
31 P8VA2 podiozka M8 velkoplocha A2 ks 80,00 1,00 1,00 80,00KE 21%
31 P8VA2 podlozka M8 velkoplocha A2 ks 64,00 1,00 1,00 64,00KE 21%
31 P8VA2 podlozka M8 velkoplocha A2 ks 8,00 1,00 1,00 8,00KE 21%
31 P8VA2 podiozka M8 velkoplocha A2 ks 4,00 1,00 1,00 400KE 21%
Mezisoucet: 100 439,88 K&
02 - venkovni zabradli délky 4,7m s brankou - 2ks
30 900320-A Kompozitni O-profil 32 x 3,2 mm, di. 6000 mm - m 12,00 230,00 15410  184920KE 21%
mezipfieka pro zébradi, Seda
30 90040D-5 Kompozitni profil 40 x 5 mm, dl. 6000 mm m 3,00 160,00 107,20 32160KE 21%
30 90050C6-A Kompozitni Etvercovy profil 50 x 50 x 6,4 mm m 4,00 490,00 32830  131320KE 21%
Sedivy, dl. 6000 mm
30 90050C6-A- Kompozitni Etvercovy profil 50 x 50 x 6.4 mm ks 16,00 730,00 48910 782560 KE 21%
1100 fezany, di. 1100 mm
30 90062Z-Z-A Kompozitni madio k zabradli malé, 62X 50x5  m 12,00 310,00 20770 2492,40KE 21%
mm, barva Zluta, dl. 6000 mm
30 90148K-A Kompozitni okopova lista 148 x 12X 3 mm m 12,00 400,00 26800  321600KE 21%
sedivy, d. 6000 mm
31 95007-U-A Patka pro zabradli - sloupek 50x50 ks 16,00 629,00 42210  675360KE 21%
31 D60x60  Plastovy pant 60x60 mm ks 6,00 190,00 127,30 763,80KE 21%
31 D 90030-O- Uhlové spojeni pro stfedni pficku - univerzaini ks 4,00 560,00 37520  1500,80KE 21%
HY
31 D90065-H Uhlové spojeni pro madio 65x50 - vodorovné ks 400 960,00 64320  257280KE 21%
31 D 90065-K- Zétka pro madio 62x50 nova ks 8,00 210,00 14070  112560KE 21%
A
31 DEUR--  zétka zabradelni vyping, d.28 ks 8,00 10,00 6.70 53,60 K& 21%
32x2.5-4.5
31 K10x92 Ad- kotva M10-92/10 mm véetn& matice, A4 ks 32,00 56,00 5600  1792,00KE 21%
A
31 KSCHEM- Chemicka malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba ks 1,00 519,00 519,00 519,00 K 21%
A
31 M42x16  vrut VH 4,2x16 A2 - na madia a okopové listy ks 120,00 1,00 100 12000KE 21%
A2VH  DIN7981 TX/A2
31 M42x32  vrut VH 4,2x32 A2 DIN 7981 TX - na mezipficku ks 20,00 1,00 1,00 20,00KE 21%
A2VH
31 M5x30A2 Vrut Sroub.plech VH 5x30 mm A2 DIN 7981 ks 30,00 1,00 1,00 30,00KE 21%
31 P10VA2 podiozka M10 velkoplocha A2 ks 32,00 3,00 3,00 96,00 KE 21%
31 zapadka zapadkaL=45 mm, nerez A4 , AN8413 ks 2,00 261,00 261,00 522,00KE 21%
MEA Water Management s.r.0 Drzitel certifikatu jakosti Telefon: 2/5
Jachymovska 206/76
360 04 Karlovy Vary ESN EN 1SO 9001:2015 1CO: 27999734
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Cena/MJ po slevé

Mezisoucet: 32 887,20 Ké

04 - vnitini plosina 3030x2000

30  430132-S  Kompozitni piny kryt 30x1220x3660 mm, Sedy - m2 7,00 4120,00 276040 1932280 K& 21%
protiskluz, oboustranné zakryty

30 90050L-6-A Kompozitni L-profil 50 x 50 x 6,4 mm &edy, d.  m 5,00 400,00 268,00  1340,00KE 21%
6000 mm

30 90073-Z  Kompozitni obdéinikovy profil 73x26x3 mmdl.  m 210 440,00 294,80 619.08KE 21%
6000 mm na Zebfik, Zluty

30 901201  Kompozitni I-profil 120 x 60 x 6 mm, dl. 6000 mm m 9,00 850,00 56050 512550 K& 21%

31 ' 55605 Spojovaci L-profil nerez pro spojeni dv;Ju I-pmflu ks o 966 320,00 214 40 ] 929,60 KE 21%

31 95005 Spojovaci L-profil nerez pro spojeni dvou I-profild ks 3,00 320,00 214,40 643,20 K(‘; é1%

31 KB8x92 Ad- kotva M8-92/30 A4 ks 18,00 33,00 33,00 504,00 K& 21%

A

31 i/: 8x92 Ad- kotva M8-92/30 A4 ks 1500 33,00 33,00 495,00 KE 21%

31 KS CHEM- Chemicks malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba ks 1,00 519,00 519,00 519,00KE 21%

31 M42x16  viut VH 4,2x16 A2 - na madla a okopové listy ks 10,00 1,00 1,00 10,00KE 21%

A2VH  DIN7981 TX/A2

31 M6,3x45-A4 $roub do plechu M6,3x45 A4 s pulkulatou hlavou ks 30,00 8,00 8,00 240,00 KE 21%
a kfizovou drazkou

31 MBA4  matkaM8 Ads plastem ks 18,00 2,00 2,00 36,00KE 21%

31 MBA4  matka M8 Ads plastem ks 12,00 2,00 2,00 24,00KE 21%

31 M8x30A2 sroub M8x30 A2 ks 18,00 3,00 3,00 54,00KE 21%

31 M8x30A2 Sroub M8x30 A2 ks 12,00 3,00 3,00 36,00KE 21%

31 P8A2 podiozka A2 normal M8 ks 18,00 0,00 0,00 0,00KE 21%

31 P8A2  podozkaA2nomalM8 ) ks 12,00 0,00 0,00 0,00KE 21%

31 P8VA2 podiozka M8 velkoplochd A2 ks 18,00 1,00 1,00 18.00KE 21%

31 P8VA2 podlozka M8 velkoplocha A2 ks 12,00 1,00 1,00 12,00KE 21%

Mezisoucet: 31 018,18 K&

05 - vnitfni Zebfik 9,5m

30 90005-0-P Kompozitni O-profil § mm piny , dl.6000 mm m 3,80 60,00 40,20 152,76 K 21%
30 90032-6-A Kompozitni kruhovy vrubovany profil 34 x 6,4mm  m 16,50 350,00 234,50 3 869, 25 K¢ 21%
Sedy, dl. 6000 mm na Zebiiky
30 90043  Kompozitni L-profil 43x35x5 mm, dl. 6000mm  m 60,00 240,00 160,80  9648,00KE 21%
30 90050C6-A Kompozitni Etvercovy profil 50 x 50 x 6,4 mm m 22,00 490,00 32830  722260KE 21%
gedivy, di. 6000 mm
30 kompletace Kompletace iebi‘lku m 9,50 80,00 80,00 760,00 K& 21%
2
31 90615M  Kompozitni ram na Klec pro Zebfik, montovand, ks 7,00 1160,00 1160,00 812000 KE 21%
seda
31 95001C  Kotevni L-profil nerez pro Kotveni Zebfiku z profilu ks 18,00 500,00 33500 603000 KE 21%
50x50 ke zdi
31 95015-P  Plastova podiozka HPM10 , D45 pod rost ks 28,00 7,00 7,00 196,00KE 21%
(dopin&k pro 95015D-L)
31 D_EUR_U- naviek na profil 50x50 ks 2,00 30,00 20,10 40,20KE 21%
50x50 )
31 K10x92 A4- kotva M10-92/10 mm véetn& matice, A4 ks 18,00 56,00 5600  1008,00KE 21%
A
31  KSCHEM- Chemicka malta pro kotvy 345VSF - 1 tuba ks 1,00 51900 51900  519,00KE 21%
A
31 M6A4  matka M6 nerez s plastem ks 4900 100 100 0KE 21%
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Identifikator Nazev MJ Mnozstvi po slevé Celkem DPH
31 M6x20_A2_ &roub M6x20 A2 - pllkulata hiava, imbus A2 ks 49,00 1,00 1,00 49,00KE 21%
imbus
31 M8A4  matka M8 Ads plastem ks 36,00 2,00 T 200 7200KE 21%
31 MBA4  matkaMBA4splastem ks 28,00 2,00 2,00 56,00KE 21%
31 M8xa5A2 Sroub M8xd5 A2 - pilkulata hiava, imbus ks 28,00 5,00 " 500  14000KE 21%
imbus
31 M8x70A2 Sroub M8x70 A2 - pulkulata hiava, imbus ks 36,00 7,00 700 252,00KE 21%
imbus
31 P6VA2  podiozka A2 M6 velkoplocha ' ks 98,00 000 000 000KE 21%
31 P8A2  podiozkaAZnomalMs h ks 3600 0,00 0,00 " 000KE 21%
31 P8VA2 podiozka M8 velkoplocha A2 ks 36,00 1,00 1,00 36,00KE 21%
31 P8VA2 podiozka M8 velkoplochd A2 ks 28,00 100 100 2800KE 21%
Mezisoucet: 38 247,81 K&
06 - vniténi zabradli s brankou (u plo$iny)
30  900320-A Kompozitni O-profil 32x 3,2 mm, dl. 6000 mm - m 2,00 230,00 154,10 308,20KE 21%
mezipfika pro zabradli, Seda
30  90040D-5 Kompozitni profil 40 x 5 mm, di. 6000 mm m 250 160,00 10720 26800KE 21%
30  90050C6-A Kompoxzitni tvercovy profil 50x50x 6.4 mm  m 3,50 49000 32830  114905KE 21%
Sedivy, di. 6000 mm
30 90050C6-A- Kompozitni &tvercovy profil 50 x50 x 6,4 mm ks 3,00 730,00 48910  146730KE 21%
1100 fezany, dl. 1100 mm
30 90062Z-Z-A Kompozitni madio k zébradii male, 62x50x5 ~ m 2,00 310,00 207,70 4540KE 21%
mm, barva Zluta, dl. 6000 mm
30 90148K-A Kompozitni okopova lista 148 x 12x 3 mm m 200 400,00 26800  53600KE 21%
Sedivy, di. 6000 mm
31 95007-U-A Patka pro zabradli - sloupek 50x50 ks 3,00 620,00 42210 126630 KE 21%
31 D60x60  Plastowy pant 60x60mm ks 300 190,00 12730  381,00KE 21%
3 Kioa®  fowe M10-132/50 mm véetné matice, A4 ks 2,00 69,00 69,00 138,00 KE 21%
31 210;(92 Ad kotva M10-92/10 mm véetnd matice, A4 ks 6,00 56,00 5600  336,00KE 21%
31 M42x16  viut VH 4,2x16 A2 - na madia a okopové listy ks 30,00 1,00 1,00 30,00KE 21%
A2VH  DIN7981 TX/A2
31 MSxB0A2 VrutSroubplech VH 530 mm A2 DIN7981 ks 2000 400 100 20,00KE 21%
31 MBA4  matka M8 Ads plastem T ks 400 2,00 2,00 800KE 21%
s Mes0Az Sroub M8x50 A2 - pulkulata hlava, imbus ks 2,00 500 500 10,00 KE 21%
imbus
31 M8x60A2 &roub MBx60 A2 - pulkulaté hiava, imbus ks 2,00 600 600 12,00KE 21%
imbus
31 P10-VA2 podiozka M10 velkoplocha A2 ' ks 6,00 3,00 3,00 1800KE 21%
31 P8VA2 podiozka M8 velkoplocha A2 B ks 4,00 1,00 100 400KE 21%
31 zapadka  zéapadka L=45 mm, nerez A4 , AN8413 ks 100 261,00 261,00 261,00KE 21%
Mezisoucet: 6 629,15 K&
99 - montaz
30 MONT1  Montazni prace ks 500,00 100,00 100,00 50 000,00 KE 21%
Mezisoucet: 50 000,00 K&
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Identifikator Nazev Mnozstvi Cena/MJ po slevé Celkem DPH
ZAKLAD DPH: 259 222,22 Ké
DPH: 54 436,67 K&
CENA S DPH: 31365889 K&

Hmotnost: 864 kg
Nabidka neobsahuje demontaz stéavajicich konstrukci
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