DVT B¥ehovsky potok IDVT 10275183 F.km 3,000-3,280 Cesfovice-oprava zdiva SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva‘)

(;:islo smlouvy objednatele: PVL-2061/2019/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , vedouci provozniho stfediska 6
opravnén jednat o vécech technickych: , vedouci provozniho stfediska 6
, usekovy technik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZzka 43594

tel v e-mail: ...

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: Lubos Picha

sidlo:

opravnén(i) k podpisu smlouvy: Lubos Picha
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Lubos Picha
opravnén(i) jednat o vécech technickych: Lubo$ Picha
ICO: 60872535

DIC: CZ 6708181062

bankovni spojeni: CSOB Ceské Budsjovice
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: ev.¢. 330101-51031-00
tel.: [N e-mail: [

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku Ffizeni dle §§ 27 a 31 zakona ¢&. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ*) pro vefejnou zakazku
s nazvem ,DVT Brehovsky potok IDVT 10275183 i.km 3,000-3,280 Cesiovice-oprava
zdiva“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem dila je oprava zdiva a sparovani v obci CeSfiovice.
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3. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svlj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné pécée, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,DVT Bfehovsky potok IDVT 10275183 f.km 3,000-
3,280 Cesnovice-oprava zdiva “.

5. Misto provadéni dila je dano zamérem opravy pro provadéni stavby. Stavba bude provadéna
v JihoCeském kraji, v k.u. CeSnovice, na pozemcich uvedenych v dokumentaci pro provadéni
stavby, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) Pfislusného zaméru opravy 163-1691/2019 z €ervence 2019, vypracovaného provoznim
stfediskem PS 6 Ceské Budé&jovice, ktery byl pfedan v ramci Fizeni na zadani vefejné
zakazky malého rozsahu,

b) nabidky zhotovitele C.j. ........... ze dne 30.9.2019

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zajisténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostredi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

b) vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik(l pozemkd,

c) pozemky, jejichz vyuziti se v DPPS pfedpoklada pro realizaci pfedmétu dila (do¢asné
zabory pro ucely zafizeni stavenisté, stavenistni komunikace, prejezdy, sjezdy, apod.)
budou ve formé najemnich smluv zajistény objednatelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni
spolupraci pfi naplfovani podminek najemnich smluv a optimalizaci pribéhu stavby
s ohledem na délku trvani jednotlivych zabord,

d) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd,

f) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpist vztahujicich se k bezpe&nosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o
blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich
poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vySky nebo do hloubky) a podle Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

g) splnéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni €i spravnich rozhodnuti téchto organd a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfislusnym dotéenym organem
Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

h) vesSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.
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Uzavienim této smlouvy pfenaSi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zadvaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v priibéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahdjeni praci: po 1.10.2019

bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté.
b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:

dle nabidky dodavatele, nejpozdéji do 30.11.2019

Termin dokonc&eni dila mGze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych prekazek.
Prodlouzeni terminu dokonceni dila bude provedeno v souladu s ¢l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této smlouvy. Takové
prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné& zaijisténi
materialu a v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena &astkou ve vysi 237 402,91,-
Ké bez DPH,

(slovy: dvéstétiicetsedmtisicétyristadvakorun devadesatjednahaléri).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém jsou
uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vy3i odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje vedkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila
budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni
budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené v nabidce. VeSkeré zmény
budou provedeny v souladu s €l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
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3. Pro pfipad, ze by doSlo ke zménam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZadovanych konkrétnich praci
a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve Ihité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny piehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé kone¢né zuctovaci faktury.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendainich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat prehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuctovani ceny
dila. PFilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpe€né a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude koneéna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich pfedpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o pfedani a prevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

8. Splatnost faktury je ve Ih(té do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pIinéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé&, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhiita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.
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IV. Podminky provadéni dila

—

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pFipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné& zavazné pravni piedpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a
Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle zaméru opravy, ktery byl pfedan v ramci fizeni na zadani vefejné
zakazky malého rozsahu a dle pozadavk( uvedenych a ziejmych ze zadavaci dokumentace a
z této smlouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace meénici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vuali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zafizeni  stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych  komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etn& Ujmy na zdravi vlastnich
zameéstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt b&éhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor®) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku
dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz prvy si oddéli technicky
dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute€ného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pFejimacim
fizeni.

7. PfFijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute€nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.
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10.

11.

12.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelll. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prubéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v
prabéhu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky, zbytky stavebnich materialt, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s pfisludnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis(
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenist€¢ do 15 dni od nabyti UCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpecluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotCenymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfrevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vliastnikiim.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
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VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisi a rozhodnuti
opravnénych organud. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS§ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniki na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni§té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soudinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materiall a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se sou¢asnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed poZzadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnt
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je v8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli
dodate¢né odkryti pfislusné &asti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k predloZeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |huté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mize byt provedena jakymikoliv
prostfedky, av8ak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto €lanku se harmonogram povaZuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.
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VII. Predani a prevzeti dokon¢eného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonCeni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
uCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal§im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonéeni
prejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni lhaty pro pfedani a
prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt provedeno
jen v souladu s €l. Xl odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukon€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vSak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchove vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zarucéni doba je 60 mésicu.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a objednatel
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10.

11.

12.

na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zplsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhdty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve Ihuté do 20 kalendarnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
0 zarucni vadu ¢&i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle €. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hG(té, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho Fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnénég, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy zapoc€aty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani
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objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté €asti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy
pripad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisq, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, €ini 1.000,-
K€ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajist&éno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soulasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencéni Fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pievzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncéené dilo ve stejné |hité prfedat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon¢eného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a c¢innosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.
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5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenis$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésict ode dne uzavreni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzZikem jejiho doru€eni druhé strané a
k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu ndhrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sport

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevsim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendainich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obc&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli splnéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé & na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a rovnéz podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Objednatel je opravnén zvefejnit obraz smlouvy a dalSich dokumentl od této smlouvy
odvozenych, v€etné metadat pozadovanych k uvefejnéni podle zakona o registru smluv.
Zhotovitel je se zvefejnénim smlouvy srozumén. Zvefejnéni smlouvy a metadat v registru
smluv zajisti objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za
obchodni tajemstvi.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel.
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7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikaénich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkll, podepsanych ob&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva
nabyva ucinnosti v souladu s § 6 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

15. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urCité, vazné a srozumitelngé, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha ¢. 1: Ocenény soupis praci

V Ceskych Budg&jovicich dne ..................... v e ...

objednatel: zhotovitel:

R Llbos Picha

vedouci provozniho stfediska 6 majitel
Povodi Vitavy, statni podnik Lubos Picha
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