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SMLOUVA O DÍLO

„Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC“

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800 
(dále jen „Objednatel")

a

Inomine Trade s.r.o.

IČO: 02033682, DIČ CZ02033682 

sídlo: Hradní 180, 250 73 Jenštejn

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka C 214767

zastoupená: Stanislav Fujko , jednatel

bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu 3274212389/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 7.11.2016 
pod názvem „Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC“ (dále jen „Veřejná zakázka"). 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 7.11.2016 a 
s nabídkou zhotovitele ze dne 27.11.2016.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Zřízení skladu 
scénického provozu v krytém parkingu OPC“ , IDEO: 21584937029/4000 (dále jen „Stavba" nebo „Dílo") 
specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném 
v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele 
k Veřejné zakázce a této smlouvy jako její Příloha č. 3.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt č.p. 1130 v areálu České televize, Kavčí hory, Praha 4. 
Objekt se nachází na parcele č. 970/12 v k.ú. Podolí a na parcele č. 2915/35 v k.ú. Nusle v areálu ČT, Kavčí 
hory, 140 70 Praha 4, které je podrobněji vymezené v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Staveniště“).
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1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované spol. 
PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář, Horňátecká 1772/19, Praha 8, IČO: 629 17 
544 ze 06/2015 (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně 
napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během 
pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 
své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však 
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by jl provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
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1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 
se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 
jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 
kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 105 dní od předání a převzetí Staveniště.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude prováděno jako celek, tj. nebude rozděleno na etapy.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 
Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby,

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými
zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006
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Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II 
odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb.,
0 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZoBP") tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Nepoužije se.

4.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.6 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. Ustanovení 4.7 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a 
nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

4.8 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.9 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.10 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do 
původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
1 kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany 
majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho 
pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 
a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel
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vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na 
základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní 
strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana 
reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné 
stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude 
Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat 
případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě 
potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 
se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 
strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se 
dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty, se bude 
postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 pracovní dny před jejich 
předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce 
Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-Ii Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 
funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 
Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 
nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
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c) provádění Díla realizovat pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro 
vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, 
povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 
postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 
Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců 
dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno 
předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se 
budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam 
a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, ,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 
finanční škodu v plné výši,

í) zajistit, aby se pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali 
pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 
při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 
veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 
jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě 
s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
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р) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle 
předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 
instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

с) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 
jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 
případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 
dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby 
objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu
provádění Díla; celková cena Díla činí 1.727.938,-Kč (slovy:
Jedenmilionsedmsetdvacetsedmtisícdevětsettřicetosm korun českých) bez DPH. Smluvní cena 
neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 
1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání 
a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Předávací protokol bude přílohou faktury. Nedojde-li mezi oběma 
Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
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6.5 Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně 
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a 
§ 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, 
který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, 
posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat 
faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou 
adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- fakturv@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 
70;

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou 
adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob 
elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v 
ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím 
vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového dokladu, má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za každý započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,-za každý případ takového porušení povinnosti a i 
opakovaně.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 
odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a 
to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující;

b) v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace;

c) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 
dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

d) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení,

e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 
Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Vlastníkem zhotovovaného 
Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu, přechází na Objednatele řádným a úplným 
předáním a převzetím Díla.
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7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které 
budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel 
povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v 
Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) 
poskytne Zhotovitel Objednateli 5 pracovních dnů pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů 
vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí 
Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména 
chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je 
Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace 
musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 3 v digitální formě na CD ve formátech .dwg, 
.doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termínem uvedeným v čl. II. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího 
řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů 
a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných 
Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, 
sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro 
jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jíně vady 
nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho 
části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho 
části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 
odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 5 let s výjimkou 
dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 
shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doby dle 
předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel 
nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a 
Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této
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Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

Vlil. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). 
Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a 
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádostí Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 
konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 
druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu 
Tel  fax  
e-mail: 

Za věci technické:

 technik hospodářské správy 
Tel. 
e-mail: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.
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b) Na straně Zhotovitele: 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a 
, za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 
provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 
10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou 
nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále 
k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato 
nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 
čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 
výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je 
nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- (slovy: deset
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tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i 
po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny 
před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 2 
pracovní dny před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelé jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele těmito 
vstupy: autovrátnice PST, vrátnice PST, vrátnice OPC a dále jsou povinni pohybovat se v objektech 
Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě 
Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 2 pracovní dny předem žádost o 
objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti 
vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné 
náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě 
faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně 
po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu 
nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit 
parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování 
vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 2 pracovní dny předem žádost o parkování 
jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním 
pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy 
nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do 
objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho 
nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí 
součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7. Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. Vlil. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.
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X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy 
na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

9.2 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 
Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, 
je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

9.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

9.5 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 
prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro 
zabránění škod na majetku Objednatele.

9.6 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke 
změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

9.7 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 
se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní 
soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

9.8 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

9.9 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě.

9.10. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

9.11 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
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9.12 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 
Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 
okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

9.13 Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 
3 stejnopisy Smlouvy a Zhotovitel dva stejnopisy Smlouvy.

9.14 Smluvním strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

9.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Výkaz výměr - oceněný,

Příloha č. 2 -  Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 -  Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha,

9.16 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 
nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne
2 2 - 12-  2016

V Jenštejně dne

Česká televize Inomine Trade s.r.o.

Petr Dvořák, generální ředitel Stanislav Fujko, jednatel
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Položkový rozpočet stavby Revize R1 Datum: 15.12.2016

Stavba : 1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parking

Objednatel: Česká televize IČO :
Kavčí Hory DIČ :
Praha 4

Zhotovitel: lnommeTrades.ro. 
Hradní 180 
250 73 Jenštejn

IČO : 02033682 
DIČ : CZ02033682

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 1 727 938,00
DPH 21 % 362 867,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

301 Objekt OPC 2 090  805 0 1 727 938 362 867 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

%
DPH celkem %

301 1541.301.0 Zřízení skladu I.ETAPA 0 1 370  164 287 734 0,0
301 1541.301.T Zřízení skladu ÚT, MaR - lil.ETAPA 0 207  074 43 486 0,0
301 1541.301.V Zřízení skladu výtah - II. ETAPA 0 150 700 31 647 0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, V 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 0
730 Ústřední vytápěni 0 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
799 Ostatní 0 0 0 0 0
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9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 0 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výt; 0 0 0 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízer 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka - opravy, úpravy 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
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Slepý rozpočet

Stavba: 1541 Z řízen í sk lad u  sc é n ic k é h o  provozu v krytém  p ark ing u  O PC Rozpočet: 1541.301.1
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN

1 01325-4000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00 5 000,00 5 000,00
2 04110-3000 Autorský dozor projektanta Kč 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN 10 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím 
suché maltové směsi, N7 kus 17,00 200,00 3 400,00

4 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím 
suché maltové směsi, N7 m3 0,40 3 450,00 1 391,04

5 311238112R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 3,84 760,00 2 918,40
6 311271129ROO Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 15 N5 m3 1,06 4 900,00 5 214,58
7 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do 6.12 PŘ3, PŘ4, 

PŘ5 t 0,07 8 100,00 583,20
8 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 PŘ1, PŘ2

t 0,09 7 100,00 631,90
9 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 0,32 930,00 300,39
10 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 4,72 600,00 2 834,40
11 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 50,64 600,00 30 383,04
12 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 29,11 50,00 1 455,50
13 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. N4 m 20,56 65,00 1 336,40

14 380932213R06 Vlepení výztuže D 6, beton, HILTI HIT-HY 150 N3 m 1,60 420,00 672,00
15 13331512 Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm PŘ4 T 0,04 20 000,00 838,00
16 13331764 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x 70x 7 mm PŘ3

T 0,04 21 000,00 753,90
17 13385385 Tyč průřezu UE140, střední, jakost oceli 11375 PŘ2 T 0,04 21 000,00 808,50
18 13485315 Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli 11 375 PŘ1 T 0,06 22 000,00 1 267,20

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 788,45
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
19 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 20,00 180,00 3 600,00
20 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím 

suché maltové směsí, N7 kus 30,00 250,00 7 500,00
21 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché 

maltové směsi, N7 kus 8,00 450,00 3 600,00
22 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi, N6 m 16,04 55,00 882,20
23 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 117,84 290,00 34 173,54

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 49 755,74
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
24 620902121R00 Kamenické opracování bet. konstrukcí broušením B2, B3, B4

m2 16,84 390,00 6 566,27
25 24661022 Nátěr fasádní Baumit SilikonColor á 25 kg kg 20,97 190,00 3 985,21
26 58556678.A Baumit UniPrimer po 25kg kg 11,99 55,00 659,21

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 11 210,69
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
27 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, dotl. 8 cm N3, N10 m3 0,02 5 450,00 114,45
28 632477123R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace např. 

Betofix R4, N2 m2 0,19 5 450,00 1 038,23

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 152,68
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
29 900 RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 h 20,00 180,00 3 600,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 3 600,00
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Slepý rozpočet

Stavba: 1541 Z říze n í sk lad u  scén ickéh o  provozu  v krytém  park ingu  O PC Rozpočet: 1541.301.1
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
30 338963181R00 Montáž výstražné tabulky DZ7 kus 4,00 50,00 200,00
31 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu DZ1

kus 2,00 155,00 310,00
32 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu DZ1 kus 1,00 50,00 50,00
33 919735118R00 Hloubkové zdrsnění bet. krytů křížným nařezáním m2 4,73 500,00 2 363,25
34 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm B1, B2, B3

m 1,91 2 880,00 5 487,55
35 91680.DZ5 Fotolumlniscenční hliníková podlahová šipka s protlskluznou 

úpravou, svítivost 250 mc d/m2,DZ5 kus 4,00 280,00 1 120,00
36 91680.DZ6 D + M výstražné samolepící pásky šířky 100 mm žlutočerné 

značení, DZ6 m 60,00 125,00 7 500,00
37 24611313 PRIMER B hmota napouštěcí disperzní á 3 kg kg 0,77 230,00 176,87

38 24627116 DENAPOX B disperzní epoxlakrylátová barva á 10 kg kg 12,82 220,00 2 819,81
39 24627117 DENAPOX TUŽIDLO - balení po 1 kg kg 0,90 1 200,00 1 076,64
40 283123260000 Plastový řetěz tl. 6 mm, červeno/bílý, 25 m CV 1055, DZ7

kus 1,00 500,00 500,00
41 28324735 Plastový stojen zábrany v 900 mm DZ7 kus 6,00 450,00 2 700,00
42 28324804 Podstavec pod značku PVC CZ 2 595x395x90 mm žlutý kus 1,00 880,00 880,00
43 40413322 Plastový podstavec pro výstražné tabulky rozměr cca 

615/300 mm, DZ7 kus 2,00 800,00 1 600,00
44 40445221 Značka dopr.zákazové B1-B34 700 mm, pozink.tM DZ1 kus 1,00 890,00 890,00
45 40445258 Značka dopr.lnfor. IS12 -IS14 1000x500 pozink.tř.1 MIMO 

ZÁSOBOVÁNÍ kus 1,00 890,00 890,00
46 404459531 Svorka upínací na jekl 40x40 DZ1 kus 4,00 50,00 200,00
47 40450116,C Dopravní příslušenství, sloupek pozlnk. 40/3 mm dl. 2 m, DZ1

kus 1,00 450,00 450,00
48 73534501 Tabulka výstražná 300x200 mm plastová NEPOVOLANÝM 

VSTUP ZAKÁZÁN, DZ7 kus 4,00 20,00 80,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 29 294,12

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
49 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 30,00 65,00 1 950,00
50 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 10,00 85,00 850,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 800,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
51 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 405,75 25,00 10 143,81
52 953942121R00 Osazení ochranných úhelníků N3 kus 1,00 200,00 200,00
53 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY Z6

kus 28,00 70,00 1 960,00
54 950407001 Montáž přenosných hasících přístrojů ks 6,00 1,00 6,00
55 44984124. C Přístroj hasicí práškový P6F hasící schopnost - 27A, 183B;

kus 6,00 1,00 6,00
56 55399992.Zn Ocelové výrobky do 10 kg N3 kg 10,00 325,00 3 250,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 565,81
Díl: 96 Bourání konstrukcí
57 962023391R00 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MVC m3 1,85 800,00 1 476,80
58 964061341R00 Uvolnění zhlavf trámu, zeď cihel, nad 0,05 m2 B6 kus 23,00 255,00 5 865,00
59 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně 

mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem, B1 m3 1,55 1 870,00 2 897,38
60 966077111R0O Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg B6 kus 18,00 100,00 1 800,00
61 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00 20,00 60,00
62 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,98 220,00 1 096,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 13 195,33
Díl: 97 Prorážení otvorů
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Slepý rozpočet

Stavba: 1541 Z řízen í sk lad u  s c é n ic k é h o  provozu  v krytém  p ark ing u  O PC Rozpočet: 1541.301.1
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - R1

Ip .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
63 970053060ROO Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 60 mm m 0,60 1 230,00 738,00
64 970054060ROO Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 60 mm m 0,60 1 230,00 738,00
65 970058060ROO Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 60mm m 0,60 670,00 402,00
66 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm B5 m 4,12 2 660,00 10 959,20
67 974082216R00 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 15 cm B4 m 2,19 270,00 591,30

Celkem za 97 Prorážení otvorů 13 428,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
68 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 22,04 200,00 4 407,84

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 407,84
Díl: 713 Izolace tepelné
69 7135521 Protipožární ucpávky Kč 1,00 10 000,00 10 000,00
70 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 200,00 200,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 200,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
71 720-01 ZTI - dodávka a montáž viz samostatný rozpočet/výkaz 

výměr Kč 1,00 85 000,00 85 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 85 000,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské
72 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 B11 m 36,32 30,00 1 089,48
73 762 -N12 Repase dřevěné pojezdové plochy + položení vč. úprav a 

povrch, úpravy dle N12 m2 9,02 455,00 4 103,65
74 762 - N13 D + M podkladních dubových klínů pod poj. plochu šířka 450 

mm, výška 0-320 mm, N13 ks 2,00 2 800,00 5 600,00
75 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 1,00 10,00 10,00

Celkem za 10 803,13762 Konstrukce tesařské
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
76 767553 - RZ4 Repase a doplnění stávaj. oploc.skladu lešenářů rozměr cca 

3491 x 3940 mm, RZ4 kus 1,00 1,00 1,00
77 767553 - Z1 D + M kovového žebříku, ozn. Z1 kus 1,00 5 000,00 5 000,00
78 767553 - Z2 D + M kovového nájezdu rozměr 2400 x 800 mm, Z2 kus 1,00 12 000,00 12 000,00

79 767553 - Z3 D + M drátěného oplocení skladu lešenářů rozměr cca 3500 x 
3860 mm, Z3 kus 1,00 1,00 1,00

80 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m B7 m 6,80 280,00 1 904,00
81 767920820ROO Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 B7 kus 3,00 200,00 600,00
82 13331735 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 5 mm T 0,04 20 000,00 738,00
83 13383415 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost ocelí 11375 Z6 T 0,20 20 000,00 4 078,00
84 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375 Z6 T 0,19 20 000,00 3 840,00
85 13611220 Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm Z6 T 0,16 19 000,00 2 954,50
86 13611224 Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm Z6 T 0,09 19 000,00 1 641,60
87 13640725 Plech lístkový DIN 59220/83 6x1000x2000 mm Z6 T 0,82 21 000,00 17 259,90
88 14587254 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm Z6 T 0,04 21 000,00 810,60
89 14587273 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 4 mm Z6 T 0,05 21 000,00 1 062,60
90 309000 Spojovací materiál šrouby, matky, podložky, poř. mat. 

svařovací Kč 1,00 2 000,00 2 000,00
91 55345528.C Dveře požární 2kř.-30 min El 30 DP1-C 240x230 cm atyp - 

dodávka + montáž , D2 kus 1,00 95 000,00 95 000,00
92 55345552.C Dveře požární 1kř.-45 min El 45 DP1-C 80x197 cm atyp - 

dodávka + montáž , D3 kus 1,00 41 000,00 41 000,00
93 55345553.CC Dveře požární 1kř.-45 min El 45 DP1 90x106 cm atypické - 

dodávka + montáž , D4 kus 1,00 37 000,00 37 000,00
94 55345578.CA Dveře požární 2kř.-45 min El 45 DP1-C 240x230 cm atyp - 

dodávka + montáž , D1 a kus 1,00 76 000,00 76 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba: 1541 Z řízen í sk lad u  scén ickéh o  pro vo zu  v krytém  park ingu  OPC Rozpočet: 1541.301.1
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - R1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
95 55345578.CB Dveře požární 2kř.-45 min El 45 DP1-C 240x230 cm atyp - 

dodávka + montáž , D1b kus 1,00 105 000,00 105 000,00
96 55347294.C Stupně schodů 30/3 lisované "P” 900x270 mm Z6 kus 4,00 450,00 1 800,00
97 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,00 2 900,00 2 900,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 412 591,20
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
98 777215100 Doplnění nátěru podlah litou epox. podlahou včetně přípravy 

podkladu, vyrovnání, N1 m2 10,43 850,00 8 866,78
99 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 1,00 130,00 130,00

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 8 996,78
Díl: 783 Nátěry
100 783225600V20 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email pouze 

materiál, bez práce m2 59,21 35,00 2 072,27
101 783226100V05 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní pouze 

materiál, bez práce m2 59,21 10,00 592,08
102 783226110T00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní dvojnásobný, 

PŘ1-5 m2 6,27 75,00 470,60
103 783992000V10 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním pouze dodávka 

materiálu, DZ6 m2 40,00 20,00 800,00
Celkem za 783 Nátěry 3 934,94

Díl: 784 Malby
104 784195312V14 Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x pouze materiál, bez 

práce m2 340,62 15,00 5 109,33
105 784412301R00 Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m m2 97,50 10,00 975,02

Celkem za 784 Malby 6 084,35
Díl: 799 Ostatní
106 799000020 D + M bezpečnostního a požárního značení kus 4,00 120,00 480,00

Celkem za 799 Ostatní 480,00
Díl: M21 Elektromont áže
107 M21 D + M elektroinstalace viz samostatný rozpočet/výkaz Kč 1,00 70 000,00 70 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 70 000,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
108 M22 D + M slaboproudu - EPS viz samostatný rozpočet / výkaz

Kč 1,00 365 000,00 365 000,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 365 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
109 M24 D + M vzduchotechnických zařízení viz samostatný rozpočet / 

výkaz Kč 1,00 175 000,00 175 000,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 175 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
110 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 12,03 220,00 2 647,12
111 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,03 190,00 2 286,15
112 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 48,13 20,00 962,59
113 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 1 t 9,63 300,00 2 887,76
114 979981102T00 Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 2,41 1 700,00 4 091,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 874,61
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Stavba : 1541 Z ř íz e n í s k la d u  s c é n ic k é h o  p ro v o zu  v  k ry té m  p a rk in g u  O P C Rozpočet: 1541.301.1
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - R1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
000 Přípravné práce, vyklizení staveniště, VRN 10 000 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 54 788 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 49 756 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 11 211 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 153 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 3 600
91 Doplňující práce na komunikaci 29 294 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 2 800 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 15 566 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 13 195 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 13 429 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 4 408 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 10 200 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 85 000 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 10 803 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 412 591 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 8 997 0 0 0
783 Nátěry 0 3 935 0 0 0
784 Malby 0 6 084 0 0 0
799 Ostatní 0 480 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 70 000 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 365 000 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 175 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 875 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 218 474 538 090 0 610 000 3 600

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 756 564 0
Oborová přirážka - opravy, úpravy 756 564 0
Přesun stavebních kapacit 756 564 0
Mimostaveništní doprava 756 564 0
Zařízení staveniště 1 366 564 0
Provoz investora 1 366 564 0
Kompletační činnost (IČD) 1 366 564 0
Rezerva rozpočtu 1 366 564 0

CELKEM VRN 0
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SLEPÝ ROZPOČET R1
Rozpočet 1541.301.1 Zřízení skladu scénického provozu - R1 JKSO
Objekt Název objektu SKP
301 Objekt OPC Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém parkingu OPC Náklady na m.j. 0
Projektant PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Objednatel Česká televize
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 218 474 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 538 090 Oborová přirážka - opravy, úpravy 0
M práce celkem 610 000 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 366 564 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 3 600 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 370 164 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 370 164 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 370 164 Kč
DPH 21,0 % 287 734 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 657 898 Kč

Poznámka:
02. 11.2015

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s, Strana 1



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1541.301 .V Zřízení skladu scénického provozu JKSO
Objekt Název objektu SKP
301 Objekt OPC Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

1541
Zřízení skladu scénického provozu v krytém 
parkingu OPC Náklady na m.j. 0

Projektant PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a Inženýrská kancelář Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Objednatel Česká televize
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 2 229 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 19 344 Oborová přirážka - opravy, úpravy 0

M práce celkem 185 000 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 206 574 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 500 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 207 074 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 207 074 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 207 074 Kč
DPH 21,0 % 43 485 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 250 559 Kč

Poznámka:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém
Stavba : parkingu OPC Rozpočet: 1541.301. V
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 344 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 200 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 500
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 333 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 450 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 530 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 41 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 18 000 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 320 0 0 0
784 Malby 0 24 0 0 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 185 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 331 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2 229 19 344 0 185 000 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 21 574 0
Oborová přirážka - opravy, úpravy 21 574 0
Přesun stavebních kapacit 21 574 0
Mimostaveništní doprava 21 574 0
Zařízení staveniště 206 574 0
Provoz investora 206 574 0
Kompletační činnost (IČD) 206 574 0
Rezerva rozpočtu 206 574 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém
Stavba : parkingu OPC Rozpočet: 1541.301. V
O b je k t: 301 Objekt OPC Zřízeni skladu scénického provozu - výtah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové 
směsi, N11 m2 0,15 655,00 98,25

N11:1*0,15 0,15
2 612423631RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi, N11 m2 0,20 1 230,00 246,00

N11:1 *0,2 0,20

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 344,25
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm N3, N10 m3 0,08 2 500,00| 200,00

N10:1*0,08 0,08

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 200,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

4 900 RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 •» 2,00 250,00 500,00

přípomoci pro montážvýtahu dle skutečného množství hodin
sekání drážek, prostupů a pod. a jejich začlštění

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání _________ 500,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

5 952901111R0O Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 18,50 18,00 333,00
1S:
1S88:18,5 18,50

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 333,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

6 965043321RT2 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazaninatl. 
8 -10 cm s potěrem, B9 m3 0,10 4 500,00 450,00

1*1 *0,1 0,10
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 450,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
7 973031326R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm B10

kus 1,00 280,00 280,00
B10:1 1,00

8 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm B10 1,00 250,00 250,00
B10:1 1,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 530,00
Dii: 99 Staveništní přesun hmot

9 999281105ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,22 190,00 41,45

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 41,45
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
10 767553 - Z5 D + M zákrytu navíjecího zařízení rozměr cca 7200 x 400 x 

400 mm, Z5 kus 1,00 18 000,00 18 000,00
kompletní dodávka včetně spojovacího a kotevního materiálu a dvířek se zámkem
včetně zaměření, výrobní dokumentace 
upraveno dle skutečně dodávaného navijáku 
podrobnosti - viz tabulka zámeščnických výrobků

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 18 000,00
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
11 777215100 Doplnění nátěru podlah litou epox. podlahou včetně přípravy 

podkladu, vyrovnání, N1 m2 1,00 1 200,00 1 200,00

1.S:
1S88:1 1,00

12 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 1,00 120,00 120,00

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 320,00
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Slepý rozpočet

1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém
Stavba : parkingu OPC Rozpočet: 1541.301. V
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - výtah
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1541.301.T Zřízení skladu scénického provozu JKSO
Objekt Název objektu SKP
301 Objekt OPC Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

1541
Zřízení skladu scénického provozu v krytém 
parkingu OPC Náklady na m.j. 0

Projektant PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu PLÁN PLUS, s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Objednatel Česká televize
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 50 000 Oborová přirážka - opravy, úpravy 0

M práce celkem 98 000 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 148 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 2 700 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 150 700 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost. náklady+HZS 150 700 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Jméno:

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 150 700 Kč
DPH 21,0 % 31 647 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 182 347 Kč

Poznámka:
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Stavba:
1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém 
parkingu OPC Rozpočet: 1541.301.T

Objekt: 301 Objekt OPC
Zřízení skladu scénického provozu - 
topení, MaR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0 2 700
730 Ústřední vytápění 0 50 000 0 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 98 000 0

CELKEM OBJEKT 0 50 000 0 98 000 2 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 50 000 0
Oborová přirážka - opravy, úpravy 50 000 0
Přesun stavebních kapacit 50 000 0
Mimostaveništní doprava 50 000 0
Zařízení staveniště 148 000 0
Provoz investora 148 000 0
Kompletační činnost (IČD) 148 000 0
Rezerva rozpočtu 148 000 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

1541 Zřízení skladu scénického provozu v krytém
Stavba: parkingu OPC Rozpočet: 1541.301.T
Objekt: 301 Objekt OPC Zřízení skladu scénického provozu - topení, MaR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1 900 RT3 HZS Práce v tarifní třídě 6 | h | 18,Oo| 150,00| 2 700,00 

přípomoci pro montáže řemesel - ZTI, topení, elektro aj. dle skutečného množství hodin 
sekání drážek, prostupů a pod. a jejich začištění

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 700,00
Díl: 730 Ústřední vytápění

2 730 D + M vytápění viz samostatný rozpočet/výkaz Kč 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 50 000,00
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

3 M36 D + M měření a regulace víz samostatný rozpočet / výkaz
Kč 1,00 98 000,00 98 000,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 98 000,00
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YI&NNA INSURANCE CROUP

Pojistná smlouva číslo 0020127430
Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti podnikatelů Komplex III

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je 
identifikována dále v této pojistné smlouvě
63998530
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800 (variabilní symbol: 0020127430 číslo pojistné smlouvy)
841 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným):
Obchodní jméno: Inomlnetrade s.r.o.
IČO: 02033682 Plátce DPH:
Sídlo společnosti: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Telefon/fax: 773 462 400 E-mail:
Korespondenční adresa: Hradní 180; Jenštejn; 25073
Jednající osoba: Stanislav Fujko
Bankovní spojení: 
Zápis v OR / ŽR: C 214767 vedená u Městského soudu v Praze

Pojistitel:
Sídlo společnosti:

Zastoupena:

IČO:
Zápis v OR: 
Bankovní spojení: 
Klientská linka:

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tento dodatek k pojistné 
smlouvě, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku k pojistné smlouvě tvoří nedílný celek.
Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0020127430, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy. Případné 
nespotřebované pojistné z pojistné smlouvy bude převedeno na účet pojistníka uvedený v žádosti o vrácení nespotřebovaného pojistného.

Datum sjednání: 12.9.2016 Počátek pojištění: 15.9.2016 Konec pojištění: 14.9.2017

Pojistné období: roční Automatická obnova: ano Pojistné: běžné

Pro pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a dále ustanovení 
Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti, příslušných Doplňkových pojistných podmínek, příslušných Zvláštních pojistných podmínek a 
obsah této pojistné smlouvy. Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná,

Pojistnou smlouvu vypracoval: 
Správa pojistné smlouvy.

Sjedn. 
Osobn



*-

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insuranc
PS002C

Článek I.
Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika. 

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v přiložené kopii výpisu z obchodního rejstříku a tvoří přílohu této pojistné 
smlouvy.
Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění na adrese: 
územ í ČR

Článek II.
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými 
podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku ZPPW P 1/16 (dále jen ZPPW).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti:
Stavební a dokončovací práce na stavbě, řemeslná činnost

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

V souladu s ZPPW P 1/16, článek 5, odst. 3, písm. d) se ujednává, že pojistná ochrana se rozšiřuje i na případy, kdy příčina škodné události a vznik škodné 
události nastaly 12 měsíců před počátkem pojištěním.
Sjednané sublimity plnění (dále jen SLP) pojistitele se vztahují k limitu plnění (dále jen LP) sjednanému pro základní rozsah pojistného krytí.

Rozsah pojistného krytí LP/SLP Spoluúčast Pojistné

Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti. LP 10 000 000 Kč 10 000 Kč 13 885 Kč

Celkem pojistné 13 885 Kč

Výkladová ustanovení:
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí:
Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
a) újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,
b) čistou finanční újmu (SLP 10 %),
c) újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající,
pokud tyto újmy byly způsobeny v souvislostisti s činnosti specifikovanou v této pojistné smlouvě a dále souvislosti s vlastnictvím, držbou či jiným 
oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu specicikované činnosti a v souvislosti s dodáním vadného výrobku nebo vadou poskytnuté 
práce.
Pojištění se dále vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému, dále na náhradu regresních 
nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění a na náhradu škody na věcech zaměstnanců.
Pojištění se rovněž vztahuje na škodu způsobenou na nemovité věci, na škodu způsobenou zvířetem, na škodu způsobenou věcí, na škodu na věd odložené čí 
vnesené a na škodu způsobenou provozem vozidel, pokud tato odpovědnost není předmětem povinného pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidel.
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Článek III.
Hlášeni pojistných událostí

Vznikne-li právo na plněni z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPPOD, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednánícl 
uvedených v této pojistné smlouvě.
Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
OLPU MO 
P.O.BOX 28 
664 42 Modříce
tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468 
olpumo@cpp.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. 
V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV.
Výše a způsob platby pojistného

Sjednaná pojistná nebezpečí ' Pojistní
Pojištěni odpovědnosti 13 885KÍ
Celkem pojistné za sjednanou pojistnou dobu . . r- ;~ v .. ■ • i : 13 885 Ki
Sleva 35°/
Celkově pojistné po slevě

, •
9 025 Ki

Frekvence plateb ročn
Splátka pojistného 9 025 Ki

Pojistné je pojistným běžným a je v úplné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bud< 
pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené vtéto pojistné smlouvě.
V případě sjednání pololetních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od data uzavření tét< 
pojistné smlouvy.V případě sjednání čtvrtletních splátek se za den splatnosti pojistného považuje takový den, který následuje po uplynutí každých třech měsíci 
od data uzavření této pojistné smlouvy.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800, variabilní symbol: 0020127430 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistní 
smlouvě ujednáno.

Článek V.
Závěrečná ustanoveni

Pojistná smlouva je sjednána na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Je-li sjednaná automatická protongace, pojištění se prodlužuje se vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy 
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem. Není-li sjednána automatická obnova, pojištění končí dnem uvedeným \ 
pojistné smlouvě. Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail), pokud nen 
dohodnuto jinak.
Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součást 
pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravuji rozsah pojištění, jeho omezen 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnoi 
smlouvou.
Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.
Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), \ 
souladu s ust. § 5 odst. 5 a § 9 odsť a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále 
souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních í 
reklamních sdělení a nabídky služeb.
Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasíláni svýcf 
obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
Pojištěný podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že mu ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly bý 
příčinou vzniku škodné události, a ani mu není známa žádná již vzniklá škodná událost.
Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují česke 
soudy.
Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě, pojistné částky a limity pojistného plnění si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší oc 
zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kteroi 
pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2 vyhotovení obdrží pojistitel a 1 vyhotovení obdrží pojistník.

mailto:olpumo@cpp.cz
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Rozsah pojistného krytí LP/SLP Spoluúčast Pojistné
Rozšířený základní rozsah pojistného kryti odpovědnosti. LP 10 000 000 Kč 10 000 Kč 13 885 Kč
Celkem 13 885 Kč

Sjednaná pojistná nebezpečí rOJISInt
Pojištěni odpovědnosti 13 885 Kč
Cekem pojistné za sjednanou pojistnou dobu 13 885 Kč
Sleva 35%
Celtové pojistné po slevě . /  ' ' W : ■■ . 9 025  Kč
Frekvence plateb roční
Platba pojistného 9 025 Kč
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Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 31.8.2016)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou

právní moc.

Základní údaje
IČ: 02033682

obchodní firma: Inomine trade s.r.o. 
statistická právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným 

datum vzniku: 28.8.2013

sídlo: 25073 Jenštejn, Hradní 180 
ZÚJ: 538264 - Jenštejn 

okres: CZ0209 - Praha-východ

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE
4120: Výstavba bytových a nebytových budov 

43: Specializované stavební činností 
431: Demolice a příprava staveniště
461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

4690: Nespecializovaný velkoobchod 
471: Maloobchod v nespecialízovaných prodejnách 

56: Ubytování
6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně 

pro domácnost

Statistické údaje
institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé

národní
velikostní kat. dle počtu zam.: 1 -5  zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 12.9.2016 v 12:39:11 
Copyright© 2016, Ministerstvo financi ČR, ares@mfcr.cz

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=0203 3 682&jazyk-... 12.9.2016

mailto:ares@mfcr.cz
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=0203
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¡assssssss; Záznam z jednání

PODLE § 21 ZÁKONA č. 38/2004 Sb. a § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb. 

k nové pojistné smlouvě ["x"] ke stávajíc! pojistné smlouvě □  pojistná smlouva číslo: 0020127430

Oddíl A | POJISTITEL

česká p o d n ik a te ls k á  pojišťovna, a .s ., V ie n n a  Insurance G roup  (d á le  je n  " P O J IŠ Ť O V N A " , "PO JISTITEL")

$£ sídlem Praha 8,186 00, Pobřežní 665/23, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze -  oddíl B, vložka 3433, IČ: 639 98 530, e-mail: info@cpp.cz, http://www.cpp.cz, klientská linka: 841 444 555
Adresa pro zasílání korespondence: P.O.BOX 28,664 42 Modříce 
Oddíl B |ČESKÁ N Á R O D N Í BANKA (d á le  je n  "ČN B")

Na Příkopě 28,115 03, Praha 1, tel: 224 411111, fax: 224 412 404
Oddíl C jZÁJEMCE O  POJIŠTĚNÍ (d á le  je n  "KLIENT")
Obchodní firma (n á ze v j/jn ré m ^ ^ íjn T n í |lnomíne*trad^!ř!o*

Sídlo, bydliště Hradní 180- Jenštejn - 25073 | IČ/RČ/ dat. nar.lo2033682
Kontaktní adresa Hradní 180 - Jenštejn - 25073
Telefon |773 462 400 | ¡ ^ ¡ ii[
OsobyjednajídzaJ<HentaJjm éno^pnjmem)JStam siav^Fujko^^^^^^^^^^^^^^^^~

Oddíl D | POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL A POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL B
nebo zaměstnanec pojistitele oprávněný sjednávat pojištěni nebo zaměstnanec pojistitele oprávněný sjednávat pojištění

Typ pojišťovacího zprostředkovatele Typ pojišťovacího zprostředkovatele
Registrační číslo ČNB: | | ič Registrační číslo ČNB: | | lč|
Jméno a přljmenl/Obchodní firma (název): Iméno a přljmenl/Obchodní firma (název):

Sídlo/mfsto podnikání: |Budějovlcká 3a Praha 4 140  21 Sídlo/místo podnikání: |
Telefon: | | Email: | Telefon: | | Emaii: |

Osoby jednající za zprostředkovatele (jméno a příjmení) Osoby jednající za zprostředkovatele (jméno a příjmení)

Oddíl E P O V IN N É  INFOR M ACE PRO KUENTA PODLE § 21 ZÁKONA č. 38/2004 Sb.
Zprostředkovatel v oddílu D nemá přímý ani nepřímý podlí na hlasovacích právech a kapitálu Pojišťovny specifikované v oddílu A převyšující 10%. Pojišťovn: 
specifikovaná v oddílu A nemá přímý ani nepřímý podlí na hlasovacích právech a kapitálu Zprostředkovatele specifikovaného v oddílu D převyšující 10%.
Stížnost na zprostředkovatele lze podat na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny nebo u ČNB, žalobu lze podat u příslušného soudu.
Registraci zprostředkovatele lze ověřit u České národní banky na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, nebo na internetové adrese www.cnb.cz.
V případě stížnosti na zprostředkovatele či pojistitele je možné v případě neživotního pojištění podat návrh na řešeni sporu České obchodní inspekci (www.col.cz). 

Byla-ll pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku nebo mimo obchodní prostory, má pojlstník právo odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode 

dne jejího uzavření vyjma pojistných smluv životního pojištění. Podmínky pro odstoupení od pojistné smlouvy životního pojištění jsou uvedeny v Informacích prc 

zájemce o pojištění. Pojlstník nemůže odstoupit od smlouvy cestovního pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Podmínky pro odstoupení od pojistní 
smlouvy a formulář pro odstoupeni jsou k dispozici na webových stránkách www.cpp.cz.

Vyberte typ PZ 

Vyberte typ PZ

Oddíl F |POTŘEBY A  POŽADAVKY KUENTA

POJIŠTĚNÍ MAJETKU PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝCH OSOB POJIŠTĚNI ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ A PRÁVNICKÝCH OSOB
Živelní pojištění Povodeň, záplava Povinnost k náhradě újmy X
Únik kapaliny z technických zařízeni Pojištěni skel Povinnost k náhradě újmy způsobené vadou výrobku nebo vadou X
Odcizení Vandalismus poskytnuté práce

Pojištění strojů a elektroniky Pojištění nákladu Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění přerušení provozu živelní události

Obsah uložený v chladicím zařízení Pojištěni odpovědnosti silničního dopravce
Stavebně montážní pojištění Pojištění odpovědnosti zasilatele
Pojištění finanční způsobilosti dopravce Odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání (hromadná)
Další: n Další:

VYJÁDŘENÍ POTŘEB KLIENTA/ SPECIFIKACE POŽADAVKŮ KLIENTA 

Požadavky a potřeby klienta

Informace o klientovi (zejména: zkušenosti, finanční situace, oblast podnikání, místo a zařízení nemovitosti a domácnosti klienta)

mailto:info@cpp.cz
http://www.cpp.cz
http://www.cnb.cz
http://www.col.cz
http://www.cpp.cz


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Regional Office Prague 

Corporate Customers Departement

Certifícate of Effecting Insurance Policy

Insurance Policy NO.: 0020127430

Insurer: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23 
186 00 Praha 8

Insured: Inomine trade s. r.o.
ICO: 02033682
Hradni 180, Jenstejn 250 73

Insured risk: Liability Insurance

Limit of indemnity: 
Deductible:

Insurance period:

10.000. 000,-CZK
10.000, -CZK

15.9.2016- 14. 9. 2017

Territorial scope: Czech Republic

This Certificate neither changes nor completes the scope of instance risk as stated in the Insurance 
Policy No.: 0020127430.

In Prague, on 12 August 2016

Česká podnikatelská pojišťovna a.s., 
Vienna Insurance Group

1
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841 444 555 
www.cpp.cz♦

Česká p o d n ik a te ls k á  po jišťovn a , a .s ., V ie n n a  Insurance G ro up  

o b la s tn í ře d ite ls tv í P raha  

o d b o r k o rp o rá tn í k lie n te ly

O svěd čen í o  p o jiš tě n í

Pojistná smlouva č.: 0020127430
Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Budějovická 5 
140 21 Praha 4

Pojištěný: Inomine trade s.r.o.
Hradní 180 
250 73 Jenštejn 
IČ: 02033682

P o jis tn é  riziko: Odpovědnost v rozsahu čl. II pojistné smlouvy č. 0020127430

L im it p o jis tn é h o  p lnění: 

Spoluúčast:

Po jis tná d ob a: 

T e rito riu m :

10.000. 000,- Kč
10.000, - Kč
15.9.2016 s automatickou prolongací 
ČR

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným 
způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 0020127430. Tento certifikát je platný na 
období od 15.9.2016 -14.9.2017.

V Praze, dne 12.9.2016

disponent specialista -  upisovatel 
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,

Vienna Insurance Group

Č eská  p o d n ik a te ls k á  p o jišťo vn a , a .s ., V ie n n a  In s u ra n c e  G ro up
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-m ail: ¡nfo®cpp.cz
¡e zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Próze -  oddíl B, vložka 3433. 
IČ: 63998530. DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955

^CPP
VIENNA  INSURANCE GROUP

http://www.cpp.cz



