

**SMLOUVA O DÍLO**

49049/2019

**uzavřená**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**1. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Marie Skrbková DiS., vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Marie Skrbková DiS.– vedoucí odboru správy majetku  
tel.: 974 461 242

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
tel.: 974 461 245

e-mail: [david.pokorny2@pcr.cz](mailto:david.pokorny2@pcr.cz)

Ing. Miloslava Břicháčková – oddělení správy nemovitého majetku  
tel.: 974 461 363

e-mail: [miloslava.brichackova@pcr.cz](mailto:miloslava.brichackova@pcr.cz)

dále jen "objednatel"

a

**Ing. Michal Štýs – STAVITELSTVÍ ŠTÝS**

zastoupený: Ing. Michal Štýs – stavbyvedoucí, majitel  
se sídlem: Dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71  
IČ: 45107360

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.:

603476523

E-mail:

stys@stys.cz

Fax:

-----

Zapsaný:

F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném  
Magistrátem města Ml.Boleslav vedeném pod Č.j.:  
ObŽÚ/U13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

**2. Předmět smlouvy:****„KŘP Lbk - Janov u Nového Boru - kanalizační přípojky k č. p. 177 a 178“****2.1**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí výše uvedené dílo, které spočívá v zřízení nových kanalizačních přípojek pro objekty v areálu a stavební úpravy stávajících vnitroareálových rozvodů kanalizace v areálu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v Janově u Nového Boru.

**2.2.**

Dílo bude provedeno:

- a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb z 20.03.2017 (dále jen „VOP“)
- b) dle dokumentace zpracované projekční kanceláří Vodohospodářské projekty s.r.o. (IČ 22793186), z 10/2017 (dále jen „projektová dokumentace“) a soupisu prací

- c) v souladu se územním souhlasem, který bude na stavbu vydán stavebním úřadem Městského úřadu Nový Bor (dále jen „územní souhlas“)

### 2.3.

Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště

Vybudování zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. Omezující podmínky a požadavky na zařízení staveniště je uvedeno:

- v odstavci 7.2. této smlouvy,
- v projektové dokumentaci (část B.8).

Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory, které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například uhrabání pracemi na díle dotčené části pozemku, ohumusování a osetí travním semenem.

Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnutý v položce soupisu prací „zařízení staveniště“.

b) Provedení stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:

- SO 01 – kanalizační přípojka pro čp. 177
  - o kanalizační přípojka PVC DN 200 v délce 25 m
  - o kanalizační šachta DN 600 plastová
  - o úprava vnitřního kanalizačního potrubí v objektu čp. 177
- SO 02 – kanalizační přípojka pro čp. 178 a areál
  - o kanalizační přípojka PVC DN 200 v délce 19 m
  - o kanalizační šachta DN 1000 plastová
  - o odstranění stávající vsakovací jímky
  - o odstranění potrubí stávajících drenáží v délce 7 m
- SO 03 – úpravy na vnitřní kanalizaci
  - o odstranění 3 ks stávajících septiků
  - o zaplavení nevyužitě části kanalizace popílkem v délce 85 m
  - o odstranění 2 ks stávajících kanalizačních šachet
  - o kanalizační šachta DN 600 plastová
- kácení 1 ks stromu, vč. odstranění pařezu a likvidace dřevní hmoty
- propláchnutí celého systému kanalizace v areálu, vč., odčerpání proplachovací vody a její odvoz na čistírnu odpadních vod (ČOV) a zpracování písemné zprávy o provedení proplachu
- zkouška vodotěsnosti provedených kanalizačních potrubí, vč. vyhovení protokolu o provedené zkoušce
- kamerová prohlídka kanalizace, vč. zpracování protokolu a jeho předání 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na DVD spolu s kamerovým záznamem
- zkoušky hutnění v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci
- provedení všech potřebných bouracích a zemních prací, obnovy povrchů zpevněných i nezpevněných, vč. založení trávníku, likvidace veškerých odpadů a další součásti díla, které jsou uvedené v projektové dokumentaci a soupisu prací

c) Ostatní součásti předmětu díla

Součástí předmětu díla je vytýčení podzemních sítí a zařízení nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, a to před zahájením zemních prací. Náklady na vytýčení má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Vytýčení inženýrských sítí před zahájením prací“.

Součástí předmětu díla je geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněným geodetem a to v souřadnicích polohově i výškově a také se zákresem do katastrální mapy. Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Geodetické práce po výstavbě“.

Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně požadovaném ve VOP, v části V., článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace). Náklady na provedení této dokumentace má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Projektová dokumentace skutečného provedení“.

Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli. Zhotovitel před převjímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi. Vlastní dílo bude předáno čisté (suchou i mokrou cestou očištěné), zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů, reklamních či popisných štítků atd. Dále zajistí úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladování materiálu a odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod. Zhotovitel k převjímkce připraví dokladovou část v rozsahu požadovaném v odstavci 6.1. této smlouvy. Požadované doklady budou opatřeny číselným seznamem, každý doklad bude označen příslušným pořadovým číslem dle seznamu. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel m. j. oceněny v položce soupisu prací „Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele“.

Součástí předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součástí díla má zhotovitel oceněny v položce soupisu prací „Ostatní náklady zhotovitele jinde neuvedené“.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v projektové dokumentaci a územním souhlasu.

V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita následující:

- 1) smlouva o dílo
- 2) VOP
- 3) územní souhlas
- 4) projektová dokumentace
- 5) soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla (jsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp. VOP či v projektové dokumentaci) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedení provede na vlastní náklady.

Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

2.4.

Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

### **3. Cena za dílo**

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

<b>Celková cena bez DPH:</b>	714.670,01 Kč
DPH 21%:	150.080,70 Kč
<b>Celková cena včetně DPH 21%:</b>	<b>864.750,71 Kč</b>
<b>slovy: -----osmsetšedesátčtyřitisícesedmsetpadesátkorunsedmdesátjednahaléře-----</b>	

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatel ani částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

3.3.

Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z prostředků státního rozpočtu, a proto zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit Věcnými, časovými a finančními podmínkami účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen „podmínky financování díla“).

Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VII. VOP podléhá schvalovacímu procesu, který je stanoven podmínkami pro financování díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontrolující změnu má právo vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházející stupně kontroly. Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle z důvodu nedokončeného schvalovacího procesu. Provedení změny v množství nebo kvalitě prováděných prací na díle je zhotovitel provést neprodleně po jejím odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního dne. Zpracování změnových listů je v souladu s částí VII., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.

#### **4. Termín plnění**

4.1.

##### **Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději však 30.09.2019
- termín ukončení stavebních prací: 07.11.2019
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: do 29.11.2019
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2019

(tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

4.2.

S ohledem na rozsah prací nepožaduje objednatel po zhotoviteli zpracování harmonogramu prací.

4.3.

Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu, resp. areálu a postup provádění jednotlivých dílčích prací bude předem konzultovat a odsouhlasovat si s objednatel.

#### **5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty**

5.1.

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 0,5 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.

Zálohové platby nebudou objednatel poskytovány.

5.3.

Smluvní pokuty:

Při nesplnění dílčího termínu plnění uvedeného v odstavci 4.1 (termín ukončení stavebních prací) je objednatel oprávněn uplatnit stejnou smluvní pokutu jako při za neplnění termínu dokončení díla, která je uvedena v článku 2, části XX ve VOP.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. Kč za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatel na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění všech opatření pro zajištění bezpečnosti práce dle části XIII. VOP.

V případě, že objednatel zjistí neplnění uvedených opatření či jejich porušování bude objednatel požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč. Každý zjištěný případ neplnění či porušování výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani nárok objednatele na uplatnění náhrady vzniklé škody.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, v části XX.

## **6. Předání díla**

### 6.1.

K předání díla zhotovitel doloží:

- stavební deník (bude předán až po odstranění všech vad a nedodělků)
- prohlášení o shodě či atesty na všechny dodané výrobky a použité materiály, zejména na:
  - kanalizační potrubí PVC SN8 DN 200
  - revizní a čistící šachta PP DN 600
  - revizní a čistící šachta PP DN 1000
  - litinový poklop na šachty pro zatížení od 25 t do 40 t
- dokumentaci skutečného provedení
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- výchozí revize a zkoušky
  - tlaková zkouška nového kanalizačního potrubí vodou (zkouška vodotěsnosti)
  - kamerové prohlídky nového kanalizačního potrubí
  - zápis (záznam) o provedení proplachu celého systému kanalizace v areálu
  - hutnicí zkoušky
- ve stavebním deníku zhotovitel při předání a převzetí díla předloží objednateli zápisy o provedení následujících kontrol:
  - odsouhlasení úprav stavbou dotčených pozemků třetích osob do předchozího stavu po provedení prací
  - odsouhlasení provedení křížení, souběhu apod. kanalizačního potrubí s jinými dotčenými podzemními vedeními a zařízeními
- fotodokumentace
  - z likvidace septiků
  - z provedení proplachu celého systému kanalizace v areálu
- doklad o řádné likvidaci odpadu.

Případné měřicí a jiné pomůcky pro provedení kontrol zajišťuje zhotovitel.

## **7. Další smluvní ujednání**

### 7.1.

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

#### **za objednatele**

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

Ing. Miloslava Břicháčková, invest. referent oddělení správy nemovitého majetku tel.: 725 881 692

e-mail na uvedené osoby objednatele: [krpl.osm@pcr.cz](mailto:krpl.osm@pcr.cz)

#### **za zhotovitele**



Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

#### **za objednatele**

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku tel.: 724 802 351

Ing. Miloslava Břicháčková, invest. referent oddělení správy nemovitého majetku tel.: 725 881 692

e-mail na uvedené osoby objednatele: [krpl.osm@pcr.cz](mailto:krpl.osm@pcr.cz)

#### **za zhotovitele**



Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

## 7.2.

Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Kancelář a šatna budou řešeny mobilní buňkou, kterou bude zhotovitel moci umístit na p. p. č. 589/24 nebo 589/25 v k. ú. Janov u Nového Boru. Na stejném pozemku zhotovitel umístí i mobilní chemickou toaletu.

Prostory pro skladování:

Pro skladování materiálu, náradí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory na 589/24 a 589/25 v k. ú. Janov u Nového Boru, resp. na části tohoto pozemku, která bude zhotoviteli vyhrazena při předání a převzetí staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit zabezpečení skládek na své náklady.

Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přístup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:

Na staveniště, resp. jeho část, která se nachází v oplocené části areálu objednatele, budou osoby zhotovitele vstupovat z místní komunikace, resp. vjezdovými bránami do areálu. Každý vstup do oplocené části areálu musí pracovníci zhotovitele či jeho podzhotovitelů předem oznámit osobě objednatele, která bude stanovena v zápise o předání a převzetí staveniště.

Příjezd na staveniště je z místních komunikací v části obce Nový Bor – Janov u Nového Boru. Do oploceného areálu objednatele je možné vjíždět pouze stávajícími branami, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelům jinak.

Pohyb osob zhotovitele v objektech a na pozemcích objednatele mimo staveniště a uvedené přístupové prostory je zakázán. Pohyb vozidel zhotovitele na pozemcích objednatele mimo uvedené příjezdy je zakázán.

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích.

Stání zásobovacích a montážních vozidel zhotovitele či jeho podzhotovitelů je možné na p. p. č. 589/24 nebo 589/25 v k. ú. Janov u Nového Boru, případně v oploceném areálu (po předchozí dohodě s objednatelům).

Napojovací bod elektro:

Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele, který bude umístěn v zázemí staveniště, z rozvodů v areálu Policie ČR. Napojení rozvaděče z rozvodů v areálu Policie ČR si zajistí zhotovitel na své náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na provádění prací na díle.

Napojovací bod vody:

Objednatel zajistí možnost přivedení vody do zázemí staveniště z rozvodů v areálu Policie ČR. Připojení na rozvody v areálu Policie ČR si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy výstavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel zajistit na vlastní náklady.

## 7.3.

Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor areálu, které nejsou součástí staveniště, avšak budou znečištěny např. při navážení materiálu, prachem z prováděných prací, sutí atd.



Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v areálu mimo míst k tomu vyhrazených.

Provádění prací v oploceném areálu je omezeno pouze na pracovní dobu areálu, tj. obvykle od pondělí do pátku od 7,00 hodin do 15,30 hodin. Případné prodloužení pracovních směn je nutno konzultovat se zástupci objednatele. Objednatel není povinen prodloužení pracovní směny umožnit.

Provádění prací mimo oplocený areál není ze strany objednatele časově omezeno, zhotovitel je však povinen se řídit příslušnými právními předpisy, vč. místně platných vyhlášek.

7.4.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti týkající se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.

Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam pracovníků na stavbě vč. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu objednatele.

7.6.

Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen použít pro realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky výhradně I. jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejně omezení platí i pro použití materiálů a výrobků, které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací požadované parametry nebo se nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.7.

Zhotovitel dále stanovuje zodpovědnou osobu

Zodpovědná osoba zhotovitele bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

## **8. Závěrečná ustanovení**

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je podepsána elektronicky.

8.3

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- 1) Smlouva o dílo
- 2) VOP.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

8.9

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

8.10

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) VOP
- 2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)

V Liberci dne: 27.09.2019

**objednatel:**

**Ing. Marie  
Skrbková**

Digitálně podepsal  
Ing. Marie Skrbková  
Datum: 2019.09.27  
10:21:00 +02'00'

.....  
Ing. Marie Skrbková DiS.  
vedoucí odboru správy majetku

Benátky nad Jizerou dne: 13.09.2019

**zhotovitel:**

**Ing. Michal  
Štýs**

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Štýs  
Datum: 2019.09.23  
09:18:15 +02'00'

.....  
Ing. Michal Štýs  
majitel, stavbyvedoucí