SMLOUVA O DILO &. 34/2019

na akci:

»,Odvlhceni kaple a $pitalku sv. Anny“

uzavienad dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisq,
dale jen ,obcansky zakonik“

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Muzeum Vyskovska, prispévkova organizace

Sidlo: namésti Csl. armady 475/2, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov
Zastoupen: Mgr. Monika Pelinkova, reditelka

ICO: 000 92 401

DIC: neni platcem DPH

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Objednatele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Bc. Iveta Maleckova, investicni technik

Ing. Kamil Kocmdanek, technicky dozor stavebnika

na strané jedné jako , objednatel”

a

Zhotovitel:

N&zev/obchodni firma: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Sidlo: Zabrani 589, 763 61 Napajedla
Kontaktni misto: Zabrani 589, 763 61 Napajedla
Zastoupen: Ing. David Loch, jednatel

ICO: 03331903

DIC: CZ03331903

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 83991
Bankovni spojeni:

Cislo G¢tu:

Zhotovitele jsou opravnéni déle zastupovat:

- ve vécech technickych: Ing. David Loch

na strané druhé jako ,zhotovitel”



l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vybérového fizeni k verejné zakadzce malého rozsahu na
stavebni prace s nazvem ,,Odvlhéeni kaple a Spitalku sv. Anny“, (dale jen ,zakazka”) zadavané mimo
rezim zadkona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»ZZVZ") a v souladu s § 31 ZZVZ, mezi objednatelem, jakozto zadavatelem zakazky, a zhotovitelem,
jakoZto vybranym dodavatelem.

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

.
Pfedmét smlouvy, dilo

Zhotovitel se zavazuje, Ze predmét smlouvy, dale jen dilo, jak je toto definovano nize v této
smlouvé, provede na sv(j naklad, nebezpeli a odpovédnost a predd ho objednateli za
podminek stanovenych a specifikovanych v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé prevezme od zhotovitele
radné dokoncené dilo bez zjevnych vad a nedodélkl, zaplati za né dohodnutou cenu
a poskytne zhotoviteli dohodnutou soucinnost.

Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb, jejichz
hlavnim ucelem je provedeni stavebnich Uprav interiéru stavajicich prostor kaple a spitalku
sv. Anny — odvlhéeni a oSetfeni vnéjSiho plasté s bezprostiedné navazujicim okolim.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech sluzeb, dodavek, praci
a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci, vypracovanou
Ing. Janem Cervenakem, sidlem V Chaloupkach 401/31, Praha 9, Hloubétin, ICO: 12268542,
odpovédnym projektantem Ing. arch. Janem Cepeldkem CKA 00847, (déle jako , projektova
dokumentace”) a soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které tvori
prilohy €. 4 a 6 zadavaci dokumentace, a které byly zhotoviteli predany spolecné se zadavaci
dokumentaci k zakdzce.

Zadavatel si vyhrazuje zménu zdvazku plnéni v plném rozsahu etapy €. 2 plnéni pfredmétu
zakazky, oznacenou jako objekt €. 02 poloZzkového rozpoctu.

PInéni etapy ¢. 2 je zavislé na vyvoji soudniho sporu, ktery je v soucasnosti veden ohledné
jinych stavebnich praci v dotéeném objektu (neni predmétem této verejné zakazky).

V ptipadé, Zze bude spor vyiesen do 30. 11. 2019 bude tato etapa ¢. 2 plnéni pfredmétu

7 s ve

realizovana a ukoncena nejpozdéji do 8 mésicli od nabyti ucinnosti smlouvy.

Vyhrazena zména zavazku (dale jen ,,opcni pravo”), mize byt objednatelem uplatnéna pouze
na zakladé pisemné vyzvy zhotoviteli, pficemz nejzazsi termin doruceni této pisemné vyzvy
je stanoven na 3. 12. 2019.

V pfipadé, Ze soudni spor nebude vyreSen do 30. 11. 2019 a opcni pravo nebude na zakladé
pisemné vyzvy objednatele v uvedeném terminu uplatnéno, plnéni etapy ¢. 2 nebude
realizovano.

Projektova dokumentace je soucasti této smlouvy o dilo, avsak neni sni zddvodu svého
rozsahu pevné spojena (neni jeji ptrilohou).

Objednatel pred uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vycCerpdavajicim zplsobem se s ni



2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

seznamil a zavazuje se ji plné dodrzovat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odpovédny za ziskani spolehlivych informaci ve vztahu k jakymkoliv
a vSem podminkdm a povinnostem, které mohou jakymkoliv zplsobem ovlivnit cenu
provedeni stavby, pficemz zadny narok na zménu nabidkové ceny nebude vznasen na zakladé
chyb nebo opomenuti vySe popsané povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést vsouladu s pravnimi predpisy Ceské republiky,
¢eskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporucenymi, a navody vyrobcl stavebnich materidld a vyrobkl platnych v dobé
provadeéni dila, dale v souladu s pokyny objednatele, koordinatora BOZP, technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykondvan.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky nasledujicich
zavaznych vefejnopravnich rozhodnuti a stanovisek:

= Zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce, vydané MéU Vyskov, odborem
Skolstvi, kultury a sportu, ze dne 4. 4. 2019
= Souhlas s provedenim ohld$eného stavebniho zdméru, vydany MéU Vysgkov, stavebnim
Uradem, ze dne 24. 4. 2019,
= Zéavazné stanovisko orgdnu statni pamatkové péce - Rozhodnuti, vydané M&U Vyskov,
odborem skolstvi, kultury a sportu, ze dne 28. 8. 2019,
jez jsou prilohami €. 7, 8 a 11 zadavaci dokumentace k zakazce.

Soucasti zavazku provést dilo je rovnéz povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:

a) provedeni nutnych zkousek, testl, ovéreni, revizi dle platnych a uUcinnych pravnich
predpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné
protokolll, jakoZ i atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkl (dle zdkona
¢.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zadkon(, ve znéni pozdéjsich predpistl) a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a parametrl, priCemZ doklady osvédcCujici vySe uvedené preda
zhotovitel objednateli ve tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce pfi predani a prevzeti dila,

b) vSechny nezbytné prlizkumy nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila,

c) provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

d) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi
a majetku v mistech dotéenych realizaci dila (zejména chodcU, imobilnich osob a vozidel),

e) to, Ze na stavenisté mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancl nebo jinych osob ve
smluvnim vztahu se zhotovitelem v SirSim slova smyslu vstoupit jen objednatel a jim
povérené osoby a osoby k tomu oprdvnéné ze zdkona nebo na jeho zakladé,

f) bezpecCnost prace a ochranu Zivotniho prostiedi vrozsahu dle pfislusnych pravnich
predpisq,

g) projednani a obstarani pfipadného zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci a verejnych
ploch véetné uhrady pfislusnych verejnopravnich ¢i soukromopravnich plnéni (zejména
spravnich poplatk(, ndjemného atd.),

h) projednani a zajisténi nezbytnych zaborl verejného prostranstvi mimo vlastni pozemek
stavby pro ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila, jsou-li
vyzadovany,

i) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité, Zhotovitel se
pfipoji na potfebné zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbérnych zafizeni
s vlastnimi odpoctovymi méfidly, a to v mistech, které urci objednatel. Veskerou spottebu
el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo pfimo pFislusSnému



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

j)

k)

m)

n)

o)

p)

a)

dodavateli el. energie a vody,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist, pricemzZ splnéni této povinnosti zhotovitel na vyZzadani objednateli
dolozi pfislusnymi doklady,

uvedeni vSech povrchl dotcenych stavbou do plvodniho stavu (pozemni komunikace v¢.
chodnikd, zelen, prikopy, propustky apod.),

uvedeni veskerych pozemk( dotéenych provadénim dila a majetku tretich osob
umisténého na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto
pozemkl predmétem dila,

v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi, jakoZz i platnymi a uUc¢innymi vyjadienimi
dotéenych subjektl, ozndmeni zahajeni stavebnich praci napf. spravcim siti apod.,

zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd
vztahujicich se k predmétu dila,

zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006
Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, pokud je vyZzadovana,

geodetické zaméreni dila, je-li vyZadovano

splnit podminky vyplyvajici z vefejnopravnich rozhodnuti nebo jinych doklad( vztahujicich
se k predmétu dila.

.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat ndsledujici terminy:

Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 3 pracovnich dni od nabyti Gcinnosti

smlouvy o plnéni predmétu zakazky.

Termin zahajeni stavebnich praci: pracovni den nasledujici po dni predani

stavenisté zhotoviteli.

Termin ukonceni stavebnich praci a predani
predmétu zakazky: do 8 mésicl od nabyti ucinnosti smlouvy

7 7 wve

Terminem provedeni a dokonceni dila se rozumi predani dila bez zjevnych vad a nedodélkd.

O predani stavenisté zhotoviteli bude zhotovitelem sepsdn zapis, ktery bude datovan
a podepsan objednatelem a zhotovitelem, ¢i osobou ktomu objednatelem a/nebo
zhotovitelem vyslovné pisemné opravnénou.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnéni zakazky, ktery je pfilohou €. 2 této
smlouvy o dilo.

Hlavnim mistem plnéni zakazky jsou:

- stavebné sloucené objekty: kaple sv. Anny na pozemku parc. ¢. 736 v k.U. Vyskov,
adresa objektu Dukelska ul. bez €.p./¢. ev., VySkov-Predmeésti, 682 01 Vyskov a $pitalek
sv. Anny na ¢dasti pozemku parc. €. 738 v k.U. Vyskov, adresa objektu Dukelska ul.
121/6, Vyskov-Predmésti, 682 01 Vyskov, s pravem hospodafeni pro Muzeum
Vyskovska, prispévkovou organizaci, jejichz vlastnikem je Jihomoravsky kraj

- pozemek parc. ¢. 3692/2 v k.u. Vyskov, jehoz? vlastnikem je Mésto Vyskov



3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Stavebni Upravy budou provadény na parcele, parcelni Cislo 1. etapa KN 736, KN 738 a KN
3692/2, 2. etapa KN 736, KN 738, k. 4. Vyskov 788571, Vyskov, Dukelska 121/6, Vyskov —
predmésti 682 01 Vyskov.

V ptipadé, Ze pfi provadéni dila nastanou nepfedpokladané objektivni klimatické okolnosti, pro
které neni moZné v provadéni dila objektivné pokracovat, aniz by doslo ke vzniku vad, skod ¢i
jiné Ujmy na dile ¢i jiném majetku objednatele nebo tfetich osob, je zhotovitel povinen
otomto neprodlené informovat objednatele a prerusit prace na dile. Zhotovitel je dale
v takovém ptipadé povinen dosud realizované dilo, jakoZ i stavenisté, na své ndklady
zabezpedit proti veSkerym pripadnym Skodam, a to aZz do doby, nez zhotovitel opét zapocne
s realizaci dila. Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o tom, Ze podminky,
pro které byly prace na dile preruseny, jiz pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominuti
podminek, pro které byly prace na dile pferuseny, zapocit opét s realizaci dila. Bez ohledu na
uvedené je objednatel kdykoliv opravnén naftidit zhotoviteli, aby neprodlené obnovil prace na
dile. V ptipadé, Ze dojde k pteruseni praci na dile za splnéni podminek dle tohoto odstavce
smlouvy, prodluZuje se automaticky pfimérené termin provedeni dila, maximalné vsak o dobu,
po kterou objektivni klimatické okolnosti odlvodriovaly preruseni praci na dile. V pfipadé
preruseni praci dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevznika narok na jakékoliv zvyseni
ceny dila ¢i nahradu jakychkoliv naklad.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednana v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl v rdmci zadavaciho fizeni na zakdzku na zdkladé ocenéného polozkového
rozpoctu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo ¢ini:

Cena bez DPH 3163 569 K¢
Prislusnd sazba DPH a samotna DPHv K¢ 21 %, 664 350 K¢
Cena vcéetné DPH 3 827 919 K¢

PoloZkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni je sjednan jako zavazny
a zhotovitel jeho zavaznost vyslovné zarucuje. PoloZkovy rozpocet je nedilnou soucasti této
smlouvy a jeji pfilohou €. 1.

Cena dila byla sjednana jako nejvyse pripustnd a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na
kompletni provedeni dila bez vad a nedodélkd, véetné vsech vedlejSich nakladl a ndakladl
ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro faddné a véasné provedeni dila.

Sjednand cena je platna az do terminu provedeni dila sjednaného dle smlouvy. V pfipadé, ze
dojde k prodleni s pfedanim dila z divodu leZicich na strané zhotovitele, je tato cena neménna
az do doby skute¢ného predani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni
pripadné vzniklé skody nebo jinych narokil dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v obou polozkovych rozpoctech je moiné zménit
pouze za podminky, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné sazby DPH.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), postupuje se pfri
jejich zadani pfimérené dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich presny soupis
vCetné jejich ocenéni atento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, ze
prace, dodavky a sluzby neobsaZzené v polozkovém rozpoctu musi byt nejprve projednany a
odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel nedodrzi tento
postup, ma se za to, Ze prace, dodavky a sluzby, resp. Cinnosti jim realizované, byly



4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Na zdkladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel
soupis novych praci (vicepraci) podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle polozkového
rozpoctu, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouZit popsany zplsob ocenéni,
bude ocenéni provedeno individudlni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkam katalogl
smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych napf. URS Praha, a.s., a nebude-li ani toto mozné,
pak budou jednotkové ceny sjednany dohodou smluvnich stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O téchto zméndach uzaviou obé smluvni strany pisemny dodatek
ke smlouvé. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v ptfipadé, Ze jim navriené zmény
zhorsuji kvalitu dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel nafidi nékteré prace, dodavky a sluzby neprovadét, je
zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit
objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsazeny v soupisech provedenych praci
dokladanych u fakturaci.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zalohy na platby nejsou sjedndny, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemiZe po
objednateli uhrazeni zdlohy poZadovat.

Podkladem pro zaplaceni je radny danovy doklad (faktura). Splatnost veskerych darovych
dokladu (faktur) je stanovena na 30 kalendafnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Jednotlivé dariové doklady (faktury) budou hrazeny objednatelem az do vyse 80 % Castky
uvedené na veskerych danovych dokladech (fakturach). Zbyvajici ¢astka ve vysi 20 % z kazdé
fakturované castky tvofi zadriné. Zadriné slouZzi objednateli k zajiSténi rfadného splnéni
povinnosti zhotovitele v souladu stouto Smlouvou provést Dilo dohodnutym zplsobem
a v dohodnutém terminu jej predat objednateli bez podstatnych vad a nedodélkd. Zadriné
bude zhotoviteli uhrazeno do 30 kalendafnich dni po predani a prevzeti Dila bez vad
a nedodélkd.

Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti se uvadi, Ze poutziti zddrzného neni prodlenim na strané
Objednatele a nezaklada zejména pravo na uroky z prodleni.

Cenu za dilo nebo jeji ¢asti bude objednatel hradit zpétné na zdakladé dil¢ich faktur
vystavovanych zhotovitelem jedenkrat mési¢né. Nedilnou pfilohou kazdé dilci faktury musi byt
objednatelem podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény pisemny soupis praci a dodavek skutecné
provedenych v daném kalendarnim mésici (déle jen ,zjistovaci protokol”). Bez téchto doklad
je faktura neuplna.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vidy k poslednimu dni kaZzdého
kalendainiho mésice a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery je zjistovaci protokol zpracovan. Objednatel se ke
zjistovacimu protokolu pisemné vyjadii do péti pracovnich dni ode dne jeho predloZeni
zhotovitelem dle predchozi véty tak, Ze jej odesle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odesle
zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén ¢i vyhrad.

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dnl ode dne
doruceni objednatelem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu zhotoviteli.

Smluvni strany se pro vylouceni pripadnych pochybnosti o spravnosti urceni a fakturace ceny



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

dila dohodly, Ze veskeré Castky dle této Smlouvy i v jednotlivych fakturach se zaokrouhluji na
celé koruny dold.

Faktury budou mit néleZitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a nélezZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 obcanského zakoniku.
DPH bude uvedeno podle platnych danovych predpisid. Faktura musi vedle téchto povinnych
naleZitosti dale obsahovat vyslovné oznaceni, Ze se jednd o fakturu na predmétné dilo dle této
smlouvy.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihty splatnosti vratit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsoubhlasil,

¢) bude-li DPH vylctovana v nespravné vysi, nejedna-li se o rezim prenesené danové
povinnosti, kdy vysi dané doplnuje platce.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni doba

splatnosti faktury. Cela doba splatnosti faktury stanovend v odst. 5.2. tohoto ¢lanku smlouvy

béZi opétovné ode dne doruceni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Veskeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je pfislusna
¢astka pripsana na bankovni Ucet zhotovitele.

Cenu dila bude moZné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich predpisl tykajicich se zmény
sazby DPH a na zadkladé ménépraci a vicepraci, pokud jsou tyto ve smlouvé pfipustény,
sjednanych na zakladé dodatku k této smlouvé, a to za dodrZeni pfislusnych ustanoveni ZZVZ.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude objednatelem odsouhlaseny
soupis vicepraci, a v takovém pripadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace sjednany a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. Pfipadné viceprdce budou
samostatné fakturovdny ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila.

VI.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim predmétu
dila objednateli, bez zjevnych vad a nedodélkl. Soucasti zavazku provést dilo je
i predani prisluSnych dokladq, listin a materiald objednateli. Dokoncené dilo preda zhotovitel
objednateli nejpozdéji posledni den terminu pro provedeni a dokonceni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnli pfedem objednatele
k predani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit ucast u predavaciho fizeni téch svych smluvnich partner(, jejichz ucast je k fadnému
predani a prevzeti dila nutna. Objednatel je povinen pfizvat k predani a prevzeti dila odborné
zpUsobilé osoby plisobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Dilo je pfeddno a prevzato zapisem podepsanym oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran
(tzv. predavaci protokol). Preddvaci protokol zpracovany zhotovitelem bude obsahovat
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zejména:

a) udaje dle ust. § 3019 obcanského zakoniku,
b) identifikacni udaje o dile,

¢) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

d) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
predavd, a prohldseni objednatele, Ze predavané dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele prejim3,

e) soupis pfiloh,
f) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovérené ve stavebnim fizeni,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu predavaciho protokolu prosto zjevnych vad
a nedodélkl, v pfipadé, Ze pri prfedani a prevzeti dila nebudou zjistény zjevné vady
a nedodélky,

h) jmenovity seznam Ucastnik( prejimaciho ftizeni,

i) urceni mista a ¢asu predani a prevzeti dila.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni budou zaneseny do
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby na naklady zhotovitele.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi predani dila budou tyto vady a nedodélky sepsany
v samostatném protokolu, jenZ bude obsahovat i dohodu o lhtach a zplsobu odstranéni vad,
popf. jiny zplsob narovnani, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Zze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnd ode dne
zahdjeni predmétného fizeni o predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ih(té odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo
vyfeseni rozporu (posouzenim znalce stanoveného ze strany objednatele na ndaklady strany,
jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skutecnosti sepsan smluvnimi stranami
protokol a probéhne nové preddvaci fizeni. Sjednani tohoto terminu nema vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrzeni terminu dokonceni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich odGvodnéni a dohodnou nahradni termin predani. Objednatel je opravnén
odmitnout prevzeti dila i pro drobné vady, i kdyZ nebrani jeho uZivani, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni ust. § 2609 obcanského zakoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tfeti osobé.

Veskeré pozemky dotcené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do plivodniho stavu. V pfipadé, Ze nebude mozné uvést
tyto pozemky a/nebo dal$i majetek umistény na téchto pozemcich do plvodniho stavu,
zhotovitel se timto zavazuje nahradit pfipadné vzniklou 4jmu tfetim osobdm v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti predani dokonéeného dila predat objednateli vsechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho fadnému uzivani, které byl zhotovitel povinen
na zdkladé této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisl opatfit. Zejména tak
zhotovitel prfeda vsechny protokoly o provedenych zkouskach, prizkumech a testech,
dokumentaci skutecného provedeni dila/stavby a doklady o splnéni podminek spravnich
povoleni.
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VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel, pficemz vlastnikem véci, které jsou
uréeny k provadéni dila, se objednatel stdvd okamZzikem jejich zapracovani do dila. Jde-li
o véci, které objednatel predal za ucelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich
majitelem vzdy objednatel.

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese od pocatku zhotovitel, a to az do terminu
predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélki mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledé na prechod vlastnického prava k dilu nebo diléim ¢astem dila podle tohoto
ustanoveni, nebezpedi skody na predmétu dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spole¢né
s rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv jiné Ujmy nebo znehodnoceni véci bez
ohledu na to, z jakych pficin k nim doslo, pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem
protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Timto ustanovenim nejsou
dotceny zaruéni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila Skoda, ztrata nebo jakakoliv jind Ujma v dobé do
pfechodu nebezpedi skody na dile na objednatele, zhotovitel na své ndklady odstrani vzniklou
Skodu, ztratu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho ¢asti, véetné véci ve vsech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.

VIII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen jako odborné zpUsobild osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjiSténé vady
a nedostatky a predat mu soupis zjisténych vad a nedostatkli predané projektové
dokumentace vcéetné ndvrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na predmét
a cenu dila, a to nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné ¢asti dila.

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté pro provadéni dila dle této smlouvy, zbavené prav
tietich osob, vterminu dle této smlouvy. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro
provadéni dila a pro zafizeni stavenisté v rozsahu dohodnutém pfi prejimce stavenisté, ktera
bude provedena zdpisem o predani stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpeclit zafizeni
stavenisté (provozni, socialni a pripadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potfebami, v souladu
s projektovou dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté vhodné podminky pro
vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, je-li tento vykondvan.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) vsouladu s ustanovenim § 2-6 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném
znéni (dale jen ,zdkon o BOZP“), pfi realizaci stavby zajistit zakonem stanovené:

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi,

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti,

= pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a zafizeni,

= pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= bezpecnostni znacky, znaceni a signaly.

BlizSi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenisti jsou

stanoveny v nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis(, a v jeho pfilohach ¢. 1,
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2,3 a5 (dale jen ,NV“).

Zhotovitel bude pti provadéni praci respektovat a plnit poZadavky koordindtora BOZP ve
smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), je-li tento vykonavan.

Zhotovitel je odpovédny za dodrZovani zasad BOZP podle pfislusnych pravnich predpist.
Ktomu Ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovani povinnosti danych zakonem
0 BOZP a NV, pfipadné dalSimi pravnimi predpisy, a to jak u vlastnich zaméstnanc, tak u svych
poddodavatell. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro vsechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pti praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné znalosti svych
zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a o pozarni ochrané provérovat.,

b) provedeni vstupnich skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané
i u zaméstnancl svych poddodavateld,

c) aby vsichni pracovnici zhotovitele a vSech poddodavatel( pouZivali nezbytné ochranné
pracovni pomtcky,

d) aby byl v prostorach pracovist dodrzovan zakaz kouteni, vyjma mist ke koureni uréenych,

e) aby byla dodrZovana bezpecnostni opatreni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatreni
proti vstupu nepovolanych osob, opatfeni proti padu z vysky, uloZeni materidll — viz
pfilohy k NV),

f)  poskytnout potifebnou soucinnost koordinatorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zdkona o BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pom(ickami.

Dale je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodrZovat veskeré bezpecnostni, hygienické, poZarni a predpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostiedi a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy. Déle je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v pribéhu provadéni dila
nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to predepisuji pozarni
predpisy, a to i po skonceni téchto praci v rozsahu stanoveném platnymi a ucéinnymi
pozarnimi predpisy,

b) upozornit objednatele a dalSi osoby na pracovisti na vSechny okolnosti, které by mohly
vést pfi jeho cinnosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele
nebo dalsSich osob ¢i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotiebicl
v objektu. Toto upozornéni nezpro$tuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladnd
opatreni k odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila, je zhotovitel povinen zabezpecit vysSetfeni Urazu a sepsani prislusného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zameéstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatell zhotovitele se budou zdrzovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze technicky dozor pfi realizaci dila, jehoz provedeni je pfedmétem této
smlouvy, nebude provadét sdm zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell
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majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen predlozit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni predmétu smlouvy. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku
a jednoduchého zdznamu o stavbé a zplsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis
(vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist).

Stavebni denik je pisemny zdznam o pribéhu praci na provadéné stavbé. Stavebni denik bude
psan do tiskopisu (1x origindl, + 2x kopie), bude mit Cislované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volnd mista.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby. Zaznamy o postupu praci a jejich
souvislostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé
pracuje. Denik je veden ode dne predani a prevzeti stavenisté aZz do dne, kdy se odstrani vady
a nedodélky zjiSténé pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Musi byt opravnénym osobdam
kdykoli pristupny k provedeni zapisu.

Do stavebniho deniku jsou opravnény zapisovat stavebnik, stavbyvedouci, osoba
vykondvajici stavebni dozor na stavbé provadéné svépomoci, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba vykonavajici archeologicky dohled/vyzkum na stavbé, osoba
odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfri¢skych praci, osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika, pokud je na stavbé zfizen, osoba vykonavajici autorsky dozor, pokud je na
stavbé zfizen, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud je na stavbé zfizen,
autorizovany inspektor na té stavbé, pro kterou vydal certifikdt nebo osoby opravnéné plinit
ukoly spravniho dozoru. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouZiti stavebnich komponent zhotovitelem,
které budou pfi realizaci dila pouzity a do dila zabudovany. Schvaleni komponent a materialQ
k zabudovani do dila bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek
smlouvy.

V prlbéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat tydné, bude objednatel svolavat kontrolni dny,
kterych se budou povinné ucastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel
ur¢i. Vedenim kontrolnich dnl je povéren objednatel, ktery z kontrolniho dne sepise zapis
a preda ho vSem zucastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsaZena
jsou pro obé strany zavazna. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho vysledky
do stavebniho deniku.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych, je opravnéna svoldvat kontrolni dny dle
potieby a aktualniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (postaci emailem) ke kontrole praci (¢asti
predmétu dila), které maji byt v dalSim postupu zakryty nebo se stanou neptistupnymi. Tuto
vyzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebniho deniku nejpozdéji 4 pracovni dny predem. Pfi
kontrole zakryvanych praci predloZi zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkousek, dikazy
o jakosti pouzitych materialQ, certifikaty a atesty vztahujici se k pfislusSnym ¢astem predmeétu
dila. Pred =zakrytim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam
zakryvanych casti vrozsahu dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu
pozadovaném objednatelem a preda je bez zbytecného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (Casti pfedmétu dila) poZadovat
dodatecné jejich odkryti a zjisti se, Ze zakryté ¢asti predmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
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9.1.

spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle
odstavce 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele
zaznamenanou ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim
spojené, a to i v ptipadé, Ze tyto prace byly radné provedeny.

Zhotovitel oznami objednateli pisemné (postaci emailem) 4 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se kvysledklim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prlikaznosti nafidit
jejich opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostate¢nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentl a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poSkozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouzije
takovou technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila zZddnym zplisobem nedoslo k poskozeni
prilehlych povrchi a konstrukei.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi
z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpis(, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihaté ktomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. ¢l. XIl. odst. 1 této smlouvy, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Prace nebo material, ktery jiz v prabéhu provadéni dila vykazuji nedostatky kvality ¢i mnozstvi
nebo budou odporovat smlouvé, musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vnikne-li
takovym nahrazenim objednateli Skoda, uhradi zhotovitel i tuto Skodu. Jestlize zhotovitel tak
neucini ani v pfimérené h(té k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. ¢l. XIl. odst. 1
této smlouvy, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy, které opraviiuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a toto protokoldrné predat objednateli nejpozdéji do
5 pracovnich dnl ode dne predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd, pokud
se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné lh(té je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativné dotcené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do ptvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan prikazy objednatele ohledné zplUsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostatecnym predstihem upozornovat objednatele na
veskeré okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoZ i na pfipadnou nevhodnost
pokynu ¢i podklad( objednatele. Jestlize objednatel i pres pisemné upozornéni zhotovitele na
splnéni nevhodného pokynu ¢i podkladu naddle trvd, zhotovitel neodpovidd za Skodu vzniklou
v dlsledku spInéni takového pokynu ¢i podkladu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté je i vdobé pracovniho volna a svatkd zaleZitosti
a odpovédnosti zhotovitele. Zhotovitel odpovida za pfimérenost opatieni provedenych za
Ucelem zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti
poradek a provadét prlbézny uklid stavenisté a pfistupovych komunikaci.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle
podminek stanovenych touto smlouvou a Ze po dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti
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9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfipadné vlastnosti
obvyklé a Ze dilo bude po celou zaruéni dobu plné funkéni, pouzitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésic.

Zaruc¢ni doba pocind béZet dnem predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd.
V pfipadé, Ze objednatel prevezme predmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedend zarucni
doba se prodlouzi o dobu od prevzeti predmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti predmétu dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v okamziku jeho predani a dale odpovida za vady dila
vyslé najevo po celou dobu zarucni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zarucni doba nebéZi ode dne oznameni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Ozndmeni vady lze ucinit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i oznameni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za vcas ucinéné.

V ozndmeni vady musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v ozndmeni vady
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén
pozadovat zejména:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialQ, zafizovacich predmétl
apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) primérenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpulsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zakona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje provéfit ozndmené vady do 5 pracovnich dnd ode dne obdrZeni
pisemného ozndmeni vady, v pfipadé vady oznacené objednatelem jako havarijni branici
uzivani neprodlené. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni oznamené vady, a to i
v pfipadé, Ze prdva objednatele z ozndmené vady neuznava. Naklady na odstranéni ozndmené
vady nese zhotovitel ve spornych ptipadech az do doby, neZ se prokaze, zdali byla vada
oznamena a prava objednatele z vadného plnéni uplatnéna opravnéné.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel oznamil vadu a prava z vadného plnéni
uplatnil neoprdvnéné, tzn., Ze jim ozndmend vada neni vadou dila, resp. zarucni vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré ndaklady zhotovitelem ucelné vynaloZené
v souvislosti s odstranénim neopravnéné ozndmené vady.

Za zarucni vadu neni povaZovana vada, kterd vznikla v disledku nespravnych pokynd di
podkladl objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovida, pokud na nespravnost pokyna
¢i podkladd objednatele pisemné upozornil a objednatel na splnéni nespravného pokynu di
podkladu nadale trval. Vtakovém pfipadé je zhotovitel opravnén na zakladé pozZadavku
objednatele takové vady odstranit na naklady objednatele.

LhGtu pro odstranéni oznamenych vad sjednaji obé smluvni strany pisemné podle povahy
arozsahu oznamené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
oznamené vady, plati, Ze oznamena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dnl ode dne
doruceni oznameni o vadé zhotoviteli, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni zhotovitel v prodleni s terminem pfistoupeni
k odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.
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9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Zhotovitel se zavazuje odstranit oznamené vady:

= oznacené objednatelem jako havarijni branici uzivani do 48 hodin od obdrZeni pisemného
oznameni vady,

= drobné vady nebranici uZivani do 7 pracovnich dni ode dne obdrzeni pisemného
oznameni vady, pokud se smluvni strany sohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

= pro vady vétSiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vady vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

O odstranéni oznamené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

Nepftistoupi-li zhotovitel k zapoceti s odstranénim oznamené vady ve |h(té uvedené v odst.
9.8. tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od zhotovitele,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim oznamené vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim treti osoby na naklady
zhotovitele. Naklady stim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli
do 15 kalendarnich dnl po obdrZeni pisemné vyzvy k uhradé. Odstranéni vady svépomoci
nebo prostfednictvim treti osoby nema vliv na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za skodu

Stavebni a montdZni pojisténi proti viem nebezpecim

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude stavebni
a montdzni pojisténi v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), ktera bude
kryt skody i vici objednateli (dale jen ,,Pojisténi 1“).
Pojisténi 1 bude uzavieno minimalné na dobu od okamziku predani stavenisté zhotoviteli az
do okamziku predani dila Fadné a vcas objednateli.

Pojisténi 1 bude pokryvat / zahrnovat mimo jiné odpovédnost za Skodu na stavbé, konstrukci
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pred jeho dokoncenim, na technologickych
celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zatizenich stavenisté.

Pojisténi 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvé sjednano v celkové minimalni pojistné vysi
odpovidajici cené dila sjednané v¢l. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximalni spoluucasti
zhotovitele ve vysi 5 % z celkové pojistné vyse.

V pripadé vzniku pojistné udalosti, jejimz dlsledkem dojde u Pojisténi 1 ke sniZzeni minimalni
vySe pojistného kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.4. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimalni vySe pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu

10.6.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimZz predmétem bude pojisténi
odpovédnosti za skodu/djmu véetné moznych Skod pracovnikll zhotovitele, a kterd bude kryt
Skody i vici objednateli (dale jen ,,Pojisténi 2“).

14



10.7. Pojisténi 2 bude uzavieno minimalné na dobu od okamziku predani stavenisté zhotoviteli az
do okamziku predani dila radné a vcas objednateli.

10.8. Pojisténi 2 bude pokryvat odpovédnost za $kodu, kterd vznikne pti a/nebo v souvislosti
s realizaci dila, tj.:

e 3Skodu na zdravi nebo zZivote,
e Skodu na véci vcetné jejiho poskozeni, zniceni nebo ztraty,
e jinou majetkovou skodu z toho vyplyvajici.

10.9. Pojisténi 2 bude zhotovitelem uzavieno v minimalni celkové pojistné vysi 5.000.000,- K¢
a s maximalni spolutiasti zhotovitele ve vysi 5 % z celkové vyse pojisténi.

10.10.V pripadé vzniku pojistné udalosti, jejimz dlsledkem dojde u Pojisténi 2 ke snizeni minimalni
vySe pojistného kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.9. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimalni vySe pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.9. tohoto
¢lanku smlouvy.

Ostatni

10.11.Zhotovitel je pred podpisem této smlouvy povinen predloZit objednateli kopii pojistné
smlouvy, v niz bude zhotovitelem sjednano Pojisténi 1 a Pojisténi 2, a kterd bude splfiovat
podminky stanovené touto smlouvou (dale jen ,pojistnd smlouva®), pfipadné pojistny
certifikat, pokud z néj bude patrné splnéni podminek na pojisténi stanovenych toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se dale zavazuje umoznit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do originalu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veskera opatfeni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, kterd by v pfipadé jejich v€asného neplnéni mohla mit za ndsledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jakoz i jeji ukonceni.

10.14.Poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a je divodem k neuzavieni této smlouvy, pfipadné

k odstoupeni od smlouvy, dojde-li k poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v pribéhu jejiho trvani.

10.15.V ptipadé ukonceni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen pozZidat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, kterd bude spliovat
podminky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepfe souhlas
s nahrazenim pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vSichni poddodavatelé podilejici se na dile méli
uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu/Ujmu zpUsobenou tfetim osobam v rozsahu
pojistného plnéni pfiméreného vysi zplsobené skody, kterou je mozné s ohledem na cinnost
provadénou poddodavatelem predpokladat, minimalné vsak ve vysi odpovidajici vysi plnéni
poskytnutého poddodavatelem v¢. DPH. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokdazat
pojisténi poddodavateld.

10.17.Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo kjejimu
zmirnéni. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIné vysi skodu, kterad vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti anebo v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovida za Skodu zplsobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen
nahradit Skodu vzniklou na pozemcich dotéenych provadénim dila a na majetku tretich osob,
umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do predeslého stavu, pokud je toto mozné,
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jinak formou financni nahrady.

10.19.Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo skody na dile ¢i majetku objednatele
¢i tretich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle této
smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli Skodu, ztratu nebo jakoukoliv jinou
Ujmu vzniklou na predmétu dila, zplsobenou jim nebo treti osobou. O vzniklé Skodé sepisi
smluvni strany zapis.

XI.
Sankéni ujednani

11.1. Dodrzeni terminu dokonceni a kvalitniho a rfaddného provedeni dila a dodrzeni platebnich
podminek se povaZuje za podstatnou smluvni povinnost smluvnich stran.

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a dokonéenim dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1. této
smlouvy, ma objednatel prdvo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve
vysi 0,1 % z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.3. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila,
popfipadé v samostatném protokolu dle €l. VI. odst. 6.5 smlouvy, vdohodnutém terminu, ma
objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Pokud zhotovitel neodstrani ozndmené vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdou
oznamenou vadu, u niZ je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zafizeni stavenisté ve sjednaném terminu,
ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.6. Pokud zhotovitel nesplini svij zavazek dle ¢l. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, ma objednatel pravo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- K¢ za poruseni této
povinnosti.

11.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovani pozadavkd na bezpecnost
aochranu zdravi pfi praci na stavbé, pripadné nedodrieni dohodnutych a podepsanych
predpist vypracovanych technikem BOZP, ma objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni
pokuty ze strany zhotovitele, a to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény ptipad poruseni BOZP.

11.8. Pokud zhotovitel porusi nékterou svou povinnost stanovenou v ¢lanku X. odst. 10.1 az 10.10
210.16 smlouvy, md objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, ve kterém dojde k poruseni povinnosti ze
strany zhotovitele, za kazdy pripad poruseni povinnosti.

11.9. Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjednavaji si smluvni strany
moznost uplatnéni Uroku z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.10.Ujednani o smluvnich pokutach v této smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou

nahradu Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

11.11.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony ze strany
objednatele.
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11.12.Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje

zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

11.13.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jez bude pfilohou vyzvy k Uhradé, splatnost

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

této faktury bude 30 kalendarnich dni.

XIl.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive vSsak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruseni smlouvy, které musi byt provedeno do
7 kalendarnich dnd od doruceni této vyzvy.

Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy

zhotovitelem, kterym kromé pfipadl odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich

ustanovenich je zejména, kdyz:

a) Zhotovitel je v prodleni se splnénim terminu provedeni a dokonceni dila delSim neZ
30 kalendafnich dni.

b) Zhotovitel prenese v rozporu stouto smlouvou svd prava nebo povinnosti plynouci
zhotoviteli z této smlouvy na jiny subjekt.

c) | pres opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho &3sti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplisobem porusi na
pracovisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné
bezpecnostni pfedpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

f) Zhotovitel nedodrzel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazer.

g) Zhotovitel neobstaravd, zanedbdva obstaravani, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se
smlouvou.

h) Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ih(ité 15 dnl ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit
(nebo prevzit stavenisté).

i)  Zjistil po uzavieni této smlouvy, Ze zhotovitel uvedl v nabidce podané do vybérového
fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy, informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni.

Zhotovitel mda pravo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pripadl odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZ se objednatel pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 dn(
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a ozndmeno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi
byt dale uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. U¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Pokud pred dokoncéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly znalecky
subjekt vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisi provedenych praci odbytovym
rozpoctem stavebnich objektd proti zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
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12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

vzajemné financ¢ni vyrovnani.

Pfi zjisténi opakovaného porusovdni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez dalSiho odstoupit, aniz by zhotoviteli stanovil lhitu pro sjednani
napravy.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody ¢i smluvni pokuty. Odstoupeni
od smlouvy se rovnéz nedotykd ujedndni, ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptsobu feseni spord.

XIl.
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni ¢asti dila prostfednictvim poddodavatele(d).
V pfipadé, Ze zhotovitel povéfil provadénim ¢&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vidy
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

V pfipadé, Ze zhotovitel v souladu se zadavaci dokumentaci prokazal splnéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal cast
splnéni kvalifikace, jen ze zavainych dlvodd a spredchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemZ novy poddodavatel musi disponovat minimdalné stejnou kvalifikaci,
kterou puUvodni poddodavatel prokazal za UGcastnika. Stejné tak pripadnd zmeéna
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatell v nabidce zhotovitele musi byt predem
pisemné odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele
bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady predloZeny.

Zhotovitel je povinen vést a pribéiné aktualizovat seznam vSech svych poddodavatell, ktefi
mu poskytli pInéni ur¢ené k plnéni pfedmétu této smlouvy, a to véetné specifikace jejich
podilu na plnéni predmétu této smlouvy. Seznam poddodavatell je zhotovitel povinen predat
objednateli do 2 pracovnich dnli od obdrzeni Zadosti objednatele. Objednatel je opravnén
pozadat zhotovitele o predlozeni pribézné vedeného seznamu poddodavatell kdykoliv, a to
i opakované.

XIV.
Platnost, ucinnost a ukonceni smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v centrdlnim
registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sh., zadkon o registru smluv, v platném znéni.

Termin zahdjeni poskytovani sluzeb a doba plnéni smlouvy jsou podrobné popsany v ¢l. lIl.
této smlouvy. Smlouva je fadné ukoncena jejim splnénim, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena uhrada za poskytnuté sluzby v souladu s ¢l. IV. této smlouvy. Tim neni dotéena
zejména existence prdv a povinnosti smluvnich stran vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele
za vady a poskytnutou zaruku za jakost.

Tato smlouva téz zanika:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim dle ¢l. XIl. této smlouvy.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
15.9.

XV.
Zavérecna ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele (dale jen , nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni Ucastnika podal do zadavaciho fizeni na zakazku. Podkladem pro uzavieni
této smlouvy je rovnéz zadavaci dokumentace k zakazce véetné vsech jejich pfiloh.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k zakazce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci predmétu této smlouvy, avSak tyto povinnosti nejsou
vyslovné v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto
povinnosti zhotovitele jsou soucasti obsahu zdvazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou
a zhotovitel je povinen je dodrzet.

V pfipadé rozporu mezi zadavaci dokumentaci k verejné zakdzce a vlastnim textem této
smlouvy, plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich pfiloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim
textem smlouvy a jeho pfilohami, plati vlastni text smlouvy, to neplati v ptfipadé rozporu
vlastniho textu smlouvy s Udaji obsazenymi v polozkovych rozpoctech pro opravu fasady a
odvlhéeni v priloze ¢. 1 této smlouvy, kdy maji polozkové rozpocty prednost pred vlastnim
textem smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni
strany a nepouZiji tyto informace pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost
mlcenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to
v rozsahu nutném pro splnéni predmétu této smlouvy. Objednatel vSsak mzZe poskytnout
informace v souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sbh., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedena v zahlavi této
smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohleddvky za objednatelem proti pohleddvkdam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohleddavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo
v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat
bez pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale opravnén postoupit sva prava
a povinnosti plynouci z této smlouvy tfeti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu
ustanoveni § 1895 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaceny a podepsdny opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Tuto smlouvu je moZno ukondit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na otazky vyslovné neupravené v této smlouvé se prfimérené poufziji ustanoveni ob¢anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisd. Pro Upravu otdzek nerfesenych v této smlouvé se
vylu€uje pouZiti zvyklosti nebo praxe zavedené mezi smluvnimi stranami.

15.10.Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této

smlouvy nemd vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy.
V ptipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dlivodu
pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi
normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné prijatelném zplsobu
provedeni zamérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

15.11.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré usili, aby vSechny spory, které pripadné vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predevsim oboustrannou dohodou. Strany se
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zavazuji resit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou predevsim smirnou cestou. Spory, jez
nebude mozné ve lhité do 30 dnl ode dne oznameni sporné otazky druhé smluvni strané
vyredit smirem, budou predlozeny pfislusnému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud
objednatel nestanovi jinak, predloZeni sporu k FeSeni podle ustanoveni tohoto c¢lanku
neopravinuje zhotovitele k preruseni plnéni povinnosti danych mu smlouvou.

15.12.Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této Smlouvy, a to véetné vSech
pripadnych dodatkl, v centrdlnim registru smluv, zfizeném dle zdkona ¢islo 340/2015 Sb.,
zakon o registru smluv, v platném znéni, je-li povinnost tuto Smlouvu uvetejnit dana timto
zakonem. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skutec¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udéluji souhlas
k jejich uZziti a zverejnéni bez stanoveni dalsich podminek. Smluvni strany se dohodly, Ze navrh
na uverejnéni Smlouvy v registru smluv poda Objednatel.

15.13.Vzhledem k tomu, Ze pfedmét této smlouvy je financovan z vefrejnych vydajl, je zhotovitel
v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly a
poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k predmétu plnéni této smlouvy kontrolnim
organim.

15.14.Tato smlouva vcéetné pfiloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po 2 vyhotovenich.

15.15.Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se véemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

XVI.
Pfilohy smlouvy

K této smlouvé jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsazena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou soucast
smlouvy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet,

Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram plnéni zakazky/dila,

Ve Vyskové dne 18.9. 2019 Ve Vyskové dne 18.9. 2019
Muzeum Vyskovska, prispévkova organizace REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Mgr. Monika Pelinkova, reditelka Ing. David Loch, jednatel

za objednatele za zhotovitele
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Casovy harmonogram provadénych praci- REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Priloha ¢. 2

Odvlhéeni kaple a Spitalku Vyskov

2019-2020

Mésice provadéni praci od prevzeti
stavenisté

Sanace zdiva

Zemni prace

Topeni

Eletroinstalace

Opravy omitek

Podlahy
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