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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto 

smluvní strany: 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku 
Sídlo:   
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení: 
Datová schránka: 
Zastoupen: 
Kontaktní osoba: 
E-mail:

Zámrsk 1, Zámrsk, PSČ 56543 
70979201 
CZ70979201 (není plátcem DPH) 
ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710 
6msaiwp 
Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem 
IXXXXXXXXXXX
vedouci.epo@ahapa.cz 

Korespondenční adresa: 
Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku 
Ekonomicko-provozní oddělení 
Karla IV. 42, P. O. BOX C34 
530 01 Pardubice 

dále jen „Objednatel“ 

a 

ProElsyco s.r.o. 
Sídlo:   Pod Hrází 87, 530 02 Spojil 
IČ:  26009986 
DIČ:  CZ26009986 
Bankovní spojení: 190285181/0300 
datová schránka fzmuti5 
Zastoupen: Jan Štěpánek, jednatel 
Zápis ve veřejném rejstříku: Obchodní rejstřík, vložka C 19904 vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové dne 21. 5. 2004 
E-mail:    proelsyco@proelsyco.cz 

dále jen „Zhotovitel“. 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem Rekonstrukce zabezpečovacích systémů v SOkA Ústí nad Orlicí,
zadávanou Objednatelem, jako zadavatelem, neboť nabídka Zhotovitele podaná
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako
nejvhodnější.

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě
dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí
Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek, a že je odborně způsobilý ke splnění
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všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s 
rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy 
za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž
je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato
výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v Zadávací dokumentaci;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
přednost ustanovení Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům
vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na
plnění vztahují.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací
a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice
nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaném v čl. II Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní
obsažené.

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas Dílo v 
souladu se Smlouvou. Dílem v souladu se Smlouvou se rozumí stavební práce, tedy 
Rekonstrukce zabezpečovacích systémů v SOkA Ústí nad Orlicí, depozitář Hylváty 642 
(dále též jen „Areál“) a s tím související další související práce, dodávky a služby (dále 
jen „Dílo“ nebo „Stavba“), dle všech částí projektové dokumentace ve stupni PDPS s 
názvem stavby Zařízení EPS-Státní oblastní archiv v Zámrsku, depozitář státního 
oblastního archivu Hylváty 642, Ústí nad Orlicí, zhotovené firmou ProElsyco s.r.o., 
projektant XXXXx, v 08/2019, včetně dokumentu HZS „Podmínky připojení elektrické 
požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult 
centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje“ (účinnost 
od 1. prosince 2018), který je přílohou technické zprávy výše uvedené Projektové 
dokumentace (vše dále jen „Projektová dokumentace“).

2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: dodávku, 
montáž, instalaci a zprovoznění systému elektrické požární signalizace (EPS) a 
související práce, služby a dodávky, které jsou podrobně popsány v technické zprávě a 
dalších dokumentech Projektové dokumentace, včetně dokumentu HZS „Podmínky 
připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat 
na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického 
kraje“ (účinnost od 1. prosince 2018), který je přílohou technické zprávy výše uvedené 
Projektové dokumentace a ve Smlouvě, a to do fáze kompletní připravenosti systému 
EPS pro zhotovení zařízení dálkového přenosu (ZDP) a pro napojení EPS na pult 
centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (HZS 
PK) včetně měření signálu a odzkoušení funkčnosti dodaného systému a včetně 
doložení těchto požadovaných dokumentů:

- předvyplněná žádost o připojení na PCO HZS PK
- protokol o měření signálu
- seznam proškolených osob na obsluhu systému EPS
- certifikace (jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek)
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- doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci,
zde budou uvedena i další zařízení, které EPS ovládá (požární uzávěry, zařízení
pro odvod tepla a kouře, vypínání VZT, přívodu plynu, požární klapky…)

- oprávnění k montáži
- prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
- výchozí revize elektrického zařízení
- doklad o funkční, případně koordinační funkční zkoušce
- schvalovací list KTPO a OPPO.

Vypracování dokumentace zdolávání požárů (DZP), uzavření smlouvy s HZS PK a se 
správcem přenosu signálu na PCO a podání žádosti o připojení zajistí Objednatel, 
Zhotovitel mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost. 

3. Další činnosti související s plněním Díla provádění Zhotovitelem budou zahrnovat
především:
a) dopravu materiálů,
b) stavební práce,
c) odvoz odpadů a jejich ekologická likvidace,
d) průběžný a závěrečný čistý úklid staveniště,
e) jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému

dokončení Díla nezbytné či vhodné.
4. Zhotovitel Dílo provede:

a) podle Projektové dokumentace,
b) podle pokynů Objednatele
c) podle specifikací uvedených v této Smlouvě,
d) podle Zadávací dokumentace,
e) podle Cenové nabídky Zhotovitele,
f) podle rozhodnutí, povolení a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a ostatních
dotčených subjektů, zejména podle podmínek určených ve stanovisku HZS
Pardubického kraje,
g) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi
výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy,
Součástí Cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr Díla. V
případě nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Cenové nabídky budou mít
přednost ustanovení Smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním Projektové
dokumentace a Cenové nabídky bude mít přednost znění Projektové dokumentace.

5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto
kontrolních dnů,

b) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu
výrobního harmonogramu,

c) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla,
a to zejména výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,

d) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a
Projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a
požadovanou kvalitu Díla,

e) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v plnění podmínek dotčených
orgánů státní správy a dalších subjektů, podmínek stavebního povolení, pokud bylo
vydáno, dále vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících
nebo v souběhu s prováděnými pracemi) a zaměření inženýrských sítí před záhozem
či jejich zakrytím,

f) komunikace s úřady a dalšími potřebnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a
provedení jiných kroků potřebných k provedení a užívání Díla (včetně zajištění
potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, v případě vydání stavebního
povolení zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného stanoviska atp.),
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g) zpracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření, zajištění povolení
zvláštního užívání dotčených ploch včetně uhrazení správních poplatků,

h) zřízení, údržba a odstranění dopravních opatření a staveniště,
i) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla
nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla
kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,

j) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a
jejich předání,

k) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla
včetně zaškolení obsluhy,

l) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (Díla) ve třech vyhotoveních
a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu ve třech vyhotoveních, obojí
rovněž v počtu tří vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech dwg,
pdf a doc.

6. Další skutečnosti týkající se Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu

Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění
stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele.
Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k
minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích a stavebních prací
v souladu se zásadami organizace výstavby.

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli plnou moc pouze v rozsahu nezbytném
pro řádné provedení Díla.

c) Nejpozději v den zahájení Stavby bude předáno a převzato staveniště a učiněn zápis
o předání staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a
povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel
musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby.

7. Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením Smlouvy
včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,
případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů,
výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

8. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí
odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve
Smlouvě včetně příloh, upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny
práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a
instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

9. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové
dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a
materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a
technickými předpisy.

10. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace,
povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit
Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a
zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat
nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to
na náklady Zhotovitele.

11. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do
Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému
účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
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12. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou
pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování,
ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V
průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní
informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy
Objednateli.

13. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude
usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě
zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

14. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení
veškerých činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení Díla
bez vad a nedodělků.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, se
všemi částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že neshledává žádné vady
Projektové dokumentace. Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění Smlouvy a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění
Díla specifikovaného ve Smlouvě nezbytné. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje
dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel
se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost,
prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty stanovené právními, technickými
normami nebo hodnoty stanovené výrobci těchto zařízení a strojů.

16. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo i veškeré části Díla jsou bezvadné a že Dílo splňuje
veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a
příslušnými technickými normami.

17. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, které bude bez vad a nedodělků, převzít
a zaplatit sjednanou cenu Díla, za podmínek uvedených ve Smlouvě.

18. Dojde-li při realizaci Díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla
vyplývající z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele oproti
Projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů a ocenit je soupisem prací
(položkovým rozpočtem) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém
z elektronických formátů (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších změn.
Pravidla ocenění jsou upravena v čl. IV. odst. 6 a 7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen
předložit Zadávací (změnové) listy Objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen
dodatek ke Smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude
řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasené
Zadávací listy, bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě, ještě nedávají Zhotoviteli právo k
realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel učiní bez dodatku
ke Smlouvě, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a v
jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/20016 Sb., zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

III. 
Doba a místo plnění, kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do
10.12.2019 (desátého prosince dvatisícedevatenáct).

2. Místem plnění jsou prostory Areálu na adrese Hylváty 652, 562 03 Ústí nad Orlicí, a
dále veškerá další místa, která s poskytnutím plnění podle této Smlouvy přímo souvisejí.

3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení a předání Díla z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů veřejné moci a jiných
obdobných subjektů, ne však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen



6 

 

částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení a předání Díla o počet dní 
takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i v situaci, kdy Objednatel 
přeruší z jakéhokoli důvodu provádění prací na Díle dle článku III. odstavce 4 Smlouvy. 
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termín dokončení 
a předání Díla, bude učiněn oprávněnými osobami obou smluvních stran odsouhlasený 
písemný zápis s uvedením změn termínů dokončení a předání Díla nebo jeho částí. 

4. Objednatel a oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 
nastává ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli. V souvislosti s přerušením prací 
na Díle podle předchozí věty nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v souladu s § 2593 občanského 
zákoníku a v souladu se Smlouvou.  

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím oprávněných osob, 
za které se považují zaměstnanci Objednatele, externí technický dozor investora, 
případně jiné oprávněné nebo pověřené osoby.  

7. Zhotovitel je povinen Objednateli, resp. oprávněným osobám Objednatele, umožnit v 
průběhu realizace Díla kontrolu a zkoušku Díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit, 
že Dílo je prováděno v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo 
v souladu s pokyny oprávněných osob Objednatele. 

8. Vady a nedodělky Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit 
na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku 
nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky 
odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejich 
zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. 

9. Práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění Díla či zkouškami se nepovažují 
za změnu Díla a nemají vliv na výši ceny Díla ani na dobu plnění, pokud nebude 
smluvními stranami písemně sjednáno jinak. 

 
IV. 

Cena Díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši: 
 

Cena Díla v Kč celkem bez DPH: 326.646,00 
DPH 21% v Kč:        68.596,00 
Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:  395.242,00 
Slovy: třistadevadesátpěttisícdvěstěčtyřicetdva korun českých 
 
DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla včetně 
veškerých daní, cel, licencí, využití patentů, know-how, poplatků, nákladů spojených 
s dopravou do místa plnění, balného, náklady Zhotovitele související s provedením 
všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů Díla a 
zajištění dalších podkladů, certifikátů a atestů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný 
průběh přejímacího řízení, včetně nákladů spojených se zřízením a odstraněním 
staveniště a jiných nákladů souvisejících, a dále zahrnuje i zisk Zhotovitele. 

3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a je překročitelná pouze za podmínek uvedených 
ve Smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své Cenové 
nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde toto k tíži Zhotovitele. Faktická 
neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu Díla ani na dobu plnění. 

4. Cena Díla může být upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět nebo které na základě 
předchozího projednání a písemném souhlasu Objednatele nebyly provedeny. Náklady 
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu uvedeného v Cenové nabídce.  
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5. Cena Díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí
Díla, které představují objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce v souladu se
Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v Projektové
dokumentaci, ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele.

6. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Při
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit
samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo
Objednatelem přezkoumatelné.

7. V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu v Cenové
nabídce uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové
soustavy URS a katalogu stavebních prací. V případě změn u prací nebo dodávek, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce nebo dodávky v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce.

8. Veškeré změny ceny Díla uvedené výše a které nejsou součástí Díla dle Smlouvy, musí
být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a musí být uzavřen
dodatek Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede některé z takových prací nebo dodávek bez
uzavřeného dodatku Smlouvy, odmítne Objednatel jejich úhradu.

9. Cena Díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena
cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

10. Vyjma případů uvedených ve Smlouvě Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla, a to
ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Související práce, dodávky a činnosti dle čl. II. odst. 5 jsou předmětem Smlouvy a jako
takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do
jednotkových cen výkazu výměr v Cenové nabídce. Provedení souvisejících činností
nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné
položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr v Cenové
nabídce.

12. V případě prací nebo dodávek vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo
v případě prací nebo dodávek uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního nebo
vadného plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce nebo dodávky v plné výši
Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

13. Provedené práce až do 90 % celkové ceny Díla budou zhotovitelem účtovány postupně
na základě dílčích faktur ne však častěji než 1x za měsíc, a to na základě Objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a
dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny Díla bude zhotovitel oprávněn Objednateli
vyúčtovat na základě konečné faktury za současného splnění všech těchto podmínek:
- po řádném dokončení Díla bez vad a nedodělků a po předání Díla jako celku

Objednateli,
- po odstranění případných vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímacím řízení,
- po splnění veškerých dalších povinností podle Smlouvy.

Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech dílčích faktur a bude provedeno 
konečné vyúčtování. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle 
čl. VIII. Smlouvy. Předmět Díla podle Smlouvy bude realizován bez záloh. 

V. 
Platební podmínky 

1. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost nejméně 30 dnů ode dne
doručení Objednateli a musí obsahovat správné údaje a mít náležitosti a přílohy dle
Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

2. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek (položkově) včetně
cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle Cenové nabídky. Soupisy pro
provedených prací a dodávek, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být
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odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem Objednatele a oprávněnou osobou 
Objednatele. 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodaných věcí, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 
neodsouhlasené práce nebo dodávky, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou 
zbývající části faktury a Zhotovitele nemůže na tuto zbývající část faktury uplatňovat 
žádné sankce. 

4. Práce nebo dodávky, které Zhotovitel provedl bez souhlasu Objednatele o své újmě nad 
rámec předmětu Díla tak, jak je popsáno v článku II. Smlouvy, se do soupisu prací 
nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny Díla, vyjma případů, kdy se 
strany písemně dohodnou jinak, a to formou dodatku Smlouvy. 

5. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za 
zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch 
Zhotovitele. 

6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu 
Zhotoviteli do 14 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy. Konkrétní důvody 
je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Důvodným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží 
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 

7. Faktura bude zaslána na kontaktní a zasílací adresu Objednatele: 
 

Státní oblastní archiv v Zámrsku 
ekonomicko – provozní oddělení 
Karla IV. čp. 42 
P.O.BOX   C 34 
530 01 Pardubice  

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet 

v registru plátců DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby 
zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel 
uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění 
čísla účtu v registru plátců DPH. V případě, že účet nebude zveřejněn do uplynutí lhůty 
stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

9. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Zhotoviteli zveřejněna dle 
§106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona o dani z přidané hodnoty, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel zaplatí na 
účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet 
správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Zhotovitele 
informuje. 

10. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které 
se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Objednatele 
aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na 
jakékoli peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 
dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny Díla. 
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VI. 
Předání Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho
dokončením v rozsahu sjednaném Smlouvou a protokolárním předáním Objednateli
v dohodnutém čase. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré
práce a dodávky, je plně funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se Smlouvou
a jsou doloženy veškeré požadované doklady, zejména dokumentace skutečného
provedení Díla, zápisy, výchozí revize a protokoly vyžadovanými příslušnými právními
předpisy a technickými normami, dále předepsané certifikáty, prohlášení o shodě a další
dokumenty vyžádané orgány veřejné moci.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do tří dnů od Zhotovitelovy
výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání Díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného
odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla.

4. Předáním Díla se rozumí jeho předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem, které bude
provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší oprávnění zástupci
obou smluvních stran. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, např. tím, že odmítne
podepsat převzetí Díla v zápise (předávacím protokolu), Dílo není předáno. Za
Objednatele je oprávněn převzít Dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená v záhlaví
Smlouvy, vedoucí oddělení Objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo jiná
oprávněná osoba.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla též pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel takové Dílo
převezme, zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání
řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen
vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy
odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy.

6. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo převzít, neboť při přebírání Díla zjistil, že Dílo trpí
vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze
zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do zápisu o odmítnutí převzetí Díla, případně
přímo do předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při
přejímce Díla zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě
stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky
odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII.
odst. 5 Smlouvy.

7. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě Zhotovitel.

8. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi smluvními stranami písemný
protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud
vykazuje vady nebo nedodělky.

9. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně
zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem
(například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat
Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve formě
uvedené ve Smlouvě.

VII. 
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel, vyjma těch materiálů a
zařízení, která ještě nebyla do Díla zabudována nebo instalována a ze strany
Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet Díla a jemu
odpovídající fakturace Zhotovitele).
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od počátku zhotovování (nejpozději ode dne 
předání staveniště Zhotoviteli) do předání Díla Objednateli. 

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod. 
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost. 

4. Vznikne-li na Díle nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo do 
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit Dílo a místo plnění Díla (staveniště) tak, aby nedocházelo ke škodám. 
V případě nedodržení této povinnosti hradí Zhotovitel vzniklou škodu. 

5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré 
prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků. Všechny prostory, které Zhotovitel užíval, budou při předání Díla 
navráceny Objednateli v původním stavu. 

6. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí škodu Objednateli nebo třetím 
osobám, je Zhotovitel povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a to uvedením do 
předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel způsobí Objednateli nebo třetím osobám škodu, je Objednatel oprávněn 
až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody v penězích) 
Zhotovitelem pozdržet úhradu faktury Zhotovitele; Objednatel v takovém případě není 
v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění 
nejméně ve výši dvojnásobku sjednané ceny Díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě.  Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, je 
Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději před uzavřením Smlouvy. Stejné 
podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. 

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 
nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 
Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 
pracovním úrazem.  
 

VIII. 
Odpovědnost za vady Díla 

 
1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za provedené Dílo po záruční dobu 48 

(čtyřicetosm) měsíců ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z 
protokolů o předání a převzetí Díla nebo podpisem předávacího protokolu Díla, nebude-li 
v něm uvedena žádná vada či nedodělek. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a 
úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to v rozsahu dle Smlouvy, 
technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel 
po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost Díla, tj. zejména odpovídá za 
všechny vlastnosti, které má mít Dílo dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 
Objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné Dílo, 
jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že Dílo bude po záruční dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová 
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 
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dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé Dílo, i každá jeho 
jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům Smlouvy, účelu jeho použití, má vady 
materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady 
prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady 
právní či faktické, Dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho části nebo 
jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, 
Objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Jakákoliv vada nebo nedodělek na Díle, který se vyskytne v průběhu provádění Díla,
nebo při přijímacím řízení nebo později před zahájením běhu záruční doby nebo v
průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámen bez zbytečného odkladu písemně
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději
do tří kalendářních dnů od doručení reklamace. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci
uznává a odstranění vady nebo nedodělku provede ve lhůtách podle článku VIII. odst. 4
Smlouvy.

4. Zhotovitel odstraní veškeré vady nebo nedodělky na své vlastní náklady ve lhůtě
dohodnuté písemně s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě
pro odstranění vad nebo nedodělků, je Zhotovitel povinen veškeré vady nebo nedodělky
odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byl
k tomu Objednatelem vyzván (lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků).

5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla nebo nedodělky ve lhůtě pro odstraněné vad nebo
nedodělků nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo nedodělky neodstraní,
může Objednatel mimo jiná svá práva Objednatele z vadného plnění stanovená
Smlouvou nebo v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu
nebo nedodělek odstranit sám na náklady Zhotovitele nebo ji nechat odstranit na
náklady Zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které
souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil Objednatel, a
vzniklou škodu, a to do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla, odstranění vad nebo nedodělků, se
záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo
jeho část v důsledku zjištěné vady nebo nedodělku užíváno vůbec nebo mohlo být
užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.

7. Odstranění vady nebo nedodělku nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na
zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami nebo nedodělky Díla.

8. Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí Objednatel platit část ceny Díla odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který
znamená podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel nemusí uhradit
celou cenu Díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku Zhotovitelem a
po převzetí Díla Objednatelem. Nezaplacením ceny Díla nebo její části podle tohoto
odstavce nemá za následek prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla a Zhotovitel
v takovém případě nemůže vůči Objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní
pokuty ani jakékoli jiné sankce.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným
Objednatelem i v případě společné odpovědnosti s třetí osobou (§ 2630 občanského
zákoníku).

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání
Díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i
započatý, den prodlení.

2. Vyjma případů uvedených v čl. V. odst. 3 a 6, čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 8, čl. IX. odst.
8 Smlouvy je Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury
spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.
351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně právním předpisem, který
upravuje zákonný úrok z prodlení.
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3. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, 
den prodlení. 

4. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

5. Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele neuvedené v tomto článku IX. Smlouvy 
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. 

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy 
k úhradě druhé smluvní straně.  

7. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své 
povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitelem. 

8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, popřípadě náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na 
kteroukoli úhradu příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení Smlouvy. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele částečně; 
Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou té části faktury Zhotovitele, 
která odpovídá výši částky, která byla Objednatelem započtena podle věty první tohoto 
odstavce. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst 
od částky fakturované Zhotovitelem. 

 
X.  

Odstoupení od Smlouvy 
 

1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo Smlouva. 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od 
Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty. 

2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel 
a) brání nebo jinak znemožňuje Objednateli provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo 

jeho části, 
b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné 
bezpečnostní předpisy a pravidla, 

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností 
stanovených mu Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla Objednateli, 

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou; 
e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) Díla či závažně porušil technologické postupy 

při provádění Díla; 
f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku 
Zhotovitele, bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace; 

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a/nebo jejichž 
provedení je podmínkou řádného provedení Díla. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu již provedeného Díla po odečtení částek 
připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy. 

4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, 
v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální 
rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace 
další části Díla po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze 
Smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat 
činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

5. Pro případ odstoupení od Smlouvy, výpovědi nebo ukončení Smlouvy jiným způsobem  
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a) se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem
určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty,
zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které
jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla.
Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném
pracovišti nebo ve výrobě či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho
žádost ke dni odstoupení od Smlouvy za ceny podle Cenové nabídky, a nejsou-li
uvedené v Cenové nabídce, tak za ceny obvyklé v den podpisu Smlouvy;

b) má Zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej Objednatel požádá o
součinnost podle předchozího bodu a);

c) je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení Smlouvy
vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti se Smlouvou, a předat
Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití;

d) nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány
Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla předaných či uskladněných v Areálu;

e) je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy;

f) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této
Smlouvy přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních
sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost
úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla apod.).

XI.  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně; písemnými příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla je však Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje
druhá strana.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další

technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se
zejména činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního
prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů nebo jiných částí Díla.

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

6. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany, případně na jinou
adresu pro doručování, uvedenou ve  Smlouvě, popřípadě na adresu druhé smluvní
straně prokazatelně sdělenou po uzavření Smlouvy, budou považovat za doručenou
příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i
v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku
učiněnou e-mailem považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího
odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana prokazatelným způsobem
druhé smluvní straně sdělí nebo kterou smluvní strana k elektronické komunikaci
používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou budou smluvní strany považovat za
doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními předpisy, které upravují
doručování do datové schránky.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a
rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným
soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu
založeného Smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy
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není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě 
Pardubice.  

8. Veškeré povinnost Zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na
každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění Díla podle
Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého
poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým Zhotovitel nebo
poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění Díla podle Smlouvy.

9. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto
Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze
smluvních stran.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

11. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

12. Zhotovitel je podle právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plnění této Smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude
probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců smluvních stran,
popř. jimi pověřených pracovníků.

14. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla
budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a
administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast
oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, oprávněné osoby mohou být
nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran.

15. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou
činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím
kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním
deníku. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy o územním plánování
a stavebním řádu a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací Stavby
v rámci předání a převzetí Díla.

XII. 
Zpracování osobních údajů 

1. Ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) je Objednatel správcem osobních
údajů fyzických osob uvedených ve Smlouvě (dále jen „Osobní údaje“) a tyto fyzické
osoby jsou subjektem údajů. Správce předpokládá, že subjekt údajů veškeré tyto
informace získal z internetových stránek správce: http://vychodoceskearchivy.cz. Pro
vyloučení pochybností však správce níže informuje subjekt údajů ve smyslu čl. 13
GDPR.

2. Správcem osobních údajů podle GDPR je Česká republika – Státní oblastní archiv
v Zámrsku, IČO: 709 79 201. Poštovní adresa: Státní oblastní archiv v Zámrsku,
Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk. E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz. ID datové
schránky: 6msaiwp.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailová adresa:
poverenec@ahapa.cz, poštovní adresa: Pověřenec GDPR SOA v Zámrsku, Karla IV. 42,
P. O. Box C34, 530 01 Pardubice.

4. Účelem zpracování Osobních údajů správcem je hospodaření s majetkem státu, ochrana
majetku státu a plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
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5. Právní základ pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování nezbytné
pro splnění Smlouvy, nezbytné pro plnění právní povinnosti podle dále uvedených
zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších předpisů: zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv); zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Nevyžadují-li právní předpisy upravující
archivnictví a spisovou službu delší dobu zpracování, v kterémžto případě budou osobní
údaje uchovány po dobu vyžadovanou těmito předpisy, budou osobní údaje uloženy do
provedení skartačního řízení po uplynutí skartační lhůty, která činí 5 let po ukončení
platnosti Smlouvy.

7. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním
údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu
nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz
osobních údajů, které se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o
zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, výmaz osobních údajů se dle čl. 17
odst. 3 písm. d) GDPR proto v archivních souborech uložených ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku neprovádí. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR.
Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních
údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů
automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm.
e) GDPR. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, E-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

8. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování
ani k profilování.

9. Správce může předávat Osobní údaje těmto příjemcům: při kontrolní činnosti kontrolním
orgánům, ve správním řízení nebo v řízení o přestupku správním orgánům, v trestním
řízení orgánům činným v trestním řízení, v soudním řízení soudům. Soukromoprávní
smlouvy, jejichž stranou je Česká republika, s výjimkami v zákoně uvedenými, se
povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvy se v registru zveřejňují anonymizované.

10. Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci.

11. Poskytnutí Osobních údajů je zákonným požadavkem, nezbytným pro identifikaci
smluvní strany, případně osoby zastupující či jinak jednající za smluvní stranu a pro
plnění předmětu Smlouvy. Zároveň je poskytnutí Osobních údajů požadavkem, který je
nutné uvést do Smlouvy, tedy předpokladem nezbytným pro uzavření Smlouvy. Uvedení
fakturačních údajů a dalších údajů vyžadovaných právními předpisy a Smlouvou při
fakturaci je podmínkou úhrady ceny.

12. Výše uvedené informace ve smyslu čl. 13 GDPR jsou platné v době uzavření Smlouvy,
případné změny v těchto informacích lze nalézt na internetových stránkách správce.

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem jejího podepsání oprávněnými osobami
za obě smluvní strany.

2. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany
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mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným.  

3. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento
účel považována výměna e-mailových zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Podléhá-li Smlouva uveřejnění
v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. V takovém případě Smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část
Smlouvy včetně příloh nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění).

5. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden
Zhotovitel.

6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele 
Příloha č. 2: Projektová dokumentace ve stupni PDPS s názvem stavby Zařízení EPS-Státní 

oblastní archiv v Zámrsku, depozitář státního oblastního archivu Hylváty 642, 
Ústí nad Orlicí, zhotovené firmou ProElsyco s.r.o., projektant XXXXXXXX v 
08/2019, včetně dokumentu HZS „Podmínky připojení elektrické požární 
signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult 
centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického 
kraje“ (účinnost od 1. prosince 2018), který je přílohou technické zprávy výše 
uvedené Projektové dokumentace, v elektronické podobě 

Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl kontrolu všech náležitostí Projektové 
dokumentace v elektronické podobě a potvrzuje, že Projektovou dokumentaci převzal 
kompletní a že tato svým rozsahem a obsahem odpovídá Projektové dokumentaci 
vyhotovené v originální listinné podobě. 

Objednatel: 
V Hradci Králové dne ________ 

Zhotovitel: 
Ve Spojile dne ________ 

Mgr. Ivo Šulc 
ředitel 

Jan Štěpánek 
jednatel 

Počet stran: 16 
Přílohy: 2 
Počet stran příloh: 21 
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1/V5 



 Depozitář SOA, Hylváty 642, Ústí nad Orlicí Rozpočet :
 Česká repuiblika - Státní oblastní archiv 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Elektrická požární signalizace - EPS
1 Elektrická požární signalizace - EPS 181 671 38 577
2 Rozvody a Elektroinstalační materiál 18 470 66 929
3 Technická dokumentace 10 450 0
4 Ostatní náklady 10 548 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 221 139 105 506 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 326 646 0
Oborová přirážka 326 646 0
Přesun stavebních kapacit 326 646 0
Mimostaveništní doprava 326 646 0
Zařízení staveniště 326 646 0
Provoz investora 326 646 0
Kompletační činnost (IČD) 326 646 0
Rezerva rozpočtu 326 646 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : 6200 - Zařízení Elektrické požární signalizace

0



SOUPIS PRACÍ

6200 - Zařízení Elektrické požární signalizace

Rozpočet JKSO 
Objekt Název objektu CZ-CC

Česká repuiblika - Státní oblastní archiv Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Depozitář SOA, Hylváty 642, Ústí nad Orlicí Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu DPS
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo Z19336
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 105 506 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 221 139 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 326 646 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 326 646 Rezerva rozpočtu 0

326 646 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč

Otakar Šmíd
PRO ELSYCO s.r.o., Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice
Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku, Zámrsk 1, 565 43 Zámrsk

Otakar Šmíd

326 646 Kč
68 596 Kč

395 242 Kč



Položkový rozpočet 

 Depozitář SOA, Hylváty 642, Ústí nad Orlicí Rozpočet:

 Česká repuiblika - Státní oblastní archiv 6200 - Zařízení Elektrické požární signalizace

Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

Elektrická požární signalizace - EPS 38577,0
1 Řídící systém

2
nástěnný oceloplechový rozvaděčový rám s dveřmi, šířka
810mm, výška 2025mm, hloubka 250mm vč. kotvícího systému
a protipožární úpravy EI45/ EW60 

1 ks 29784,0 29784,0 3000,0 3000,0

3

ústředna hlavní vč. interního ovládacího LCD panelu, kruhové
vedení 1x254 adresných prvků, 2x výstup, 2x monitorovaný
vstup, 1x rozhranní OPPO, 1x komunikační rozhranní 1x
100Base-TXS vč. zdroje a boxu pro záložní akumulátory

1 ks 20608,0 20608,0 2400,0 2400,0

4 popisný štítek pro zobrazovací panel 1 ks 392,7 392,7 0,0 0,0
5 paměťová karta SD 1GB 1 ks 254,2 254,2 0,0 0,0
6 komunikační převodník RS232/RS485-TCP/IP pro ZDP 1 ks 6780,0 6780,0 750,0 750,0
7 UTP 1 m, CAT.5e, RJ45-RJ45propojovací kabel 1 ks 18,0 18,0 0,0 0,0
8 záložní akumulátor 12V/7Ah 2 ks 347,8 695,5 95,0 190,0
9
10 zákaznický text 55 ks 0,0 0,0 25,0 1375,0

11
programování, základní oživení, základní nastavení, základní
uvedení do provozu

1 ks 0,0 0,0 2750,0 2750,0

12 předání a zaškolení obsluhy 1 ks 0,0 0,0 2400,0 2400,0
13
14 Detektory
15 hlásič analogový multisensorový, zkratový izolátor 39 ks 930,2 36275,9 165,0 6435,0
16 patice hlásiče standard 39 ks 113,7 4433,7 95,0 3705,0
17 popisný štítek hlásiče s adresou 39 ks 6,0 234,0 5,0 195,0
18

19
hlásič tlačítkový vč. zkratového izolátoru, IP52, poplach je
spuštěn rozbitím skla a stlačením tlačítka na čelní desce,
rozměry 134x134x36 mm

2 ks 1521,3 3042,6 165,0 330,0

20 štítek tlačítkového hlásiče 2 ks 27,9 55,8 0,0 0,0
21 popisný štítek hlásiče s adresou 2 ks 6,0 12,0 5,0 10,0
22
23 Speciální detektory

24 ASD 535-1

vyhodnocovací jednotka lineárního nasávacího systému pro
jednu samostanou detekční větev, 3 programovatelné relé,
max. délka detekčního potrubí 2x 240m, napájecí napětí 10,5 -
30 V DC, odběr - klidový 290 mA /24V, odběr - max. 385
mA/24V, pracovní teplota  -30 až + 60°C, krytí  IP54

1 ks 15275,1 15275,1 2400,0 2400,0

25 SSD 535-2 kouřový hlásič 1 ks 5849,6 5849,6 0,0 0,0
26 XLM 35 v/v modul pro ASD 1 ks 1481,0 1481,0 0,0 0,0
27 FBL 25 PC krabice filtru velká d25 1 ks 3265,9 3265,9 165,0 165,0
28 MV 25 třicestný ventil na potrubí d25 1 ks 2055,6 2055,6 165,0 165,0

29 RAS R25 
rozvod pro nasávací systém PVC ABS trubka 25mm vč.
příslušenství - rozvod nasávacího systému musí odpovídat
požadavkům EN-54-20/2009

30 m 41,3 1240,2 45,0 1350,0

29 CLIP 3,0 PA rozvod pro nasávací systém PVC - klip otvoru d25/3,0mm 4 ks 55,8 223,2 8,0 32,0
30 RAS BSIKS25 rozvod pro nasávací systém PVC - příchytka d25 30 ks 12,3 369,6 8,0 240,0
31 RAS B9025 rozvod pro nasávací systém PVC - oblouk 90° d25 4 ks 57,9 231,5 125,0 500,0
32 RAS M25 rozvod pro nasávací systém PVC - spojka d25 8 ks 20,7 165,4 125,0 1000,0
32 RAS T25 rozvod pro nasávací systém PVC - T-kus D25 3 ks 22,9 68,8 125,0 375,0
33 RAS E25 rozvod pro nasávací systém PVC - zakončovací čepička 3 ks 41,3 124,0 65,0 195,0
34 NV 25 PVC rozvod pro nasávací systém PVC - výfukový ventil na čištění trubek PVC1 ks 1457,2 1457,2 65,0 65,0
35 RAS KLK lepidlo 1 kg 0,5 ks 785,5 392,7 0,0 0,0
36 RAS RNG čistidlo 0,5 L 0,5 ks 785,5 392,7 0,0 0,0
37 čistící kartáč 8 mm 1 ks 168,0 168,0 0,0 0,0
38
39 Moduly
40 v/v modul 1out 24VA kontrolovaný, zkratový izolátor 1 ks 1477,9 1477,9 585,0 585,0
41 v/v modul 4in/2out 24VA, zkratový izolátor 1 ks 1914,0 1914,0 975,0 975,0
42 box pro V/V modul 2 ks 289,4 578,8 65,0 130,0
43 šroubovací průchodka PG11 IP-68 10 ks 6,2 62,0 15,0 150,0
44 kontramatka  PG11 10 ks 6,2 62,0 0,0 0,0
45
46 Ostatní zařízení
47 optická paralelní signalizace 1 ks 318,3 318,3 125,0 125,0

48 siréna červená,  106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3 2 ks 450,8 901,7 245,0 490,0

49
maják nezálohovaný červený, napájení 17-60Vss, pracovní
teplota -25°C až +70°C, IP65, EN 54-3

1 ks 680,9 680,9 245,0 245,0

50
záložní napájecí zdroj 27,6V/2A trvale s releovými výstupy
poruchových stavů, odpojovač akumulátoru, kovová skřín pro
umístění na zeď, EN 54-4

1 ks 5329,0 5329,0 750,0 750,0

51 záložní akumulátor 12V/18Ah 2 ks 903,2 1806,5 125,0 250,0
52 lahev zkušebního plynu 1 ks 155,0 155,0 0,0 0,0
53
54 Zařízení dálkového přenosu, OPPO, KTPO

55
zařízení dálkového přenosu se sériovou komunikací, radiová
objektová stanice - kompatibilní se stávajícími systémy HZS
Pardubického kraje

1 ks

56 konfigurační modul 232/485 dle typu ústředny EPS 1 ks

P.č.
Název položky

množství
Dodávky

MJ

181670,8

Montáže
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množství

Dodávky
MJ

Montáže

57 převodník RS 1 sada

58
FW pro komunikaci s ústřednou EPS dle typu ústředny EPS

1 sada

59 anténní systém pro ZDP (RADIO + GPRS) 1 sada
60 držák / stožár pro anténní systém 1 sada
61 kabelový materiál vč. konektorů 1 sada
62 kontrolní měření úrovně signálu pro stanovení pozice ZDP 1 sada
63 koordinace s EPS, nastavení komunikace 1 sada
64 koordinace s HZS, kontrolní přenosy 1 sada
64 programování, výjezdový program 1 sada
65 zkušební provoz, kontrola přenosů 1 sada
66 dopravní náklady 1 sada
67

68
klíčový trezor 24V vč. motýlkového zámku pro příslušný region
vč. vybourání otvoru ve stávajícím zdivu a zpětné zapravení
zdiva

1 ks 24458,4 24458,4 3600,0 3600,0

69
zakázková úprava zámku a klíče KTPO dle připojovacích
podmínek  HZS

1 ks 1200,0 1200,0 0,0 0,0

70 obslužný panel požární ochrany 1 ks 7379,2 7379,2 1250,0 1250,0

71
cylindrická vložka v systému generálního klíče objektu pro
OPPO a KTPO

2 ks dodávku zajiťuje provozovatel objeku

72

Rozvody a Elektroinstalační materiál 18470,1 66929,4
73 Elektroinstalační materiál
74 J-Y(st)Y 1x2x0,8 kabel linkový, nízkofrekvenční sdělovací kabel 420 m 6,5 2730,0 16,0 6720,0

75 PraflaGuar 1x2x0,8

kabel linkový, nízkofrekvenční sdělovací kabel s třídou
funkčnosti P30-R, PH120-R, P75090-R, třída reakce na oheň
B2ca s1, d0 a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při
požáru podle ZP 27/2008 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.
23/2008 sb. 

45 m 17,6 792,0 16,0 720,0

76 PraflaGuar 2x2x0,8

kabel linkový, nízkofrekvenční sdělovací kabel s třídou
funkčnosti P30-R, PH120-R, P75090-R, třída reakce na oheň
B2ca s1, d0 a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při
požáru podle ZP 27/2008 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.
23/2008 sb. 

15 m 27,6 414,0 16,0 240,0

77 PraflaGuar 10x2x0,8

kabel linkový, nízkofrekvenční sdělovací kabel s třídou
funkčnosti P30-R, PH120-R, P75090-R, třída reakce na oheň
B2ca s1, d0 a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při
požáru podle ZP 27/2008 v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.
23/2008 sb. 

1 m 109,6 109,6 16,0 16,0

78 CYKY-J 3x1,5 kabel silový 60 m 16,0 960,0 16,0 960,0
79 PVC 18x13 lišta vkládací PVC 324 m 17,9 5799,6 45,0 14580,0
80 PVC 40x15 lišta vkládací PVC 60 m 48,4 2904,0 45,0 2700,0
81 PVC 40x40 lišta vkládací PVC 20 m 56,7 1134,0 45,0 900,0

82 OBO

kabelový úchyt vč. kotevního prvků s požadavkem na
zachování integrity kabelového nosného systému, splňující
požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti
kabelového nosného systému min. P-30R.

183 ks 8,0 1464,0 10,0 1830,0

83 LSA 6A jistič 230V 3 ks 105,0 315,0 95,0 285,0
84 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 10 ks 5,0 50,0 5,0 50,0
85 3,5x200 pásek vázací 0 ks 3,2 0,0 0,0 0,0
86 HL 8mm hmoždinka 524 ks 0,7 366,8 0,0 0,0
87 4,5 x 60 vrut 524 ks 0,4 209,6 0,0 0,0
88 osazení hmoždinky 524 ks 0,0 0,0 6,0 3144,0
89 30kg sádra stavební 1 ks 176,0 176,0 0,0 0,0

90
požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na
kabelových dle požadavků TZ a PBŘS

3 % 174,2 522,7 321,5 964,4

91 podružný instalační materiál 3 % 174,2 522,7 0,0 0,0
92
93 Vnitřní rozvody
94 značení trasy vedení 465 m 0,0 0,0 5,0 2325,0
95 práce spojené s napojením na NN rozvody 3 ks 0,0 0,0 195,0 585,0
96 práce spojené s úpravou rozvaděče NN 5 hod 0,0 0,0 450,0 2250,0
97 práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny 3 ks 0,0 0,0 195,0 585,0
98 měření kabelových úseků 55 ks 0,0 0,0 6,0 330,0
99 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 220 ks 0,0 0,0 9,0 1980,0

100 závěrečné práce na rozvaděči / ústředně 1 ks 0,0 0,0 450,0 450,0

101
zakrytí stávajícího zařízení a konstrukcí fólií proti znečištění a
poškození v průběhu provádění díla

1 sada provedení zajiťuje provozovatel objeku

102
103 Drážky, prostupy

104
zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do průměru 32mm 

11 ks 0,0 0,0 65,0 715,0

105
zhotovení ostatních průstupů přes stropní stavební konstrukce
do průměru 32mm 

4 ks 0,0 0,0 450,0 1800,0

106
107 Zemní práce a stavební práce

108
ostatní stavební práce spojené s opravami a zapravením
povrchů po provedených instalací

8 hod 0,0 0,0 450,0 3600,0

109

dodávku zajišťuje správce PCO po uzavření smlouvy 
s provozovatelem objektu
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110 Hodinové sazby
111 koordinace prací 20 hod 0,0 0,0 350,0 7000,0
112 závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu 8 hod 0,0 0,0 350,0 2800,0
113 napojení ovládaných a monitorovaných zařízení 5 hod 0,0 0,0 350,0 1750,0

114
odzkoušení a uvedení do provozu ovládané, monitorované
zařízení

5 hod 0,0 0,0 350,0 1750,0

115
komplexní zkoušky za účasti HZS vč. přezkoušení přenosu
signálu ze všech hlásičů na PCO HZS

8 hod 0,0 0,0 350,0 2800,0

116
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
požadavků provozovatele

15 hod 0,0 0,0 100,0 1500,0

117 základní úklid staveniště 16 hod 0,0 0,0 100,0 1600,0
118

Technická dokumentace 10450,0 0,0
119 Dílenská dokumentace 1 sada 2500,0 2500,0 0,0 0,0

120
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě

3 sada 2000,0 6000,0 0,0 0,0

121 Výchozí revize elektrického zařízení 3 sada 650,0 1950,0 0,0 0,0
122

Ostatní náklady 10548,5 0,0
123 Doprava 3,6 % 289,2 1041,1 0,0 0,0
124 Přesun 1,6 % 1055,1 1688,1 0,0 0,0
125 PPV 6 % 1055,1 6330,4 0,0 0,0
126 Likvidace odpadu 0,5 % 289,2 144,6 0,0 0,0
127 Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště 1 % 1344,3 1344,3 0,0 0,0

CELKEM bez DPH 326 646 Kč

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace  cokoliv opomenula. V případě, že dle 
mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování
díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na
základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.




