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S M L O U V A  O  D Í L O  
č. OUBO-770/2019 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
na akci:  

„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ 
 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Zhotovitel: Building Expert s.r.o. 
Sídlo:  V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
Zastoupen:    
IČ:  02685183 
DIČ:   
Bankovní spojení:  
Telefon, fax: 
E-mail: 
 Jednající ve věcech smluvních: 
Jednající ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

1.2 Objednatel:   Obec Borová 
Sídlo:    Borová 100, 596 82 Borová 
Zastoupen:      
IČ:    00276430 

Tel.:      
e-mail:    

Jednající ve věcech smluvních:  Jednající ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“) 
 

 

2 PŘEDMĚT DÍLA  

2.1 Předmětem díla je provedení stavebních prací:  
„Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové“ 

 
2.2 Vymezení předmětu díla: 

Projekt řeší revitalizační opatření malé vodní nádrže u obce Borová, v k. ú. Borová u Poličky 
(577839), v okrese Svitavy, v Pardubickém kraji. Nádrž je situovaná v druhé zóně Chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy. V zájmovém území byl potvrzen výskyt silně ohrožených 
živočichů, čolka horského a raka říčního, které zde nemají vhodné podmínky pro život. 
Revitalizace nádrže bude spočívat ve vytvoření vícefunkční vodní plochy, v rámci které, 
vzniknou dvě oddělené zóny s rozdílným způsobem využití. 
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SO-01 Revitalizace nádrže 
 Úprava dna nádrže 
 Úprava a rozvolnění břehů 
 Úkrytové a pozorovací plochy 
 Schodiště č.1 a č.2 
 Dřevěné molo 
 Hladinový odtok 
  
SO-02 Suchá zídka 
 Schodiště 
  
SO-03 Rozdělovací objekt 
    
SO-04 Eliminace dnové eroze 
Příčné objekty 
 Balvanitý skluz 
   
SO-05 Vegetační úpravy 
 
Projekt je spolufinancován v rámci OPŽP pod registračním číslem projektu: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008872 
 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle:  

 projektové dokumentace zpracované firmou: 
ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015, zakázkové číslo: 
09/2018, z 06/2018. 

 výkazu výměr ke zpracování nabídkového rozpočtu 
 

2.4 Při realizaci předmětu veřejné zakázky budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky vyhlášky č 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 
vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) případně 
jiných právních předpisů. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
certifikáty. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku 
realizace předmětu veřejné zakázky budou po dokončení dodávky uvedeny zhotovitelem, do 
původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými. 

2.5 Jelikož je zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že po prostudování 
veškeré dokumentace nebude dílo vyžadovat další vícenáklady, v opačném případě je bude 
hradit zhotovitel. 

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že po seznámení s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem   
nemá žádné námitky, výhrady ani připomínky a považuje ji za bezvadnou. V případě, že by 
došlo k vadám díla v důsledku pochybení projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel i za 
tyto vady, které měl zjistit. 

 

3 CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením): 
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Základ pro cenu bez DPH 21%  3 892 395,17  ,- Kč 
Cena DPH 21%      817 402,99  ,- Kč 
CENA CELKEM   4 709 798,16  ,- Kč 

 

3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – 
rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.  

3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny. 

3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 
 

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

V případě vhodných klimatických podmínek a za předpokladu přidělení dotace v rámci OPŽP je 
předpokládaný termín zahájení stanoven na:   září roku 2019 
Průběh vlastní realizace je předpokládán v období:  2019 až 2020 
Předpokládaný termín ukončení plnění:   prosinec 2020 
 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby 
plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i 
termín ukončení doby plnění, uchazečem navržená doba provedení činností zůstává nezměněna. 
 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

5.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy před provedením dodávek a prací. K datu předání a 
převzetí dodávky dané etapy uhradí max. 90% sjednané ceny, zbytek bude doplacen po 
odstranění případných vad a nedodělků.  

5.2 Dodavatel je oprávněn předkládat k proplacení faktury měsíčně za skutečně provedené práce 
po odsouhlasení jejich soupisu objednatelem. Splatnost faktury činí min. 30 dnů. 

5.3 Faktury budou mít následující náležitosti (vč. přílohy č.3 k SOD) 
a) označení faktury a její číslo  
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele 
c) předmět fakturovaného plnění 
d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti  
e) označení banky a číslo účtu evidované finančním úřadem, na který má být provedena 

platba  
f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH 

 

 

6 SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3, a to 
0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a 
to 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v protokolu o předání a převzetí díla a to 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany. 
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7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. 

7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie.  

7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje vrátit a osobně předat všechny příp. zapůjčené dokumentace od 
objednatele a dokumentace příp. objednatelem zprostředkované, uvedené v soupisu 
zapůjčených podkladů potvrzeném zástupci obou smluvních stran a to nejpozději v den 
předání předmětu smlouvy. Jestliže se tak nestane, začíná lhůta splatnosti faktur působit až 
ode dne předání zapůjčených dokladů. 

7.8 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
 

8 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
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příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.  

8.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele. 

8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech. 

 

9 STAVEBNÍ DENÍK 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.  

9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků). 

9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.  

10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
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11 ZÁRUKY 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 
11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla. 
11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  
11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel vady odstraní do 15-ti dnů. 

11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).  

 

12 ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným “Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění. 

13.2 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této 
smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou 
povinny zabezpečit náležité přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky 
se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený 
třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá 
strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá závazky, které by vedly nebo mohly vést k jeho úpadku, 
zejména vyhlášení konkurzu, a pokud se v průběhu realizace stavby vyskytnou jakékoliv 
překážky tohoto druhu, je povinen objednatele o tom ihned informovat. 

13.4 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, bude 
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná. 
13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
 

Příloha ke smlouvě o dílo: 

 Příloha č.1 - Rozpočet 

 Příloha č.2 - Harmonogram postupu prací 

 Příloha č.3 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na 
realizaci projektu 

 

Borová, dne 26.1.2019 

Objednatel  Zhotovitel  

  

 

 

__________________________________ __________________________________

   jméno, příjmení 
                     starostka obce  funkce 
          

 


