
NEDVĚZÍ x EMG ENERGY   Sanace opěrné stěny  

                      
 

 S M L O U V A   O   D Í L O 

č. 19/06/EMG  
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
(Občanský zákoník) 

 
 
I 

 Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:          Městská část Praha - Nedvězí 
Sídlo:                         Únorová 15/3, 103 00 Praha – Nedvězí u Říčan 

IČ: 00240516 
DIČ: Nejsme plátci DPH 

Zastoupený: Karolinou Trnkovou, starostka 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.   č.ú.:  
Telefon:  
 
Osoby oprávněné jednat:                         
- ve věcech smluvních:             Karolina Trnková 
- v realizaci díla a věcech technických:   Karolina Trnková, Václav Mlejnský 
  
 
 
2. Zhotovitel: EMG ENERGY s.r.o. 
Sídlo: Prokopská 40, Březové Hory, 261 01 Příbram VI  

                        společnost je zapsána v OR Městského soudu Praha,  
 oddíl C, vložka 247471 

IČ: 044 24 271 
DIČ: CZ04424271  

Zastoupená:  jednatelka společnosti 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Příbram, č.ú.:  
Mail:  
Telefon:  
 
Osoby oprávněné jednat: 
- ve věcech smluvních:   
- ve věcech technických:  
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II 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je realizace akce „Stabilizace opěrné stěny na pozemku č.62/1“ 
v k.ú. Nedvězí u Říčan, dle zpracované a schválené projektové dokumentace 
vypracované spol. SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, zak. č 
19/0202/163Z26 ze září 2019 a oceněného výkazu výměr, a to v souladu se 
závaznými právními předpisy, ČSN, doporučujícími technickými normami, 
technologiemi, postupy a technickými předpisy (včetně stanovenými výrobci 
použitého materiálu). Obsahuje zejména: 

- Demontáž stávající stěny v havarijním stavu, 
- Založení nové opěrné stěny v nezámrzné hloubce,  
- Výstavba stabilizační stěny ze ztraceného bednění s ocelovou výztuží, 
- Obložení stabilizační stěny kamenem žulového charakteru, 
- Geotechnický dozor a geodetické zaměření nové stěny. 

 
 

III 
Doba a způsob plnění 

 
Zahájení prací:  předpoklad září 2019,   

Ukončení prací:   zajištění havarijního stavu do 30. 12. 2019, ostatní práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek do 30. 5. 2020.  

 
Předmět plnění bude splněn dokončením díla bez vad a nedodělků. Dílo je ukončené 
jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami 
sepsán protokol opatřený podpisy oprávněných zástupců.   
 
 

IV 
Cena prací 

 
Cena se sjednává jako smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách 
(v platném znění) a činí 848.715,- Kč bez DPH (osm set čtyřicet osm tisíc sedm set 
patnáct korun českých), plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92 e 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH-CZ-CPA 42.99.11 a je cenou konečnou a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním dokončením díla dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje nejen práce a dodávky zahrnuté či uvedené v rozpočtu, ale i 
práce a dodávky, o kterých zhotovitel s odbornou péčí mohl nebo měl vědět, že jsou 
potřebné ke zhotovení díla či splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré práce, činnosti, materiál, případného obstarání, souhlasů a 
povolení. Absence jakékoli položky rozpočtu nebo její nesprávná výše (výměra) 
nezakládá nárok na zvýšení ceny díla nebo změnu harmonogramu nebo úpravu 
rozsahu díla, tedy nebudou požadovány žádné vícepráce spojené se zakázkou, 
pouze v případě požadavku objednatele.  
 
Pro vyloučení pochybností v ceně díla je rovněž zahrnuto mimo jiné: zřízení a provoz 
zařízení staveniště po celou dobu provádění prací zhotovitelem, poplatky za zábor 
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací, 
případné dopravní značení, dopravní náklady pro personál a materiál pro stavbu, 
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náklady na mechanizaci a další náklady nutné pro včasné a kompletní provedení díla 
dle podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 
Stanovení celkové ceny je v přiložené cenové specifikaci, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 

 V případě víceprací požadovaných objednatelem, jsou smluvní strany povinny 
tento rozsah sjednat včetně ceny, a to formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr či položkového 
rozpočtu zhotovitele a odsouhlaseny pověřeným zástupcem objednatele. 

 Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) 
k používání metody, použité při zpracování ceny dle této smlouvy (související 
cenové nabídky). Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací, 
vzniklých v průběhu realizace díla cenových úrovní při zpracování ceny dle této 
smlouvy (související cenové nabídky). 

 V případě, že nebudou z objektivních důvodů provedeny některé práce dle 
výkazu výměr, sníží se sjednaná cena díla o hodnotu neprovedených prací. 

 Dohodnutá smluvní cena může být změněna pouze na základě písemné dohody 
stran. 

 
V 

Fakturace a placení dodávky 
 
Cena za dílo bude uhrazena průběžně zadavatelem na základě faktur – daňových 
dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně na základě oběma smluvními stranami 
potvrzeného skutečného postupu prací (tedy předmětem fakturace bude vždy jen ta 
část již zhotoveného díla bez vad, jejíž zhotovení potvrdí obě smluvní strany a to pro 
vyloučení pochybností nemá vliv na možnost uplatňování nároků z vad). Dnem 
zdanitelného plnění bude den protokolu o kontrole průběhu stavby, který bude 
součástí faktury – daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 21 dní po 
doručení objednateli. Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – 
vrátit bez placení fakturu, jež neobsahuje výše uvedené dohodnuté náležitosti 
(zejména náležitosti daňového dokladu) nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené 
faktuře musí být vyznačen důvod vrácení. 
 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury 
objednateli. 
 
Provedené práce a dodávky na díle budou hrazeny na základě předložených faktur 
do výše 90% ceny provedených prací. Z každé faktury bude stržena pozastávka ve 
výši 10% z fakturované částky. Pozastávka bude objednatelem uhrazena po 
dokončení a předání díla (předání stavby) bez vad a nedodělků.  
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VI 
Sankce a smluvní pokuty 

 
Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody jsou určeny za každý započatý den. 
Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny nedokončených prací podle 
článku IV této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dosud neprovedeného a nepředaného 
objemu prací nasmlouvaného díla, nejméně však 1000,- Kč za každý den prodlení a 
nejvýše však 10% ceny díla. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, za které odpovídá 
ve lhůtách smluvených s objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč 
za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.  
 
V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, nejvýše však 10 %. 
  
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání 
díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
 
Smluvní pokuta bude uhrazena do 15 dnů poté, co její vyúčtování obdrží druhá 
strana. 
 
Smluvní pokuta může být objednatelem odečtena (započtena) z dílčí faktury nebo z 
celkové ceny díla konečné faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po 
provedení odpočtu (zápočtu). 

 
VII 

Záruka 
 

Zhotovitel se zavazuje, že práce provede v souladu s projektovou dokumentací 
závaznými právními předpisy, ČSN, doporučujícími technickými normami, 
technologiemi, postupy a technickými předpisy (včetně stanovenými výrobci 
použitého materiálu) tak, aby byly naplněny cíle projektu a byly splněny požadavky 
objednatele. Záruka za vady a za jakost je poskytnuta v souladu s občanským 
zákoníkem a stanovena je ve lhůtě 36 měsíců. 
                                           

VIII 
Zvláštní ujednání 

 
1. Postup a objem prací bude průběžně konzultován a upřesňován s objednatelem a 

s projektantem prostřednictvím oprávněných osob.  
 
2. Práce budou prováděny v souladu se zadáním a dle projektové dokumentace. 
  
3. Zhotovitel si zajistí: 

- vedení stavebního deníku 
                                                                                    

4. Práce budou prováděny za účasti geotechnického a technického dozoru při 
dodržení technologického postupu prací a v souladu s požadavky a povinnostmi 
uvedenými v projektu. 
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5. Za práce a jejich kvalitu odpovídá pověřený „vedoucí pracovník“ dodavatele prací 

(budou dodržovány technologické postupy a zvláštní podmínky stanovené 
projektovou dokumentací). 

                                                                                                
6. Po zhotovení díla bez vad a nedodělků vyzve zhotovitel nejméně 7 pracovních 

dní předem písemně objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění. O 
průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě strany zápis, v jehož závěru 
objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, případně důvody nepřevzetí. 
Objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude mít vady, které (i) znemožňují 
nebo výrazně ztěžují jeho řádné užívání, nebo (ii) u nichž je zřejmé, že je nelze 
odstranit ve lhůtě kratší 7 (sedm) dnů, nebo (iii) obvyklé náklady na jejich 
odstranění přesahují částku 50.000,-Kč. Pokud objednatel dílo nepřevezme, bude 
v zápisu uveden termín pro odstranění vad a nové předání díla. V zápise budou 
dále uvedeny drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla. U každé vady či 
nedodělku zhotovitel uvede termín a způsob odstranění. Objednatel je oprávněn 
dílo nepřevzít též v případě velkého počtu vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání. 
 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu předaného díla bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 15 dnů od jejího nahlášení. Pokud není písemně dohodnuto jinak a 
zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady do 15 dnů od jejího 
nahlášení a v případě havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím 
spojené uhradí zhotovitel. 

 
8. Pozemky využívané při realizaci prací budou po ukončení prací uvedeny do       

původního stavu či zrekultivovány.  
                                                                                                         
9. Zhotovitel odevzdá pracoviště objednateli po ukončení prací prosté všech 

právních a věcných vad, včetně vypořádání škod způsobených třetím osobám 
v souvislosti s prováděním prací. 
 

10. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi a 
v jeho bezprostředním okolí. Je povinen na své náklady odstranit odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškeré znečištění, ke 
kterému dojde při provádění díla. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby 
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. 
Zhotovitel je zejména povinen každý den zajistit na závěr stavebních prací úklid 
všech nečistot, štěrku a dalšího cizorodého materiálu ze všech komunikací, který 
byl zanechán v průběhu stavebních prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen zajistit plnění všech požadavků právních předpisů na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále se zhotovitel zavazuje při realizaci 
díla dodržovat hygienické a požární předpisy. 

 
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat v maximální možné míře pořádek 

a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 
platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat 
veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona o odpadech a 



Stránka | 6  
NEDVĚZÍ x EMG ENERGY   Sanace opěrné stěny  
 

je povinen tuto dokumentaci poskytnout objednateli (zejména doklad o likvidaci 
odpadů). 

 
IX 

Ostatní ujednání 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně označeným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy (zejména 
zápisy ve stavebním deníku), protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této 
smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a 
vyvolat jednání zástupců smluvních stran (vyšší moc, klimatické podmínky, vnější 
vlivy apod.). 

 
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit z jakéhokoli z těchto důvodů: 

a) vstup zhotovitele do likvidace nebo je-li s ním zahájeno insolvenční řízení; 
b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků více jak 6 měsíců nebo práce na díle nebyly zahájeny do 3 
měsíců od podpisu této smlouvy; 

c) domáhá-li se objednatel provedení víceprací nebo jejich proplacení, aniž by 
k jejich provedení dal objednatel souhlas; 

   
4. V případě odstoupení od Smlouvy: 
 

a) veškeré dosud realizované části díla zůstávají vlastnictvím objednatele, 
 
b) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný ve výši 

obvyklé ceny, maximálně však dle rozpočtu 
 
c) od obvyklé ceny dosud realizovaných částí díla budou odečteny všechny 

objednatelem dosud zaplacené části ceny a zálohy (dále jen „Vypořádací 
rozdíl“) s tím, že: 
 
- bude-li Vypořádací rozdíl kladný, objednatel Vypořádací rozdíl vyplatí 

zhotoviteli do 30 dnů po doručení faktury vystavené zhotovitelem po 
odstoupení od smlouvy, 

 
- bude-li Vypořádací rozdíl záporný, zhotovitel absolutní hodnotu 

Vypořádacího rozdílu vyplatí objednateli do 30 dnů po odstoupení od 
Smlouvy. 

 
d) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené části díla. Objednatel je 

povinen do 10 pracovních dní po obdržení výzvy zhotovitele zahájit 
přejímací řízení dokončené části díla. Protokol z převzetí dokončené části 
Díla bude obsahovat soupis všech provedených prací vč. jejich ocenění, 
dohodu o vzájemném finančním vypořádání, seznam zjištěných zjevných 
vad, dohodu o záruce za tyto práce, dohodu o termínu vyklizení staveniště 
a dohodu o termínu a dalších podmínkách ukončení Smlouvy. 

 
5. Ukončením smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních sankcích, 

náhradě škody a zárukách za provedení díla. 
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6. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem. Smluvní strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 1769 občanského zákoníku, tedy pro vyloučení pochybností 
závazek „zajistit“ cokoli dle této smlouvy znamená závazek té které smluvní 
strany dosáhnout výsledku, nikoli pouze závazek přímluvy u třetí osoby. 
 

7. Pokud by objednateli byla uložena jakákoli sankce orgány veřejné moci z důvodu, 
že při provádění díla byly porušeny právní předpisy, zavazuje se zhotovitel, že 
takovou sankci nahradí objednateli. Tento závazek trvá i po případném 
odstoupení od smlouvy. 
 

8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání obdrží po 
jednom objednatel a zhotovitel. 

                                                                                                                      
9. Účinnost této smlouvy počíná podpisem obou smluvních účastníků.      

 
10. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Městská část Praha - Nedvězí je obcí 

podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto 
smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v 
rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného 
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Městská část Praha - Nedvězí, a to 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
 

11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno na veřejném jednání zastupitelstva Městské 
části Praha - Nedvězí konaném dne 30.9.2019, usnesením č. 6/2019. 

 
12. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele.              

                                                                                                                                                                     
 
V Praze dne 2.10.2019  V Praze dne 2.10.2019 
 
Objednatel:     Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………   …………………………….. 
         Karolina Trnková        
      Městská část Praha - Nedvězí             EMG ENERGY s.r.o.   


