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SMLOUVA O DÍLO
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizacezastoupený:
IČO:
DIČ:

000 90 450
CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina— -I -10“ 2019 j
ČJ-: c cU ^ri ■

(dále jen objednatel)
	Obchodní firma se sídlem:
	BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.
Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

	zastoupený:
	Karlem Věžníkem a Naděždou Veselou, jednateli


a
Zhotovitel:

zapsán v Obchodním rejstříku KS Brno oddíl C, vložka 25051
	IČO:
	25317873

	DIČ:
	CZ25317873


(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ") se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa" ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „ZD").
b) Nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa" včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele").
#

Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystříce nad Pernštejnem 2. etapa
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 3
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa" v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávajících podmínkách, tj. obsažených v ZD a Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
3.2. Součástí předmětu plnění je rovněž závazek zhotovitele:
a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dalších předpisů,
b) zhotovit práce podle technologického předpisu.
3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 4
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Čas a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. prosince 2019.
4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
4.3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Místo plnění:
Areál cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem 593 01.
4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
	Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
#

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.
Článek 5
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Cena díla
5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně ve výši 1 959 600,00 Kč bez DPH.
(slovy jeden milion devět set padesát devět tisíc šest set korun českých)
Stavební práce budou účtovány v režimu přenesené daňové povinnosti
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto dílo.
5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).
5.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran.
5.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ktéto smlouvě.
Článek 6
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Staveniště
6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
Článek 7
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou Zhotovitele.
7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho ktomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství	Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa			Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
#

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vše v platném znění.
7.14. Bezpečnost práce na staveništi:
a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.
7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.
Článek 8
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Kvalita díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.
Článek 9
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Předání díla
9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
Článek 10
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Poddodavatelé
10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.
10.3. Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.
Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto smlouvou skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby. Platba bude probíhat až do výše 90 % (slovy: devadesáti procent) celkové ceny díla dle smlouvy.
11.2. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 10 % (slovy deset procent) z celkové ceny díla stím, že tato pozastavená částka bude objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté zhotovitelem.
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
	Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19
Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství
Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa

11.3. Cena za provedené dílo bude uhrazena formou měsíční fakturace, přičemž první platbu bude zhotovitel oprávněn fakturovat na základě skutečně provedených prací po odsouhlasení nejdříve 30 dnů od podpisu smlouvy. Faktura bude v příloze obsahovat 
#

odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v kalendářním měsíci, viz odst. 11.4. a 11.5.
11.4. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
11.5. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
11.6. Dílčí faktury i konečná faktura jsou splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, obsahují označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
11.7. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
11.8. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 12
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
12.2. Záruka spočívá vtom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek 13
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Smluvní pokuty
13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,-- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
13.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Článek 14
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Pojištění zhotovitele
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 2 500 000 korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Článek 15
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15.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
15.2. Zhotovitel se uzavřením smlouvy současně zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
15.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
15.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
15.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
15.6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
15.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Článek 16
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Závěrečná ujednání
16.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
16.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
16.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
16.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
16.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
16.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
16.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
16.9. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění splní objednatel.
16.10. Součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek, služeb s výkazem výměr a příloha č. 2: Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Ve Velkém Meziříčí, dne: 3 0.09. 2019	V Jihlavě, dne:Zhotovitel:
Karel Věžník a Naděžda Veselá jednatelé
BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.

Objednatel:
Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství	Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa			Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-35-2019
	Číslo smlouvy zhotovitele: 03 014 19
Vybudování nových sekčních vrat 7 ks cestmistrovství
Bystřice nad Pernštejnem 2. etapa

Ing. Radovan Necid ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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Zakázka
	Číslo zakázky
	47/19 VI

	Zakázka
	» Stavební úpravy cestmlstroství Bystřice nad Pernštejnem «

	Klaalflkaca
	

	Fáze
	Založená nabídka

	Komentár
	MS: Bystřice nad Pernštejnem



Verze
	1—
	Nabídka

	Objaty
	SO 03 Stavební útxavy cestmistrostvf • Bystřice nad Pernštejnem - nová garáž -18 až 24




Firmy
	Typ Firmy
	Název

	ONednatel
	Krajská správa a údržba sHnlc Vysočiny, ořfspěvková organizace

	Zhotovitel
	BULDNGcentrum - HSV. s.r.o.

	Projektant
	BULDNGcentrum - HSV. s r.o.



Uživatelé
	Význam (funkce)
	Jméno

	Zpracovatel
	Karel Věžník, Naděžda Veselá - jednatelé




li 09. 2019
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1 959 600
1 959 600
240 389
240 389
87 304
87 304
194 702
87 273
66 075
41354
454 746
38 216
11718
404 812
86 346
8 809
5 790
4 923
11073
33
1441
1399
433
921
216
1926
5 730
6 935
18 407
3260
815 11875
2 360
46 110
46110
9 410
9 410
694 694
694 694
41 825
41825 11273
11 273
92 800
92 800
1959 600

Zakázka:
» Stavební úpravy cestmlstrostvi Bystřice nad Pernštejnem «
 Popis 
A_00: Základní rozpočet
SO_03: Stavební úpravy cestmistroství - Bystřice nad Pernštejnem - nová garáž -1
003: Svislé konstrukce
003.: Svislé konstrukce
005: Komunikace
005.: Komunikace
006: Úpravy povrchu
0061: Úprava povrchů vnitřní
0062: Úprava povrchů vnější
0063: Podlahy a podlahové konstrukce
009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
0096: Bourání konstrukcí
021: Silnoproud
210 01: Trubková vedeni, instalační krabice a svorkovnice
210 01H: Trubková vedeni, instalační krabice a svorkovnice
210 08: Vodiče, šňůry a kabely měděné
210 08H: Vodiče, šňůry a kabely měděné
21010: Ukončeni a propojení vodičů, kabelů a šňůr, podpěrky a průchodky, soubory pro kabely 21011: Spínací, spouštěcí a regulační ústroji, zásuvky, vidlice, odpojovače 21011H: Spínači, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, vidlice, odpojovače
210 12: Ústrojí jistící
210 12H: Ústrojí jistící
21019: Rozváděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice
210 20: Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízeni
210 22: Vedeni uzemňovací, ochrana před bleskem
210 28: Výchoz! revize elektrických rozvodů a zařízení
210 29: Opravy a údržba
210 29H: Opravy a údržba
210 GZS: Globál zařízení staveniště
210 HZS: Hodinové zúčtovací sazby
210 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
099: Přesun hmot HSV
099.: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodé
711.: Izolace proti vodě
767: Konstrukce zámečnické
767.: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry
783. : Nátěry
784: Malby
784. : Malby
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady
Cena

Celkem (bez DPH)
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Zakázka:
	Poř.
	Typ
	
	» Stavební úpravy cestmistroství ByatHca nad Pernštejnem < Poptá
	MJ
	Výméra
	Jedn. cena
	Cena

	
	
	
	A_00: Základní rozpočet
	
	
	
	1 959 600

	
	
	
	SO_03: Stavební úpravy cestmistroství - Bystříce nad Pernštejnem ■ nová s*>*ž -18 až 24
	1 959 600

	
	
	
	003: Svislá konstrukce
	
	
	
	240 389

	
	
	
	003.: Svislé konstrukce
	
	
	
	240 389

	r i*
	I SP 1317234410
	I Vyzdívka mezi nosníky z dhel pálených na MC
	m3
	4.7251	645720
	30510

	
	
	
	Garáže - 2;(4,5*71*0,3*0,5
	
	4,725
	
	

	I 15.
	I SP 1317844323
	1 Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečné osazované do pflpravaných otvorů
	! t
	2Í35J 48 367,15
	106106

	
	
	
	Garáže - 2:3*4,5*7*21,9/1000*1,08
	
	2,235
	
	

	! 20.
	i SP 1331231127
	IZdteo pífřů z dhel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS10 MPa
	1 m3
	ěžiT
	7 335,48
	45263

	
	
	
	Garáže - 2;(0,«*(0,2+0,48*3+0,Í4|*4,3)+(O,<*(0,6*2)*(4,0-3,7))
	
	4,27
	
	

	’ 21.
i
	1 SP
|
	341941005
	| Nosné nebo spojovací svary 8 do 18 mm ocelových doplňkových konstrukcí loll montáži dílců
	I m
	14,448
	2 201,88
	31813

	
	
	
	Pživaženi ocelových pžekladti; Garáže - 2;(0,18*2+0,082*4)*7*3
	
	14,448
	
	

	r 22.
	| SP
	1346244381	iPlentovánl jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	I m2
	1	18.9
	I	795.40
	I 15 033,

	
	
	
	Garáže - 2; (4,5*7)*0,3*2
	
	18,9
	
	

	i 23. i SP 1413232221
	Zazdfvka zhlavl válcovaných nosníků v do 300 mm
	; kus
	42.0
	230.08
	9664

	
	
	
	Garáže - 2:4*7
	
	42,0
	
	

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	87 304

	
	
	
	005.: Komunikace
	
	
	
	87 304

	i
	! $p
	5671141PC
	i Zakaleni itérku řídkým betonem PB
	i m2
	41.208
	186.55
	7646

	' 25!
	; SP
	572340111
	Vyspraveni krytu komunikaci po ptakopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO ÍAB) 8 50 mm
	| m2
	41,208
	560,37
	23092

	i ”
	jsp
	572340112
	'Vyspraveni krytu komunkad po přatopech plochy do 15 m2 asfaltovým Ibetonam ACO MB) tf 70 mm
	1 m2
	41,208
	809,01
	33337

	
	
	
	Po osazeni prahů;
Garáže - 2:0,4*(4,0*4+3,í8*3)+0,3*33,28+3*5
	
	41,208
	
	

	i ?7.
	1 $p
	573231112
	Postřik žhričný spojovací ze sHčnl emulze v množství 0.80 kořm2
	m2
	41208
	21.15
	872

	i 28.
	| SP
	919112213
	Řezáni spár pro vytvořeni komůrky* 10mmhl25mmprotfsnlcizáivku v živičném krvtu
	! m
	90,96
	63,95
	5817

	
	
	
	Pro osazeni prahů;
Garáže - 2;(0,«)*2*7+33,28*2+3*2+5*2
	
	90,96
	
	

	Í 29.
i
	jsp
	919121213
	Tésnéní spár zálvkou za studená pro komůrky i 10 mm hl 25 mm bez tésnldho oroflki
	m
	90,96
	181,84
	16 540

	
	
	
	006: Úpravy povrchu
	
	
	
	194 702

	
	
	
	0061: Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	87273

	30.
	SP
	612321191
	
	m2
	90,0
	72,86
	6567

	
	
	
	tkxrifkv ručné
	
	
	
	

	
	
	Do tl. 25raa; (25-15)/5*45,0
	
	90,0
		1	—.a —
	

	!	31*
	9r IťlZMwW!
	Vápenocementová štuková omítka oatftní nobo nadpraží
Garáže -
2;0,3*33,28+0,15*((4*4,0*3)+3*3,48+4,0*2)+4,0*(0,2+0,48*3+0,S4+0, 8*2+2,34)
	m2
	4O.U 45,0
	SHÍáSL
	37 666 1

	: 32.
	SP 1619995001
	ZačiMnl omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	220.16
	195.45
	43030 1

	
	
	
	Garáže - 2;2*(4*(4,0*2+4*2)+3*(3,48*2+4,0*2))
	
	220,16
	
	

	
	
	
	0062: Úprava povrchů vnéjíl
	
	
	
	66 075

	! w,
	H 128376438
	deska z oolvstvrénu XPS. hrana rovná a skukturovaný povrch 6 30mm
	m2
	9.847
	154.63
	1523 1

	
	
	
	Garáže - 2;((4,0-0,2-21*4+(3,48+0,2*2)*3)*0,3*l,l
	
	9,847
	
	

	1 84,
	H 128376443
	deska z poNstvrénu XPS. hrana rovná a strukturovaný povrch 8100mm
	m2
	9.847
	51336
	5055 1

	
	
	
	Garáže - 2;((4,0+0,2*2>*4+(3,48+0,2*2)*3)*0,3*1,1
	
	9,847
	
	

	i 35.
	SP
	622212071
	Montáž kontaktnžro zatepleni vrréjiího ostáni hl. (palaty do 400 mm z odvBtvrenu 8 do 120 mm
	m
	59,68
	293,17
	17 496

	G.zile - 2;2*i<4,<H0,2*2)*4+13,«B+0,2*2)*3)	53,6B

	36.
	SP 1622321141	IVápenocemenlová omítka ituková dvouvratvá vnélilch stán nanálená
	m2
	85.569
	345.13
	29532 1

	
	
	
	Venkovní Část
Garáže -
2;0,3*33,28+(0,4)*(14*4,1+4*4,0+3*3,€8)+3,9*(0,15+0,2+0,48*3+0,64 +0,8*2+2,36)
	
	85,569
	
	

	37.
	SP
	622321191
1
	Příplatek k vápenocementové omítce vnéjiích stén za každých daBlch 5 mm Houéťkv ručné
	m2
	171,138
	72,86
	12469

	
	
	
	Do tl. 25ns;(25-15)/S*85,569
	
	171,138
	
	

	
	
	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	41 354

	38.
	SP
	631311137	i
	Mazanina tf do 240 mm z betonu prostého bez zvýianých nároků na prostředí tř. C 30/37
	m3
	1,997
	4873,83
	9732

	
	
	
	Po osazeni prahu; Garáže - 2:0,2*(0,3)*33,28
	
	1,997
	
	

	39. 1 SP 1
	631312141
	DopMnl rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým
	m3
	1.697
	5 479.96
	9301 I

	
	
	
	Irv kotveni prahů;
Garáže - 2:0,17*0,3*33,28
	
	1,697
	
	

	40.
	3P
	631319013
	Příplatek k mazaniné 6 ďo 240 mm za přehlazeni povrchu
	m3
	1.997
	288.22
	S76

	41.
	SP
	631319175
	Příplatek k mazaniné 6 do 240 mm za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,997
	87,70
	175

	42.
	SP
	631319197
	úplatek k mazaniné 8 do 240 mm za plochu do 6 m2
	m3
	1.997
	80.65
	161

	43.
	SP
	631361821
	Výztuž mazanln betonářskou oceli 10 505
	1
	0.06
	52325.58
	3159

	
	
	
	Pro napojení podlahy
Garáže - 2;(33,28/0,?</;•0,3*(1,58/1000)*1,08
	
	0,06
	
	

	44.'
	SP 1631362021	IVýztuž mazanln svařovanými sltémi Kari
	t
	0.197
	40 202.87
	7 927 I

	
	
	
	Po osazeni prahů;
Garáže - 2;(0,3)*33,28*2*0,0079*1,25
	
	0,197
	
	

	45,
	se..
	632481213
	Ssoaračni vrstva z PE Mte
	m2
	9,964
	im.
	157 I
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	Garáže 2;(0,3)*33*28
	9,984
	

	1 48'
	SP
	633131112
	I Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsi 5 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz
	m2
	9,984
	223,90
	2235

	47.
	SP
	AMQ91111
	;Nésffik betonových povrchů proti odpařování vody
	m2
	Sáfil
	...	.	J.9á4_
	195

	| 48.
1
	SP
	634111116
	I Obvodová dtatace pružnou Manící páskou v 150 mm mezi stěnou a ímimninou
	m
	37,48
	127,41
	4 775

	
	
	
	Garáže - 2;0,3*2*7+33,28
	
	37,48
	
	

	í 49.1 SP
	1977131115
	Vrtv Dflkleoovýml vrtáky D 16 mm do dhelného zdivá nato prostého batonu
	JP.
	17.QSL
	173.18
	2960

	
	
	
	Pro nepojení podlahy
Garáže - 2;(33,28/0,3+3)*0,15
	
	17,09
	
	

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Leieni, systémové bedněni a stavební výtahy
	
	
	
	454 746
38 216

	i 60?
	SP 1945412111
	teleskopická hydraufcká montážní Dkrtina výtka zdvihu do 8 m
	din
	23.0
	918.00
	I	21 114

	
	
	
	Pro DMTŽ;5
Pro MTŽ vrat - 1,5 den/ ka;l,5*12
	
	5,0 18,0
	
	

	í 51.
	!SP
	946112114
	'Montáž pojízdných věži trubkových/dllcových i do 1,8 m dl do 3,2 m v do 4,5 im
	kus
	3.0
	738,00
	2 214

	62.
	SP
	946112214
	| Pflplatek k pojízdným vážím i do 1,6 m <1 do 3,2 m v do 4,6 m za první a IZKD den ooužM
	kus
	90,0
	125,70
	11313

	
	
	
	3 ki po dobu 30<kxX;3*30
	
	90,0
	
	

	53.
	SP
	946112815
	Demontáž pojízdných váži tnibkovýehMilcových ido1,6mdldo3,2mvdo 5.5 m
	kus
	3,0
	486XX)
	1 458

	54.
	SP
	949101112
	Letenl pomocná pro objekty pozemních staveb s Mefcvou podtahou v do 3.5 m zatíženi do 150 kó/m2
	m2
	110,93
	19.06
	2117

	
	
	
	Svařovna;(2,0)*(3,9+0,1*2) Garáže - 1; (2,0*18,085 Garáže - 2; (2,0*33,28
	
	8.2
36,17
56,56
	
	

	
	
	
	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	11 718

	i 55.
	SP 1952901221
	IVySitáni budov průmyslových objektů při jakékoěv výtce podkiži
Svařovna;(2,0+2,0)*(3,9+0,1*2)
Garáže - 1;(2,0+2,0}*18,085
Garáže - 2;(2,0+2,0)*33,28
	m2
		22L86
16,4 72,34
133,12
	1		35.05
	5 558

	|	56.
	SP
	953943114
	| Osazováni výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdivá bez Jejich Idodáni
	kus
	28,0
	152,40
	4267

	
	
	
	Garáže - 2;7*4
	
	28,0
	
	

	i 57.
	SP 1953943125
	1 Osazováni výrobků do 120 ko/kus do betonu bez jejich dodáni
	.kusí	12.0
	157 JO
	Í8941

	
	
	
	Prahy Svařovna;!
Garáže - 1;4
Garáže - 2;7
	
	1.0
4,0
7,0
	
	

	
	
	
	0096: Bouráni konstrukci
	
	
	
	404 812

	L. 58.
	SP
	113107121
	^Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně
	m2
	30.964
	6020
	1885

	r w.
	r$p
	113107143
	Odstraněni podkladu živičného 6160 mm ručně
	m2
	30.954
	90.30
	2 795

	
	
	
	Pro vybouráni prahů; Svařovna;0,3*(3,9+0,2*2) Garáže - 1;(0,3)*3,9*4 Garáže - 2;(0,3)*(33,28)+3*5
	
	1,29
4,68 24,984
	
	

	L.eo.,
	sp
	767661824
	Demontáž vrat garážových otvlravých plochy přes 13 m2
	kvt
	8.0
	1068.00
	8544 I

	
	
	
	Sva řevná;1 Garáže-1;4 Garáíe-2;3
	
	1,0 4,0
3,0
	
	

	I 61.
	SP
	767691833
	Vyváleni nebo zaváleni kovových křidel vrat pře* 4 m2
	kV»
	16.0
	4620
	7ŠB1

	
	
	
	Svařovna;1*2 Garáže * 1;4*2 Garáže - 2;3*2
	
	2,0
8,0
6,0
	
	

	I 62.
	SP 1919735113
	Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 160 mm
	m
	76.18
	38.40
	2925 I

	
	
	
	Pro vybourání prahů;
Svařovna;(3,9+0,l*2)+0,3*2
Garáže - 1;(3,9*4)+0,3*2*4
Garáže - 2;33,28+0,3*2*7+3*2+5'2
	
	4,7 18,0 53,48
	
	

	63.
	SP 1961055111
	Bouráni základů ze 2B
	m3
	0225
	1 551.00
	3491

	
	
	
	ŽB opěrka;0,3*1,5*0,5
	
	0,225
	
	

	64.
	SP
	962032241
	Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC ples 1 m3
	m3
	40276
	967.34
	39638 :

	
	
	GaxáŽe - 2;O,5*18,20*4,2+O,5*(4,2- 3,8)*(3,66+0,8+3,68+0,6+3,68+0,3)
	
	40,976
	
	

	65.
	SP 1962052211	I Bourání ztfvsnadzéktodově ho z»2Bote«1 mS
	m3
	0215
	1 194.00
	3761

	
	
	
	2B opěrka;0,3*l,5*0,7
	
	0,315
	
	

	66.
■
	SP
	964073321
	Vybouráni válcovaných nosníků za zdhrs dhelného dl do 6 m hmotnosti 20 knřm
	t
	0291
	8659,06
	7716 1
1

	
	
	
	Garáže - 2;3*(22,0/1000)*(4,5*3)
	
	0,891
	
	

	67.^
	SP
	964076221
	Vybouráni válcovaných noarriků ze zdivá betonového nebo kamenného dl do 4 m hmotoostt do 20 ko/m
	t
	0,456
	2595,00
	1 189 |

	
	
	
	Stávajíc! prahy;(3,S.4*3,»+3«3,SB)*(1S/1000)
	
	0,458
	
	

	66.;
	SP
	965043431
	Bouráni podkladů pod dtažby betonových • potěrem noto teracemtl do 150 j mm ol do 4 m2	!
	m3
	6,042
	1 011,00
	6109

	
	
	
	Pro vybouráni prahů;
Svařovna;0,2*0,52*(3,9+0,1*2)
Garáže - l;0,2*0,52*0,9*4)
Garáže - 2;0,2*(0,6)•(S,íř*3+0,8*2+2,36+38,28)
	
	0.426
1,622
3,994
	
	

	69.
	SP
	965049112
	Příplatek k bouráni betonových mazanln za bouráni mazanln se svařovanou slil 6 oles 100 mm
	m3
	6,042
	378,00
	2284

	70. i
	SP
	966079871
	Pferulenl různých ocelových profiů průřezu do 400 mm2	i kus
	18X1
	77X)7
	1387

	
	
	
	Garáže - 2;3*6
	
	18.0
	
	

	
	SP
	974031169
	Příplatek k vysekáni rýh ve zdlvu cihelném hl do 150 mm ZKD100 mm i rýhv
	m
	126,0
	69,77
	8791 |

	
	
	
	ai. 500n»B; (50-301/10*63
	
	126,0
	
	

	72.
	SP
	974031666
	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	63,0
	359,97
	22 678

	
	
	
	Garáže ■ 2;2*(4,b*7)
	
	63,0
	
	



Po osazeni piahu;
[image: ]
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	Poř^
	
	K6d
	Popis
	MJ
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena

	73.
	Q. «
	975022371
	Podchyceni nedzAktedového zdivá fl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl oodchvcení ořeš 5 m
	m
	3338
	3661.55
	121857

	
	
	GaraŽe - 2/33,28
	
	33.28
	
	

	74.
	SP
	975022771
	Příplatek k podchyceni dl přes 5 m nadzákladového zdhra 0 do 600 mm dřevinou výztuhou ZKD 1 m V
	m
	66,56
	851JX
	56 647

	
	
	DO SM;(5-3)*33,28
	
	CC,5C
	
	

	75.
	SP
	977211112
	Řezáni stínovou pěou ŽB kel s výztuži průměru do 16 mm N do 350 mm
	m
	2.4
	702,00
	1685

	
	
	
	ŽB opézk.,'2* (0,7+0,5)
	
	2,4
	
	

	ŤoTT SP 1977312114
	Řezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm ;ro vybourá/ií prahu;
SvaÍDvna;(3,9*0,1*2)
Garáže - 1;(3,9*4)
Garáže - 2/3,48*3+0,8*2+2,3Í+18,28
	m
	52.96
4, 1
15,6
33.28
	13930	7 391

	
	
	
	
	
	

	77.
	SP
	978013191
	Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenná nebo vápenocementové omítky stán v rozsahu do 100 %
	m2
	152,185
	24,42
	3 716

	
	
	
	Svařovna/(0,52+0,15*2)*(4,48*2+3,9)
Garáže - 1;(0,52+0,15*2)*(3,9*2*4+3,9*4) Garáže - 2;(0,5+0,15*2)*(3,5*3+3,7*2*3)+4,2*18,28
	
	10.873
38,376 102,936
	
	

	78.
	SP
	978015391
	Otlučeni (osekáni) vnějil vápenná nebo vápenocementová omítky stupni členlosti 1 a 2 do 100%
	m2
	114,096
	20JSI
	2 358

	
	
	
	Svafovna;(0,15+0,25)•(3,9+4,48*2)
Garáže - 1;(0,15+0,25)*(3,9*4+3,9*2*4) Garáže - 2;(0,15+0,25)*(3,48*3+3,7*2*3)+4,2*18,28
	
	5,304
16,72 90,072
	
	

	79.
	SP
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot ne skládku nebo mezHdAdku do 1 km se stafonim
	t
	136,453
	71,70
	9 784

	80.
	§p
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	2 592.797
	3.12
	8 090

	
	
	
	Do 20 loa; (20-l}*13€,4€3
	
	2 592,797
	
	

	81.
	SP
	997013511
	Odvoz sud a vybouraných hmot z mezMdádky na skládku do 1 kms naložením a se složením
	t
	136,453
	10230
	13918

	82.
	SP
	997013831
	Poplatek za uloženi na skládce (sldádkovné) stavebntoo odpadu směsného kód odoedu 170904
	t
	121,42
	67030
	69209

	
	
	
	Celková •vC/134,443
Odpočet - asfalt a ka*enivo;-(9,781+5,242)
	
	136,463 ' 15.043
	
	

	83.
	SP
	997221845
	Poplatek za uloženi na skládce (sldádkovni) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
	t
	9,781
	225,00
	2201

	
	
	
	Aefalt/9,781
	
	9,781
	
	

	84.
	SP
	997221855
	Poplatek za utaženi na skládce (sldádkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
	Jj
	5362
	105,00
	553


ínlvo,;S,262
S.262

[image: ][image: ]I *
I.
: MP
i
210_BnP-01
i LHty a kanály eleldrnkwtalnřnl z PH vkJádad vč. spojek. ohybů, rohů, bez : krabic, utažená pevně - od 20mm do 60mm
bm
52,0
7234
3757
w-
i MP
J
210_BnP-02
iTnibky ochranná z PE, novoduru apod., utažená volně a nasunutím nebo Iukončením - od 50mm do 100mm
bm
34,0
69,87
2375
;	87.
! MP
210_BnP-03
Krabicově rozvodky z Raovaněho izolantu včetně ukončeni kabelů a zapojeni : vodičů-orůřezvodtae do 4mm
ks
7,0
348.36
2425
; 98-
MP
210 BnP-04
:Svorky řadové-od 2.5 do4 mm2

24.0
2.57
62
Las.
' MP
210 BnP-05
: Odvlčkovánl nebo zavlčkovánl krabic - ěroubky
ks
73
1039
76
! w.
J MEL
210 BnP-98
'Upevňovací materiál - pásky stahovací do 200mm vč. pflchytok bal.100ks
M-
	
22939
115

88 346
8 809
021: Silnoproud
210 01: Trubková vaděni, Instalační krabice a svorkovnice
i 91‘
H
210_BnP-26
LHty a kanály elektroinstalační z PH vkláded vč. spojek, ohybů, rohů • LHD20X20
' bm
10,0
34,64
346
I «■
H
210_BnP-27
LHty a kanály alektrainstalačnl z PH vMádad vč. spojek, ohybů, rohů - LHD40X20
j bm
i
42,0
63,73
2677
93.

210 BnP-28
Trubky ochranné z PE. novoduru aood. - KPFLX DN40
1 bm
22.0
2533
557
I 94.
H
210 BnP-29
Trubky ochranné z PE. novoduru aood. - KPFLX DN50
: bm
12.0
33.06
397
|	95.
tL
210 BnP-30
Krabicové rozvodky z Isovaného izolantu - průřez votiče do 4mm
* ks
7.0
223.65
1 566
i 96.
H
210 BnP-31
Svorky Hadové - 3x2,5 mm2
' Ml
24.0
633
157
!	97.

210 BnP-32
Upevňovací materiál - pásky stahovací do 200mm baLlOOks
.i Hal,
oi
162,09
21

210 01H: Trubková vedeni, Instalační krabice a svorkovnlca

www.euroCALC.cz	5z7	000035

	i 98.
	MP
	210 BnP-07	Vodič izolovaný 1kV utažený v trubkách a Htách-do 6mm2	; bm
	88.0
	1534
	1341

	• 99.
	MP
	210_BnP-08	'Kabel Izolovaný 1kV o počtu a průřezu ží utažený v trubkách a litách-od	bm
i2x2.5d9 5x2.5mm2	...
	235,0
	1534
	3581


[image: ]
[image: ]

	I 100.
	H
	210 BnP-33
	Vodič izolovaný 1kV - 6mm2
	i bm
	88.0
	24.34
	2142 |

	í-101.
	ti
	210 BnP-34
	Kabel Izolovaný 1kV - 3x2.5 mm2
	! bm
	235.0
	3MQ.
	8930 I




	i 102. I MP
	210 BnP-09
	[Ukončení vodtaů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na [ ks
	1.0 J
	32,66
	33 [

	i I
	
	Ioňstroi-do6mm2	I
	L
	
	l



	210 BnP-10
	Zásuvky nástěnné pro prostory normální nebo do vlhka na hořlavé povrchy
	ks
	73
	205,84
	1 441

	
	.včetně zapojeni vodičů - troubové a beziroubové připojeni 2P+PE 	i jednoduchá vč. průběžného ořtoolenl	
	
	
	
	


1 399
! 104.
H
210 BnP-35
'Zásuvky nástěnné pro prostory normální nebo do vt»ka na hořlavé povrchy -
ks
7,0
199,90
1399 I
I í


troubové a beziroubové ofiooieni 2P+PE iednoduchá IP44



j

210 11H:
vidlice,
a

	210 BnP-11
	Jističe se zapojením vodtaů bez krytu, s krytem nebo ve skříni - Jednopólové
	ks
	43
	10836
	433

	
	do25A
	
	
	
	


433
21012:
' 105. ‘ MP

	21012H: Ústroji jističi
	921

	I 106.
	H
	210 BnP-36
	Jističe-168/1
	1 kf
	tíL
	230.18
	921

	
	
	
	21019: Rozváděče, rozvodné skříně, desky s svorkovnice
	
	
	
	216

	I 107.
	MP
	210 BnP-12
	Vlka s kryty. Ústi těles. montážní a zákrvtné plechy - od 2Oko do 5Oko
	í ks
	1£
	183.28
	183

	I 108.
	MP
	210 BnP-13
	Výstražná tabdky a bezpečnostní nápisy - lepené
	I ks
	4.0
	8.11
	32

	
	
	
	210 20: Svítidle a osvětlovací zařízeni, předměty a elektrická zařízeni
	
	
	
	1 926

	| 109.
	MP
	210_BnP-14
	Elektrická zařízení dte dodávky profesi TŽB, zapojeni přívodních vodičů na vstuoni svorkovnici - 230V do 2.3kW iTP oři Instalaci aarážových vrat)
	1 ks
i
	7.0
	275,11
	1926

	
	
	
	210 22: Vedeni uzemilovacl, ochrana před bleskem
	
	
	
	5 730

	riw?
	MP 1210 BnP-15
	ochranné pospojováni pevné
	1
	88.0
	65.12
	5 730


210 28: Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízeni ,6 935

	111. | MP
	210 BnP-18
	Celtová prohlírfta a vyhotoveni revizní zprávy-pro oblém prací do 100tis I
	
	1.0
	483137
	4631

	112. I MP
	210 BnP-19
	Rozvodná zařízeni kontrola stavu - rozvaděč skffitový nad 30 přístrojů	!
	ks
	1.0
	674.91
	675

	113. j MP
	210_BnP-20
	Eleldrická instalace kontrola stavu včetně Matečních, ovládací a fsUdch I prvků bez spotřebičů - vývody v prostoru nebezpečném nad 10 vývodů
	ks
	4,0
	225,63
	903

	114. ' MP
	210 BnP-21
	Měřeni při revizích - základní eleldrickéveičinvU.I.PA cosi	I
	kf
	1.0
	19237
	193

	115. i MP
	210 BnP-22
	Měření při revizích - izolační odpor rozvaděče nebo rozvodnice
	ks
	1.0
	57.79
	58

	116. ; MP
	210_BnP-23
	Měřeni při revizích - izolační odpor obvodu rozvaděče nebo rozvodnice do 101 vývodů	i
	ks
	4,0
	6432
	257

	117. MP
	210_BnP-24
	Měření při revizích - impedance ochranné smyčky obvodu rozvaděče a na j spotřebičích nebo oRMroilch	:
	ks
	4,0
	25,73
	103

	118. i MP
	210 BnP-25
	Měřeni pil revizích -přechodový odpor ochranného pospojováni	I
	kf
	2.0
	SLffi.
	116


18 407

	119.
	! MP
	210_BnP-16
	| Úpravy ve stávajících rozvaděčích, osazeni jističe, propojovací vodiče, 'mechanická oráče a výpomoci
	• hod
i
	10,0
	593,77
	5 938

	120,
	. MP
	210 BnP-17
	Demontáž a zpětná montáž stávajících etektroinsteiaci
	i hod
	21.0
	593.77
	12469

	
	
	
	210 29H: Opravy a údržba
	
	
	
	3 260

	121,
	J H
	1210 BnP-37
	1 Pomocný instalační materiál pro opravu údržbu stávající instalace
	1 kpí
	I	1.0
	I	3259.77
	3 260 1

	
	
	
	210 GZS: Globál zařízeni stavenlětě
	
	
	
	815

	122.
	I MP
	210_BnP-38
	zajiitěnl přívodu alsktriclcé energie a ostatních médU včetně míst odběru mimo hranici montážní zčnv
	1 kpl
|
	1.0
	395,84
	396

	123.
	í MP
I
	210_BnP-39
	přidružené výkony, osvětleni pracoviliě. sldadů a přístupových ploch, zapůjčeni materiálu na pomocné - teleni
	
	1.0
	419,59
	420

	
	
	
	210 HZS: Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	11875

	124.
	j MP
	210_BnP-40
	práce na elektrickém zařízeni mimo ceníkové položky (vč. příplatků a montáži zvláitnlho charakteru)
	1 hod
i
	12,0
	693,77
	7125

	12$,
	: MP
	210 BnP-41
	komplexní zkouěka smontovaného zařízeni a zaučeni obsluhy
	i hod
	4.0
	593.77
	2 375

	126.
	f MP
	210 BnP-42
	inženýrská činnost technický dozor investora
	1 hod
	4.0
	503.77
	2 375

	
	
	
	210 VRH: Vedtejál rozpočtové náklady
	
	
	
	2 360

	127.
	;■ MP
	210_BnP-43
	prořez délkového materiálu při zpracováni, podružný a režijní materiál pro monott. rscvKmcs - eienrosanzwii
	I *
	5,0
	225,63
	1 128

	128,
	
	21Q BnP-44
	mlmostaveniátnl doprava a přesun strojů a zařízeni a nosného materiálu
	'“ŤT
	3.6
	225.83
	812

	129.
	' MP
	210 BnP-45
	zednická výpomoci pro etektromontáže, kabelová vedení ve výkopu, venkovní osvětleni
	*1
	1.0
	419,59
	420
I

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	46110

	
	
	
	099.: Přesun hmot HSV
	
	
	
	46110

	13Q,
	SP i998017001
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m
	t
	66346
	695.00
	46110 1

	
	
	
	711: Izolace proti vodě
	
	
	
	9 410

	
	
	
	711.: Izolace proti vodě
	
	
	
	9 410

	131.
	H I28322003
	iůie zemni hydroizolační mPVC. tl. 1.0 mm
	m2
	18.23
	146.97
	2661 I

	
	
	
	Vodorovná; (9, Má)*1,13 Svislá;
	
	11,292
9,949
	
	

	132,
	
	59311068	oeotextiSe netkaná PP300oftn2
	m2
	33.665
	33.03
	1 112 I

	
	
	
	Vodorovná; 2* <9, ,M)<1,05 Svislá;2*(5,99)>1,05
	
	20, 12,699
	
	

	133-
	SP 1711471051
	Provedeni vodorovné Izolace proti tlakové vodě termopiastv lepenou MN
	m2
	9.984
	185.55
	1 853 í

	
	
	
	Garáže - 2;(0,3)*33,28
	
	9,964
	
	

	134.
	SPÍ711472051	1 Provedeni svislé izolace proti tlakové vodě tormootestv leoenou MN PVC
	m2
	5.99
	235.03 I
	1 408 I

	
	
	Kolen obvodu;
Garáže - 2;0,3*((0,3}*33,28*2)
	
	S,99
	
	

	J35,.
	SP
	111491171.|
	Provedeni izolace prali tlakové vodě vodorovné z textil vrstva podkladní
	m2
	9.984
	50.96
	509

	133-
	SP
	711491172
	Provádění izolace proti tlakové vodě vodorovné z textil vrstva ochranné
	mž
	9.984
	62.22
	621

	137.
	SP
	711491271
	Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z textil vrstva podkladní
	m2
	599
	92.16
	552

	13?.
	SP
	711491272
	Provedeni Izolace proti datové vodě svislé z textB vrstva ochranná
	m2
	5.99
	109.10
	654

	139.
	SP
	998711101	‘Přesun hmot tonážní pro tzotecs proti vod*, vlhkosti a plynům v objektech
ivÝikvdoBm
	1
	0,034
	1222,17
	41

	
	
	
	767: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	694694

	
	
	
	767.: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	694 694

	140.
	r"
	55301-PC
	Dodávka a výroba ocelových výměn e prahů bez povrchové úpravy - jádd, L, kot olechv. aood.
	
	1052,64
	55,67
	58 607 |
I


Garáže
2;
210 29:
a údržba
i
i
Popis	MJ Výměra Jedn.cens


www.auroCALC.cz	tiz7
#

[image: ]Výmftra
566,€92
25,855
380.162

.Mekl 100/100/4; (4* (4, 0+0, 9*3) +3* (3,68+0, 93*3) ) *11,355*1,08 Pásovúiy 60/6/4*7*0,3*2,85*1,08
Jedn. cena	Cena
Poř. Typ	Kód	Popis

L 100/100/8;(4*(4, 0+0,3)+3*(3,6+0,3))*12,18*1,08
www.euroCALC.cz	7z7
#

	141.
	H
	55344411b
	Průmyslová settní vrata razm.čtstotvoru 4000/4000 mm - ozn.1 - zateplená, automatické výsuvné / otviravé, plné, elektropohon, ovládání, dorazy • víz. vvnfet vitainí otvorů
	kus
	3.0
	73 200.00
	219600

	142.
	H
	5534402b
	Průmyslová sekčnl vrata rozm.čtstotvoru 4000/4000 mm, • kitegr.dvahni razmmlnXOQ/200 mm - ozn.2 - zateplená, automatické výsuvné / otviravé, plné, eiektropohon, dveřní samazavfrač, ovládáni, dorazy - viz. výpis výplni otvorů
	kus
	IX
	88800,00
	86600

	143.
	H
	55344-03b
	Průmyslové sekčnl vrata rozm.&stotvom 3680/4000 mm - ozn.3 - zateplané, automatické výsuvné / otviravé, plné, elektropohon, ovlédénl, dorazy - viz. výnis výntnl otvorů
	kus
	2.0
	70800,00
	141600

	144.
	H
	5534404b
	Průmyslové sekčnl vrata rozm.asLotvoru 3660/4000 mm, s integr.dveřmi rozm.mln300/200 mm - ozn.4 - zateplená, automatické výsuvné / otviravé, plné, elektropohon, dveřní samezavirač, ovlédénl, dotazy - viz. výpis výptol otvorů
	kus
	1.0
	86280,00”
	86280

	148.
	
	787651114
	Montáž vrat oarédtových sekčních zaflždécfch pod strop plochy plas 13 m2
	kus
	7.0
	3800X0
	25200

	150.
	sp
	767995115
	Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 100 ka
	kfl
	974.852
	41X2
	4Q277J



Garáže - 2;
JSckl 100/100/4;(4* (4,0+0,9*3)+3*(3,®8+0,93*3))*11,355
Páscviny 60/6;4*7«0,3*2,85
L 100/100/8; (4*(4.0+0.3)+3*(3,6+0,3))*12,18
Pracný 60/6;(4*(4.3/0.3+1)+3*(3.90/0.3+1))«0.25*2,85
524,715
23,94
352,002
	í 151. I SP
I	i
	953961114
	Kotvy chemickým tmelem M 16 N125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s | kus vyvrtáním otvoru
	100,0
	112X2
	11282



	I 152.
	SP
	953965131
	'Kotevní ároub pro chemické kotvy M16 <1190 mm
	I kus
	100.0
	176X9
	17 689

	i 153.
	SP
	996767101
	I Přesun hmot tonéžnl pro zámečnická konstrukce v objektech v do 6 m
	1
	1561
	1496.7A
	5359



Garáže - 2;
Kotveni jlcklú;4*2*9
Kotveni prahu k osttel;7*2*2
	i 154. ■ SP
	783301313
	iOdmaátinl zámečnických konstrukci IMidlovým odmaMbvačem
	
	34X89
	75.95
	2627

	i 155. ■ SP
	783314203
	iZéldadni antikorozní jednonásobný syntetický samczákladujlcl nátér i zámečnických konstrukci
	m2
	34X89
	144,73
	5006



783: Nátéry
41825
783.: Nátéry 41826
Garáže - 2}
<Mckl 100/100/4;(4*(4,0+0,9*3)+3*(3,68+0,93*3))»(0,1*4)	18,484
PMovlny 60/6/4*7*0,3*<0,06*2+0,006*2)	1,109
L 100/100/8;(4*(4,0+0,3)+3*(3.6+0,3))*(0,1*4)	11.56
Pracný 60/6;(4*(4,3/0,3+l)+3*(3,98/0.3+1))*0,25*(0,06*2+0,006*2)	3,436
	156.
	SP
	783315103
	MazWMr jednonásobný syntetický eamozáktodujici zámečnických konstrukci
	m2
	34X89
	133X0
	4 621

	157.
	SP
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samazáktedujid náMr zámečnických konstrukci
	m2
	34X89
	137X1
	4 749

	158.
	SP
	783823135
	Penetračnl sSkonový nátár hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo itukových omítek
	m2
	93,2
	54X0
	5107



Venkovní část
Garáže -	93,2
2/0,5*33,28+(0,6)*(14*4,1+4*4.0+3*3,68)+3,9*(0,6+0,48*3+0,64+0.8*
2+2,36)
I 158. I SP ,763827425	I Kryd dvoj násobný sMkonový nátír omítek stupni členitosti IsT
i m2 I	932 í 211X31	19714 I
	j 160.
	SP
	784181123
	'Koubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00 t m2 m
	114,02
	28,70
	3298

	j 161.
	SP
	784211123
	IDvpjnásobné bité malby ze smísí za mokra střední otéruvzdomých v	; m2
'místnostech vMkv do 5.00 m	i
	114X2
	69,40
	7975



784: Malby
11273
11273
114,92
764.:
2/1,25*33,28+(0,6!*(4,0*4+3,68*3+3,9*2*7)+3,9*(0,2+0,48*3+0,64+0, 8*2+2,36)
	162.
	
	Q11Q02QQQ
	Průzkumní práce
	”KT
	1.0
	6000X0
	6000

	163.
	i QN
	013254000
	Dokumentace skutečného provedeni stavby
	Kč
	1.0
	7100.00
	7100

	164.
	(J2ĚL
	0900Q1000
	Zařízeni stavenUtt
	Kč
	1X
	35500.00
	35500

	155-
	ON
	043103000
	Zkouikv bez razHenl
	K5
	1X
	4600X0
	4600

	166.
	LÍŽN
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	Kč
	1X
	12400.00
	12400

	167.
	ON
	049505000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
	Kč
	IX
	6000.00
	6000

	168.
	QN
	NUS
	Náklady spojené s umlstinlm stavby
	Kč
	U0
	21200.00
	21200



VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	92 800
VRH.: Vedlejší rozpočtové náklady	 				92 800
[image: ][image: ]































Příloha č. 2 smlouvy
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO:	00090450
Číslo účtu:
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Jméno, příjmení:
telefon (GSM):
e-mail:
Technický dozor stavebníka:
Jméno, příjmení:
telefon (GSM):
e-mail:
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]BUlLDINGcentrum - HSV, s.r.o.
IČO:	25317873
Číslo účtu:
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Jméno, příjmení:
telefon (GSM):
e-mail:
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