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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 Smluvní strany 1.

1) 
Objednatel:  Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší 

odborná škola požární ochrany 
se sídlem:  Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek, 
zastoupený:  plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO  
Bankovní spojení:  Česká národní banka Ostrava, č. ú.: 85938881/0710 
IČO:   64122654  
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon:  950 710 111; Fax: 558 646 631 
ID DS:   bi3aa9z 
  
Za objednatele je ve věcech realizace stavební části projektu oprávněn jednat: 
prap. Michal Krpec, specialista v oblasti majetkové správy, tel: 950 710 251, , 
email: michal.krpec@sospofm.cz    
 
Za objednatele je ve věcech smluvních vztahů oprávněna jednat:   
plk. Ing. Hana Cidlíková, vedoucí provozně ekonomického oddělení, tel: 950 710 240, email: 
cidlikova@sospofm.cz 
 
Za objednatele je ve věcech administrace projektu, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním 
orgánům:   
Pavla Brudná, projektový manažer, tel: 950 710 223, , email: 
pavla.brudna@sospofm.cz 

(dále jen “objednatel”) 

 
a 

2)  
Zhotovitel:                    PSG Construction a.s.                                                                  
              
se sídlem:     Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice                            
zastoupený:    . , místopředseda představenstva 
     . , člen představenstva 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s.            č. ú.:   117756653/0300                     
IČO:     05042020 
DIČ:     CZ05042020 
ID DS :      84zuuwy   
Telefon:                        ; Fax:                            

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 7535. 
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Za zhotovitele je ve věcech technických a realizace stavby oprávněn jednat: .  
, tel: , email: . 

 

(dále jen “zhotovitel”). 

 
Smluvní strany na základě vzájemné shody uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“):  

 Právní důvod k uzavření smlouvy 2.

1) Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací 
a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, 
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“. Uzavření této smlouvy 
o dílo mezi smluvními stranami předcházelo zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2) Nabídka účastníka zadávacího řízení a současně zhotovitele z této smlouvy byla podána 
v otevřeném podlimitním řízení č. j. FM-149/2018 a byla zadavatelem a současně 
objednatelem z této smlouvy zákonem stanoveným způsobem vyhodnocena jako 
způsobilá k uzavření této smlouvy. Nabídkou, kterou zhotovitel podal jako účastník 
v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je plně vázán.  

 Základní ustanovení 3.

1) Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví řádně a včas v rozsahu a za podmínek uvedených 
v této smlouvě a v rozsahu dle zadávacích podmínek pro objednatele a objednateli dodá 
a odevzdá dílo za podmínek podle této smlouvy a objednatel se zavazuje, že řádně a 
včas dokončené, úplné a bezvadné dílo, které je předmětem této smlouvy dle níže 
uvedených smluvních ujednání, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 
díla.  

2) Akce je realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro 
období 2014 – 2020, Prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof, 
průběžná výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS, registrační číslo projektu CZ. 
06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761. Zhotovitel si je této skutečnosti plně vědom a z této 
skutečnosti vyplývající specifika plně akceptuje. 

3) Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy současně v souladu s podmínkami 
kladenými na předmět díla zadávacími podmínkami, a to zejména:  
 dokumentací pro provádění stavby (DPS), vypracovanou společností Ateliér IDEA, 

spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309, prosinec 2016, zakázkové 
č. 1-26/16, 

 stavebním povolením č.j. MV-167153-3/OSM-2016 ze dne 27.1.2017, které dne 
7. února 2017 nabylo právní moci, 

 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb oceněným zhotovitelem, 

 ostatními přílohami zadávacích podmínek.  
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 Povinnosti zhotovitele 4.

1) Zhotovitel se zavazuje, že bude v souladu se smlouvou, právními předpisy, zadávacími 
podmínkami, technickými normami apod., dále podle své kvalifikace a odborných znalostí 
plnit úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a současně se zavazuje, že 
bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami, 
zbytečnými výdaji a jinými následky, které jsou v protikladu se zájmy objednatele na 
řádném a včasném plnění ze strany zhotovitele. V případě, že zhotovitel přestane 
splňovat jakoukoliv z podmínek stanovených v tomto bodě smlouvy, je povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele. Tato skutečnost se i za splnění 
této oznamovací povinnosti zhotovitelem stává důvodem pro platné odstoupení od této 
smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel proklamuje, činí nepochybným a garantuje 
objednateli, že je oprávněn k realizaci předmětu smlouvy, splňuje všechny normativní 
požadavky, disponuje adekvátními rozhodnutími a povoleními, jakož i jinými doklady a 
schváleními dotčených autorit, které pro danou činnost vyžaduje právní řád ČR a 
normativní předpisy, a zároveň je odborníkem a profesionálem v oborech nezbytných pro 
realizaci díla.  

2) Veškeré práce na předmětu smlouvy budou provedeny zejména v souladu s předmětem 
smlouvy souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České republiky včetně 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů 
požární ochrany, platnými v době realizace stavby. Při realizaci plnění předmětu této 
smlouvy budou použity výhradně materiály a výrobky I. jakosti, doložené příslušnými 
certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu odstraněním těchto 
materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá 
za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či neodpovídají příslušným předpisům a normám. 

3) Zhotovitel je povinen vyhotovit seznam všech svých poddodavatelů /dále jen 
„poddodavatel“/ s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky a předložit jej 
objednateli. Seznam těchto poddodavatelů je závazný a bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele neměnný po celou dobu realizace předmětu smlouvy. V tomto 
seznamu musí být uveden každý poddodavatel, který se bude jakýmkoliv způsobem 
účastnit realizace díla. Rozhodnutí o změně poddodavatele však objednatel nesmí 
zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a nárok na případnou 
náhradu škody.  

4) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

5) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. Zhotovitel seznámí své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami 
této smlouvy, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této smlouvy.  

6) Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za 
podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem.  

7) Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci této smlouvy tak, 
že oznámí svým zaměstnancům nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost na 
předmětu smlouvy v jiné formě smluvního vztahu, než na základě pracovní smlouvy, kteří 
se na realizaci díla v místě jejího plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí v pohybu  
a zdržování se na místě stavby.  
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8) Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které 
jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě 
plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo 
vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.  

9) Osoby účastnící se realizace díla mají dále zejména povinnost zachovávat po celou dobu 
realizace díla a po skončení této realizace mlčenlivost o objektu, jeho zařízení, vybavení 
a ostatních skutečnostech o místě, ve kterém realizují dílo a o ostatních skutečnostech, 
které by byly svou povahou v případě nezachování mlčenlivosti způsobilé ohrozit nebo 
jiným způsobem negativně působit na výkon činností SOŠ PO a VOŠ PO.  

10) Veřejné výdaje jsou součástí veřejných financí a zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11) Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a 
proklamuje, že údaje ve smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem. 

12) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí splňovat 
požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č.169/2016 Sb., vyhláška o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby s výkazem 
výměr a bude předložen v .pdf a ve formátu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo 
obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

13) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací stavby, 
včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od dokončení stavby (minimálně do 
konce roku 2029). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
zhotovitel použít. 

14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby každá faktura obsahovala registrační číslo projektu 
(CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761). 

15) Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od dokončení stavby (minimálně do konce roku 
2029) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

16) Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací, která 
byla součástí zadávacího řízení, že cena je kalkulována profesionálem a odborníkem 
v předmětném oboru. 

17) Zhotovitel zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel zodpovídá za to, 
že nenaruší pořádek a čistotu okolí celého dotčeného areálu. Zhotovitel je povinen na 
staveništi neodkladně odstranit na své náklady odpady (včetně nebezpečných odpadů) 
a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit prostor 
staveniště. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit prostor 
staveniště. Zhotovitel protokolárně předá objednateli staveniště do pěti (5) kalendářních 
dnů od převzetí díla. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo 
objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  

18) Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblastech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich 



 

Smlouva o díla na stavbu „Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO“  5  
Projekt  „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší 
odborné školy požární ochrany“ , reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 je spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit za 
objednatele stavby, veškeré povinnosti uložené mu předpisy BOZP a zejména zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto 
povinností je zahrnuto v ceně díla. Zhotovitel zcela a plně odpovídá za dodržování všech 
kogentních právních předpisů dopadajících na tuto smlouvu, její předmět a celou 
realizaci díla, a to zejména předpisy požární ochrany, BOZP, hygieny, ochrany přírody a 
životního prostředí, nakládání s odpady, ekologickými předpisy apod., a to včetně 
odpovědnosti za veškeré škody či sankce.  

19) Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů, jakož i všechny osoby, které se vyskytují 
v prostoru realizace díla, či jej provádějí, musí být prokazatelně proškoleni z povinností 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí příp. hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování 
výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců 
poddodavatelů. 

20) Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení atd.), se zhotovitel zavazuje dodat 
nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, 
kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým 
normám a předpisům, včetně návodu, dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li 
zvláštní právní nebo normativní předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být 
součástí předání díla splnění předmětného požadavku či dodání předmětného 
dokumentu. 

  Povinnosti objednatele 5.

1) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro jeho plnění 
podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat nezbytné doklady, 
zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní 
stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli 
všechny informace nezbytné pro řádné provádění díla. 

 Předmět smlouvy 6.

1) Předmětem této smlouvy (dále také „dílo“) je zhotovení díla vymezeného a vedeného pod 
názvem veřejné zakázky „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ 
PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované 
vyhlášení“. Zadávací podmínky a jejich přílohy a nabídka zhotovitele vymezuje předmět 
této smlouvy. Dílo se zavazuje zhotovitel realizovat v rozsahu vymezeném předmětnými 
zadávacími podmínkami a jejími přílohami a v souladu s nabídkou, kterou objednateli 
zpracoval na základě zadávacích podmínek. Při výkladu zadávacích podmínek se 
vychází z nabídky zhotovitele a zadávacích podmínek. Zhotovitel je s touto skutečností 
srozuměn a je plně vázán zhotovit dílo v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami a 
svou nabídkou.  

2) Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí zejména veškeré stavební 
práce, dodávky, služby, potřebné k provedení, vyzkoušení, uvedení do užívání a předání 
díla zhotovitelem včetně přidružených nákladů (zařízení staveniště), pomocných 
konstrukcí, dopravného na staveniště a mimo něj, poplatků za skládky, pojistného, 
označení stavby, vytýčení staveniště, skládky a odvozu stavebních odpadů včetně 
likvidace nebezpečných odpadů, poplatky za případný zábor veřejného prostranství  
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a dopravní opatření, výkon a média, kterých je zapotřebí k zahájení, provedení  
a dokončení předmětu smlouvy, uhradí a obstará provoz a zařízení staveniště včetně 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu apod. Uvedená smluvní cena za dílo 
zahrnuje všechny náklady ve výše vymezeném rozsahu.  

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a riziko. 

4) Dílo musí být způsobilé pro užívání ke stanovenému účelu, zejména musí mít vlastnosti 
stanovené smlouvou, zadávacími podmínkami včetně všech jejich příloh a musí splňovat 
podmínky platných technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních 
předpisů České republiky platných v době realizace stavby. 

5) Součástí díla je také: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, 

kompletní geodetické vytýčení, zaměření skutečného provedení a dokladové části ve 
trojím vyhotovení, zpracování výkresů bude v tištěné podobě a digitální formě (DWG).  
Dále zhotovitel zajistí geometrické plány staveb a věcných břemen ověřené 
příslušným katastrálním úřadem – vše v potřebném počtu pro vyhotovení smluv a 
vkladů do KN, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 
komunikací dle platných předpisů, bude li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 
dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a 
s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně 

geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, 
budou li potřebné, 

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi a zakreslení do dokumentace 
skutečného provedení stavby a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude li potřebné, 

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad 
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 

j) zpracování provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 



 

Smlouva o díla na stavbu „Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO“  7  
Projekt  „Vzdělávací a výcviková střediska IZS – Modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší 
odborné školy požární ochrany“ , reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 je spolufinancován Evropskou 
unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. 

užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle stavebního zákona, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 

norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 

příjezdu k objektům, 
o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze 

staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, 
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 

provedení díla, 
s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
t) obnova vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
u) provádění a vedení průběžné fotodokumentace (v elektronické podobě). 

6) Zhotovitel je povinen při provádění díla 

a) plnit podmínky příslušných územních rozhodnutí, stavebních povolení, rozhodnutí 
o napojení na komunikace, o kácení, náhradní výsadbě a ostatních, které jsou 
součástí povolování staveb a požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
c) koordinovat prováděné práce s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele 

zařízení, technologií a interiéru realizovaných v rámci Modernizace SOŠ PO a VOŠ 
PO, dle pokynů objednatele. 

7) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

 Doba a místo plnění 7.

1) Místem plnění je město Frýdek-Místek, areál SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pavlíkova 1479, 
pozemky p. č. 528/1, 528/6, 528/12, 528/13, 528/17, 528/18, 528/20, 528/23, 528/51, 
528/53, 528/54 a 528/56, katastrální území Místek. 

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místo plnění důkladně 
prohlédl, jsou mu jasné a zřejmé podmínky umístění stavby v souladu se zadávacími 
podmínkami a současně zvážil podmínky realizace díla a v souladu s těmito 
skutečnostmi je plně schopen realizovat dílo v místě plnění.  

3) Termín zahájení prací a současně termín předání a převzetí staveniště je do  
10 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. O předání  
a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny 
skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité 
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skutečnosti o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky 
staveniště nevyznačeny v tomto zápise, budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže 
dovolávat toho, že jej převzal ve stavu, který není uveden v zápise. 

4) Lhůta pro předání a převzetí kompletně dokončeného díla je nejpozději 13 měsíců od 
předání a převzetí staveniště. 

5) Pokud zhotovitel dokončí dílo řádně a před lhůtou stanovenou k jeho dokončení podle 
této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.  

6) Domnívá-li se zhotovitel, že objednatel je v prodlení s poskytováním součinnosti pro 
provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti objednatele písemně 
informovat, přičemž pro účely tohoto článku se za písemné informování nepovažuje zápis 
do stavebního deníku. Pokud není postupováno v souladu s tímto ujednáním, nemůže se 
zhotovitel dovolávat neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele a nelze uplatnit 
žádné nároky plynoucí z neposkytnutí součinnosti objednatelem. 

7) Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních 
prací, který je přílohou číslo 3 této smlouvy. 

8) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat v areálu, který bude využíván 
objednatelem a zhotovitel připravil harmonogram a realizaci stavebních prací tak, aby byl 
zajištěn bezpečný provoz stavbou nedotčených částí areálu, a to včetně výuky a odborné 
přípravy frekventantů. V případě kolize stavebních prací a výuky/odborné přípravy si 
objednatel vyhrazuje právo na nezbytnou dobu požadovat po zhotoviteli omezení jeho 
stavební činnosti a zhotovitel je povinen svoji činnost přizpůsobit tak, aby výuka a 
odborná příprava nebyly stavební činností narušeny. O tuto nezbytnou dobu se 
adekvátně prodlouží lhůta stanovená čl. 7. odst. 4) této smlouvy pro nejzazší termín 
předání a převzetí kompletně dokončeného díla. 

 Cena díla 8.

1) Cena za zhotovené dílo činí: 
a) cena díla bez DPH ………..………………….. 52 448 228,- Kč 

b) DPH 21 % .............…………………………….. 11 014 127,- Kč 

c) cena celkem včetně 21 %  DPH …………….  63 462 355,- Kč 

2) Poslední faktura v kalendářním roce musí být doručena objednateli nejpozději do 
10. prosince daného roku. 

3) Cena díla byla sjednána a potvrzena podpisy smluvních stran ve smyslu zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako maximální a konečná, pro 
sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná. Cena díla stanovená v této smlouvě zahrnuje 
všechny náklady potřebné ke kompletnímu dokončení díla. Cena za dílo včetně DPH se 
stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

4) Součástí plnění jsou veškeré práce, dodávky a montáže, které je třeba s přihlédnutím 
k povaze zhotovitele jako profesionála považovat za nezbytnou součást plnění, aby 
mohlo dílo tvořit jeden funkční celek, nejedná-li se o zjevné opomenutí v projektové 
dokumentaci/výkazu výměr.  

5) Sjednaná cena za provedení díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s její 
realizací. Cena za dílo bude zaplacena na základě faktur vystavených zhotovitelem za 
podmínek stanovených ve smlouvě. Každá faktura musí obsahovat registrační číslo 
projektu (CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761). Fakturu v souladu s ostatními 
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náležitostmi stanovenými smlouvou a právními předpisy ČR zašle zhotovitel ve dvou 
vyhotoveních na adresu objednatele ve lhůtě k tomu určené smlouvou. 

6) Úhrada dílčího plnění ze strany objednatele je poskytována ve prospěch zhotovitele vždy 
jednou za měsíc ve výši skutečně odvedených prací na díle za tento fakturační měsíc. 
Zhotovitel má povinnost vždy k poslednímu dni v měsíci předat objednateli soupis 
skutečně provedených prací. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 
skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné 
plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný 
zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě 
dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě 
(vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury. Přijetí dílčího 
plnění ze strany objednatele je podmíněno jeho souhlasem s výši fakturované částky 
v přímém vztahu k již zrealizované části díla.  

7) Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze v případech, za kterých bude možné 
oprávněně uzavřít dodatek ke smlouvě (viz odst. 9), nebo když v průběhu provádění díla 
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla 
upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku 
zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změněné sazbě daně z přidané hodnoty. 
Cenové, měnové, inflační vlivy nemají na cenu díla vliv. 

8) Cena díla je neměnná s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 7) a 9) této smlouvy.  

9) Cenu díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací 
neobsažených v předmětu plnění (nad rámec zadávacích podmínek) zhotovitele nebo na 
neprovedení prací v něm obsažených (změna závazku ze smlouvy).  Zhotovitel má právo 
na uhrazení takové změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pouze za 
předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců 
smluvních stran a  následně byl uzavřen dodatek k této smlouvě. Cena dohodnutých 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu 
zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen uvedených 
v odsouhlasené nabídce, bude stanovena cena podle ceníku ÚRS platného v době 
realizace stavby.  

 Přechod vlastnictví a nebezpečí škody  9.

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel a nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle nese po celou dobu /od předání staveniště zhotoviteli po kompletní 
dokončení a řádné provedení díla a jeho předání a převzetí objednatelem/ zhotovitel.  

2) Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele teprve v okamžiku předání a převzetí 
kompletně dokončeného a řádně provedeného díla objednatelem v souladu  
s ostatními podmínkami této smlouvy. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle 
zhotovitel. Je-li dohodnuto plnění díla po částech (čl. 10 odst. 4), přechází nebezpečí 
škody na příslušné části díla ze zhotovitele na objednatele ke dni předání a převzetí 
takové části díla.   

3) Převzetím díla dle tohoto článku smlouvy se rozumí převzetí finálního díla za dále 
sjednaných podmínek či jeho části za podmínek dle čl. 10 odst. 4. 
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 Předání a převzetí díla 10.

1) Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli, 
včetně kompletního vyklizení staveniště. Podmínkou převzetí je taktéž předání atestů, 
certifikátů, dokladů o provedených zkouškách, prohlášení o shodě apod., které jsou 
požadovány dle právních předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace stavby, a 
dále dle požadavků objednatele. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví 
provedení zkoušek a revizí osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné 
provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a 
revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto zkouškách respektive 
kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla. Zhotovitel je povinen 
písemně oznámit objednateli termín předání a převzetí díla nejpozději 10 pracovních dnů 
předem a předložit návrh předávací dokumentace. 

2) O předání a převzetí kompletně dokončeného a řádně provedeného díla nebo jeho části 
bude smluvními stranami pořízen protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) 
ve 3 vyhotoveních s platností originálu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. V protokolu mají strany povinnost zaznamenat všechny údaje 
související se stavem předávaného díla nebo jeho části a ostatní údaje o díle a jeho 
stavu v době předání a převzetí. Předání a převzetí staveniště a stav, ve kterém bylo 
předáno a převzato se zapíše v protokole, následné nesrovnalosti jsou vždy připsány 
k tíži zhotovitele. Objednatel si ponechá 1 vyhotovení a zhotovitel si ponechá 2 
vyhotovení protokolu s platností originálu (zhotovitel následně 1 vyhotovení přiloží 
k faktuře). Osoby oprávněné předat a převzít dílo nebo jeho část jak za zhotovitele, tak 
za objednatele jsou uvedeny v protokolu a následně je protokol opatřen jejich podpisy.  

3) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, pokud dílo nebude 
předáváno řádně v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla sepíše do protokolu a v případě potřeby vyhotoví zprávu 
pro zhotovitele o stavu věci a důvodech odmítnutí. Po odstranění vad, nedostatků, 
nedodělků zhotovitelem se následně použije postupů stanovených smlouvou pro předání 
a převzetí díla a dalších souvisejících ustanovení. 

4) Objednatel je oprávněn převzít dílo, pokud nevykazuje vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Objednatel je oprávněn se 
se zhotovitelem dohodnout, že dílo bude realizováno po částech (např. stavebních 
objektech); v takovém případě budou práce realizovány dle harmonogramu pro takto 
dohodnuté části (čímž není dotčena celková lhůta plnění). 

5) Součástí konečného předávacího řízení a součástí konečného předávacího protokolu je 
předání zejména níže uvedených dokladů /v českém jazyce/ ze strany zhotovitele 
objednateli.  

 dokumentace skutečného provedení stavby, kompletní geodetické vytýčení, 
zaměření skutečného provedení a dokladové části ve trojím vyhotovení, 
zpracování výkresů bude v tištěné podobě a digitální formě (PDF a DWG);  
geometrické plány staveb a věcných břemen ověřené příslušným katastrálním 
úřadem – vše v potřebném počtu pro vyhotovení smluv a vkladů do KN,  

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

 všechny potřebné atesty a zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 revizní zprávy, 
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 návody k obsluze a údržbě a všechny ostatní dokumenty související s funkčností 
a následným využitím díla objednatelem a protokoly o proškolení obsluhy, 

 další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem, jejichž doložení 
vyplyne z povahy stavby, 

 seznam všech záruk včetně záručních listů, které se vztahují na všechny části 
díla, a to zejména na jeho stavební část, technologie, ostatní příslušenství atd., 

 všechny ostatní doklady a dokumenty požadované v zadávacích podmínkách, 
které jsou přílohou č. 1 této smlouvy nebo zmíněné v ujednáních této smlouvy, 

 veškeré podklady/vyjádření/stanoviska pro možnost řádného zahájení 
kolaudačního řízení ke všem stavebním objektům (viz též čl. 6 odst. 5 písm. k). 

Pokud všechny doklady zde uvedené nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a neschopné k převzetí. Nesplnění této povinnosti může mít za 
následek prodlení se řádným a včasným plněním závazku ze strany zhotovitele. Za 
těchto okolností vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve prospěch objednatele a 
ve výši, kterou stanoví tato smlouva, a případných škod. 

6) Pokud je dohodnuto předání díla po částech dle odst. 4, je zhotovitel povinen poskytnout 
podklady dle odst. 5 v maximálně možném rozsahu ve vztahu k dané části při jejím 
předání a převzetí. 

 Platební a fakturační podmínky 11.

1) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
2) Cenu za zhotovení díla nebo jeho části uhradí objednatel na základě splnění 

následujících podmínek zhotovitelem: 
a) po převzetí kompletního a řádně provedeného díla nebo jeho části (bylo-li tak dle 

čl. 10 odst. 4 dohodnuto), které bylo zhotovitelem předáno řádně a včas,  
b) zhotovitel předá objednateli vystavenou fakturu, 
c) zhotovitel s objednatelem podepsal protokol o předání a převzetí díla nebo jeho 

části, jehož nedílnou součástí je soupis prací za dané období, odsouhlasený 
technickým dozorem investora, 

d) nevznikly důvody pro zaplacení jiné ceny za provedení díla nebo jiné důvody  
pro aplikaci některého článku smlouvy nebo ustanovení právního řádu ČR, které 
by byly důvodem pro jiný postup smluvních stran. 

Právo fakturace vznikne zhotoviteli za současného splnění podmínek podle písm. a), c), 
d) tohoto článku a zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 10 kalendářních dní 
od předání díla nebo jeho části objednateli.  

3) Splatnost faktury se sjednává na dobu 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli na 
jeho kontaktní adresu. 

4) Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí je protokol o předání a převzetí 
díla nebo jeho části, který musí být opatřen podpisy obou smluvních stran. 

5) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť 
ceny bez DPH, zvlášť ceny s DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH a dále 
všechny údaje uvedené zákoně o DPH, v ustanoveních občanského zákoníku (zejména 
§ 435) a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 
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faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud má zhotovitel zřízený účet v zahraničí, veškeré 
poplatky za převod plateb do zahraničí jdou k tíži zhotovitele. 

6) Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona o DPH. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud zhotovitel 
bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději 
ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude 
příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním 
uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné 
plnění. 

7) Cena za dílo nebo jeho část se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
ceny díla z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 
v záhlaví této smlouvy. 

8) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně, bude vystavena na částku, která je v rozporu se skutečným plněním 
z této smlouvy nebo nebude obsahovat náležitosti podle odst. 5 tohoto článku. 
Objednatel je dále oprávněn vrátit fakturu, která nemá zákonem požadované náležitosti, 
obsahuje chyby či neoprávněně fakturované částky. Zhotovitel je povinen provést opravu 
vystavením nové faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením 
ceny díla. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet objednateli nová lhůta 
splatnosti faktury v délce 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou fakturu 
do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury.  

9) Závěrečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací 
faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí fakturace, které byly zhotoviteli uhrazeny 
v průběhu smluvního vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti podle této smlouvy, které se vztahují k požadavkům na 
fakturace zhotovitele. Objednatel má právo odmítnout plnění nebo část plnění až do 
doby, než zhotovitel odstraní všechny skutečnosti mající původ v námitkách objednatele. 
Toto právo má objednatel k faktuře vystavené k dílčímu plnění nebo k vyúčtovací faktuře. 
Pominou-li tyto důvodu opravňující objednatele odmítnout plnění nebo jeho část, je 
povinen po následném splnění fakturačních podmínek ze strany zhotovitele a ve lhůtě 
určené smlouvou poskytnout takové plnění. 

10) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu 
organizační složky státu při podstatnějším prodlení s provedením díla či doručením 
faktury nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu za 
dílo; v tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní 
ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.   
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 Odpovědnost za škodu, pojištění a některé povinnosti zhotovitele 12.

1) Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních 
povinností ze strany zhotovitele škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném 
rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících. 

2) Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady díla nebo porušením smluvních 
povinností ze strany zhotovitele škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá 
zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.  

3) Zhotovitel odpovídá za škodu v  plné míře a je povinen nahradit škodu v  jakékoli výši 
(finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto 
ujednáním vyloučen). 

4) Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ škody, kterou způsobí objednateli a třetím 
osobám, a to ve výši odpovídající možným rizikům a ceně díla, a to po celou dobu 
realizace díla. Z odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli je zhotovitel pojištěn  
u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Groupa číslo pojistné 
smlouvy 7720893802 uzavřená dne 31.3.2017 a uzavřená na pojistné plnění ve výši 
200 000 000 Kč. Pojistka je koncipována tak, aby z ní bylo možno hradit škody vzniklé při 
realizaci předmětného díla. 

5) Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků nebo z plnění pojistné smlouvy 
dle odst. 4) tohoto článku smlouvy veškeré škody, které způsobí v rámci zhotovování 
díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím osobám. 

6) Při vzniku pojistné události zajišťuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s touto 
pojistnou událostí. 

7) Náklady na pojištění nese zhotovitel.  

8) Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí a hygieny. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování 
výše uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců 
poddodavatelů.  

9) Objednatel výslovně prohlašuje, že je odborníkem a realizaci díla považuje za odborný 
výkon ve smyslu § 2950 občanského zákoníku. 

10) Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu dle výše uvedených odstavců tohoto článku, pokud 
jí způsobí poddodavatel, osoba, které zhotovitel umožní vstup do prostor realizace díla, 
jakož i za škodu vzniklou v důsledku nezabezpečení prostoru realizace díla.  

11) Zhotovitel odpovídá rovněž za škodu, která by objednateli vznikla v souvislosti s plněním 
této smlouvy z trestněprávních, správněprávních, přestupkových a obdobných rozhodnutí 
či rozsudků, kterou byť i jen z nedbalosti porušením smluvních povinností zavinil 
zhotovitel. 
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 Záruční doba a odpovědnost za vady 13.

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty, po tuto dobu poskytuje zhotovitel 
rovněž záruku za jakost díla. 

2) Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. 1 ve vazbě na § 2113 a násl. občanského 
zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré 
části i jednotlivé komponenty, dodané materiály a technologie, bude po záruční dobu 
způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak 
není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň 
obvyklému pro předmětné dílo, a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách 
stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. 

3) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, 
kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel 
odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

4) Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla, jeho jakost a vlastnosti v souladu s požadavky 
zadávacích podmínek, ostatními požadavky na jeho vlastnosti dle této smlouvy a 
souvisejících právních předpisů ČR po celou záruční dobu, která u díla a všech jeho 
součástí počíná běžet teprve dnem předání a převzetí celého díla objednateli, které bude 
předáno objednateli ve stavu plně způsobilém k jeho řádnému užívání.  

5) Na dodávky, zařízení a jeho části, která mají vlastní záruční listy, poskytne zhotovitel 
záruku v souladu s těmito záručními listy, avšak nejméně 24 měsíců. Tyto záruční listy 
musí být řádně vyplněné a musí být předloženy spolu s doklady při předání kompletně 
dokončeného díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou protokolu 
o předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že tato zařízení budou servisována 
přímo autorizovanou provozovnou, bude seznam doplněn o kontaktní osobu a spojení na 
tuto provozovnu. V případě, že zařízení není na výše uvedeném seznamu, má se za to, 
že za takové zařízení poskytuje záruku zhotovitel v délce, která odpovídá záruční době 
uvedené v čl. 13 odst. 7 této smlouvy.  

6) Délka záruční doby stavební části bez dodávek technologického charakteru a bez 
dodávek se samostatným dodacím listem je stranami smluvena na 60 měsíců ode dne 
předání kompletně dokončeného díla objednateli. Přesná zařazení do této kategorie, 
specifikace a rozsah bude uveden v předávacím protokole. 

7) Délka záruční doby na dodávky technologického charakteru je stranami smluvena na 
dobu 24 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. Přesná zařazení do této 
kategorie, specifikace a rozsah bude uveden v předávacím protokole. 

8) Záruční doby uvedené výše jsou doba, kdy může objednatel uplatnit práva z vadného 
plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno jde po celou záruční dobu k tíži 
zhotovitele. 
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 Postup při uplatnění vad 14.

1) Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel 
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě na adresu PSG Construction a.s., 
Paskovská 98/47, 702 00  Ostrava-Hrabová nebo e-mailem na adresu 
reklamace@psg.cz. V reklamaci musí být vady popsány anebo musí být popsáno, jak se 
projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

2) Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí 
se způsobem a termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení či vyplývajícím z ujednání 
této smlouvy.  

3) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

4) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději do 12 
hodin po obdržení reklamace. Odstraňování vady (havárie) musí probíhat nepřerušovaně 
a bezodkladně do jejího úplného odstranění.  

5) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

6) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu.  

7) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení 
reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel prostřednictvím bankovní záruky.   

8) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy  
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem; lhůta platí pro 
odstranění vad díla i reklamaci jakosti díla. 

9) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Lhůta musí být přiměřená 
rozsahu a charakteru havárie a odpovídat zvyklostem ve stavebnictví. V případě sporů se 
má za to, že havárie musí být odstraněna do 48 hodin od jejího nahlášení. 

10) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

11) V případě, že objednatel uplatní prokazatelně odstranění vad díla, počíná běžet nová 
lhůta splatnosti faktury v délce 60 dnů. 

12) V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění závad je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené smlouvou. V případě, že takovým 
jednáním zhotovitele vznikne objednateli škoda, má současně nárok na náhradu škody 
vůči zhotoviteli, a to v plném rozsahu. 

  

mailto:reklamace@psg.cz
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13) Objednatel má právo na náhrad nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad 
i z uplatnění záruky za jakost. Výše uvedená práva je objednatel povinen uplatnit do 24 
měsíců o doby, kdy se o existenci práv dozvěděl; ustanovení § 1924 občanského 
zákoníku věty druhé se nepoužije. 

 Bankovní záruka nebo pojištění záruk 15.

1) Bankovní záruka nebo pojištění záruk kryje veškeré finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (smluvní sankce, náhradu škody, slevy z ceny díla apod.). Kryje dluhy 
vzniklé z důvodu porušení smluvní povinnosti zhotovitele týkající se řádného provedení 
díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě anebo z důvodu porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční lhůty, a každé finanční plnění plynoucí z této smlouvy, 
které je zhotovitel povinen poskytnout objednateli. Bankovní záruka musí být 
koncipována jako písemná, nepodmíněná a nesubsidiární /není třeba nejprve požadovat 
dluh po zhotoviteli/ a tzv. bez námitek /banka oprávněna přezkoumávat předmětný vztah, 
není oprávněna přezkoumávat ani oprávněnost fakturace ani splatnost pohledávek, 
jejichž splnění bylo bankovní zárukou zajištěno ani uplatňovat jiné podmínky/ a vzhledem 
k jejímu účelu musí zajišťovat i dluhy vzniklé v budoucnu.  

2) Bankovní záruka za řádné provedení díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli bankovní 
záruku za řádné provedení díla a s ním spojená potenciální plnění ve výši 5 % z ceny 
díla dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy bez DPH. Tuto bankovní záruku zhotovitel předá 
objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Bankovní záruka za 
řádné provedení díla musí být platná nejméně do 60. dne ode dne předání a převzetí díla 
dle čl. 10 této smlouvy.  

3) Bankovní záruka za řádné splnění záručních povinností zhotovitele - zhotovitel zajistí a 
nejpozději při předání a převzetí díla dle čl. 10 této smlouvy předá objednateli bankovní 
záruku za řádné splnění záručních povinností zhotovitele a s ním spojená potenciální 
plnění dle této smlouvy ve výši 3 % z ceny díla dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy bez DPH. 
Bankovní záruka za řádné splnění záručních povinností zhotovitele musí být platná 
nejméně do 60. dne ode dne skončení záruční doby dle čl. 13 odst. 6 této smlouvy. 

4) Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, s jejich obstaráním a udržováním 
v platnosti hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.  

5) Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk 
se budou řídit českým právním řádem.  

 Smluvní pokuta, vztah smluvní pokuty a náhrady škody a úrok z prodlení 16.

1) Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli toliko úhradu zákonného úroku z prodlení z 
dlužné částky. V tomto případě je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění 
podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.  

2) Kde tato smlouva stanoví jakékoliv právo na straně objednatele, odpovídá vždy tomuto 
právu povinnost zhotovitele. Na místech, kde tato smlouva stanoví jakoukoliv povinnost 
zhotovitele, odpovídá této povinnosti právo objednatele. Na místech, kde tato smlouva 
přímo neuvádí povinnost zhotovitele, ale tato povinnost pro něj plyne z tohoto 
ustanovení, z povahy věci nebo nepřímo, odpovídá jí vždy určité právo objednatele. Na 
místech, kde tato smlouva přímo neuvádí právo objednatele, ale toto právo pro něj plyne 
z tohoto ustanovení, z povahy věci nebo nepřímo, odpovídá tomuto právu vždy určitá 
povinnost zhotovitele. Pro porušení takových povinností zhotovitele ve smyslu tohoto 
ustanovení vzniká vždy objednateli právo na smluvní pokutu. Zhotovitel s touto 
skutečností plně souhlasí a současně se zavazuje pro případ porušení svých smluvních 
povinností k zaplacení smluvní pokuty v této výši ve prospěch objednatele. Překážkou 
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nároku objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností stanovených smlouvou 
není skutečnost, že takové ustanovení přímo neobsahuje odkaz nebo klauzuli o smluvní 
pokutě za porušení takové povinnosti.  

3) Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok smluvní strany na náhradu škody, a to v plné 
výši bez ohledu na smluvní pokutu. Nároky stojí samostatně a nezávisle; § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije.   

4) Zhotovitel je povinen v případech stanovených v odst. 2 tohoto článku, jakož i v bodech 
výslovně stanovených v textu této smlouvy, uhradit vždy objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) této smlouvy za 
každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, nejedná-li se o porušení, ze kterého 
nemohla vzniknout objednateli škoda. Smluvní pokuta ve výši určené v tomto bodě 
smlouvy se vztahuje na všechny případy porušení smlouvy ze strany zhotovitele, které 
nespadají pod ustanovení odstavců 5 až 10 tohoto článku, která jsou k tomuto 
smluvnímu ujednání ve vztahu speciality. 

5) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dle harmonogramu provádění (pevně 
stanovených dílčích lhůt – milníků v harmonogramu) díla anebo se splněním termínu 
celkového dokončení řádně, úplně a bezvadně provedeného díla sjednaného ve 
smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
s DPH uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

6) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště dle čl. 4 odst. 17 je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  
u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Smluvní pokuta platí pro uplatnění práva 
z vad i ze záruky za jakost. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná 
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

8) V případě porušení povinnosti zhotovitelem zajistit kompletnost a úplnosti údajů ve 
stavebním deníku zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení této 
povinnosti. V případě ztráty stavebního deníku zhotovitele ve výši 50 000,- Kč za každé 
porušení této povinnosti. 

9) V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovených v čl. 15 náleží objednateli smluvní 
pokuta ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení sjednané povinnosti. 

10) Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny koordinátora BOZP. V případě 
porušení povinností zhotovitelem v oblasti BOZP, vznikne právo objednatele na smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den, dokud zjištěné nedostatky neodstraní 
a na náhradu vzniklé škody. 

11) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou.  Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

12) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.  

13) Objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením 
povinnosti vznikla škoda. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné 
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strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje, ani povinnost zhotovitele předat dílo v souladu 
s ustanoveními této smlouvy a podmínek v ní stanovených. 

14) V případě, že vzniknou překážky na straně zhotovitele a nezávisle na jeho vůli, které 
nemohl předpokládat, překonat, odvrátit nebo odstranit jejich následky a tyto překážky 
zhotoviteli zabránily ve splnění závazku v dohodnutém termínu, má přesto povinnost 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení. Zhotovitel má dle této smlouvy povinnost uhradit 
smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti nezavinil; smluvní pokuta je 
koncipována na principu absolutní objektivní odpovědnosti. Předchozí věta platí pro 
všechny ustanovení smlouvy, pokud při plnění k takové skutečnosti dojde. 

15) Nároky ze smluvních pokut musí být kryty bankovní zárukou. 
16) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smluvní pokuty považuje za adekvátní, přiměřené  

a odpovídající charakteru a rozsahu díla jakož i obecným kontraktačním zvyklostem ve 
stavebnictví.  

 Odstoupení od smlouvy 17.

1) Od smlouvy lze písemně odstoupit v souladu s § 2001 a násl. občanského zákoníku 
zejména: 

a) v případě podstatného porušení smlouvy specifikovaného níže, 

b) v případech, které stanoví tato smlouva. 

2) Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy důvody, které jsou výslovně 
stanoveny v této smlouvě a dále zejména: 

a) zhotovitel je v prodlení se zahájením prací, 
b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny způsobem 

odporujícím zájmům objednatele, 
c) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně, 
d) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s podmínkami stanovenými 

zadávacími podmínkami a touto smlouvou, 

e) práce jsou prováděny zhotovitelem tak, že je zřejmé, že dojde k prodlení se 
splněním doby plnění a zhotovitel tuto situaci prokazatelně nenapravil ani po 
předchozí písemné výzvě objednatele k řádnému plnění a poskytnutí přiměřené 
lhůty k nápravě, 

f) prodlení s úhradou oprávněné faktury zaviněné objednatelem je delší než 6 
měsíců od dne splatnosti faktury, 

g) prodlení zhotovitele se zhotovením či dokončením řádně a bezvadně 
provedeného díla nebo jeho části dle harmonogramu, 

h) neodstranění vad díla či práv plynoucích ze záruky za jakost, 

i) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele, 

j) nesplnění ujednání o bankovní záruce dle čl. 15. 
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3) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace; 
d) byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele; 

e) zhotovitel je obviněn z trestného činu. 
4) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.  
5) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,  
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, kterou adekvátně zabezpečí  

a zakonzervuje tak, aby nedocházelo ke škodám na již realizovaném díle, 
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby  

a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení  

a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,  
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti dle platebních podmínek. 

6) Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.  Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání smlouvy, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů.  
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 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 18.

1) Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby. Stavební deník 
bude veden v souladu s platnými právními předpisy v době realizace stavby ode dne 
převzetí staveniště až do předání staveniště a sepsání protokolu o předání a převzetí 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího na přístupném místě. Na 
zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá strana reagovat zápisem do 
deníku nejpozději do pěti dnů. Případné rozpory budou nejpozději do 5 pracovních dnů 
řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech uzavřené smlouvy. Pouze tyto 
osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku nebo jiným dohodnutým způsobem 
navrhnout změnu. Žádný zápis učiněný ve stavebním deníku není způsobilý změnit tuto 
smlouvu. Neměnnost této smlouvy se současně vztahuje i na jakékoliv zápisy víceprací  
a méněprací ve stavebním deníku. Vícepráce jsou přípustné pouze za splnění podmínek 
stanovených smlouvou a pouze na základě a za podmínek, které stanoví ZZVZ. Za 
porušení kterékoliv povinnosti tohoto bodu zhotovitelem vznikne objednateli právo na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené smlouvou.   

2) Zařízení a ostrahu staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Úpravy stávajících zařízení jsou 
součástí smluvní ceny dle této smlouvy.  

3) Zhotovitel nese odpovědnost za všechny osoby, které se podílí nebo jiným způsobem se 
účastní realizace díla pro zhotovitele, nebo které zhotovitel pověří jakoukoliv činností, 
která souvisí s realizací předmětu smlouvy. Tuto odpovědnost nese zhotovitel za osoby 
uvedené v předchozí větě tohoto bodu smlouvy po celou dobu jejich přítomnosti v místě 
plnění. Tuto odpovědnost nese zhotovitel i v případě, kdy bude některá z těchto osob 
vykonávat činnost na předmětu smlouvy v místě plnění kdykoli v budoucnu. Přitom 
zhotovitel nese odpovědnost za dodržování zákonných předpisů a interních předpisů 
/interních předpisů, se kterými byl prokazatelně seznámen objednatelem/. 

4) Zhotovitel odpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpovídá za to, 
že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt 
s plochami přístupnými veřejnosti. Zhotovitel je povinen na staveništi neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel 
povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

5) Výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude 
pověřená osoba objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s pokyny 
koordinátora BOZP. V případě porušení těchto povinností zhotovitelem vznikne právo 
objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

6) Zhotovitel projedná s objednatelem časový rozsah prací uvedený v harmonogramu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č. 3 této smlouvy. Nedodržením podmínek 
časového harmonogramu zhotovitelem je důvodem pro vznik práva na smluvní pokutu 
v prospěch objednatele.  

7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele, 
technický dozor objednatele, koordinátor BOZP přístup na staveniště. 

8) Zhotovitel vyzve technický dozor objednatele k prověření všech zakrývaných prací 
zápisem do stavebního deníku minimálně 5 pracovních dnů předem ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku. V případě, že výzva nebude provedena, je objednatel 
v zastoupení technického dozoru objednatele oprávněn na náklady zhotovitele nechat 
zakrytí odstranit. Rozsah oprávnění technického dozoru investora stavby je vymezen 
příslušnými právními předpisy ČR, platnými v době realizace stavby. Konkrétní osoba 
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vykonávající technický dozor objednatele bude zhotoviteli sdělena písemně před 
začátkem realizace stavby. 

9) Technický dozor objednatele má zejména tyto pravomoci: 
a) předání staveniště, 
b) kontrolu prováděných prací v souladu se zadávací dokumentací a s vydanými 

právoplatnými rozhodnutími, 
c) odsouhlasení drobných změn projektu stavby bez vlivu na finanční prostředky, 
d) převzetí dílčího plnění: konstrukcí, které budou v dalším průběhu stavby zakryty, 
e) kontrolu činnosti zhotovitele na staveništi, 
f) potvrzení měsíčních soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, 

g) převzetí dílčích stavebních prací, 
h) kontrolu odstranění vad a nedodělků, 
i) svolávání kontrolních dnů stavby – minimálně 1x týdně po celou dobu realizace 

stavby, 

j) „zrcadlovou kontrolu“ plnění podle dokumentu „Soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb“ oceněného zhotovitelem ve vztahu objednatel – zhotovitel, 

k) kontrolu nabídkových cen víceprací požadovaných objednatelem nad rámec 
předmětu plnění. 

10) Technická specifikace díla je provedena v zadávacích podmínkách. Realizace předmětu 
prováděného díla bude v souladu s technickými normami ČR a § 4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti  
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Ve věci zacházení s odpady bude 
zhotovitel postupovat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve 
znění pozdějších předpisů, zejména veškeré stavební odpady (včetně nebezpečného 
odpadu) odvést a předat k recyklaci a doložit o tom objednateli písemné doklady. 

12) Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění této smlouvy veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení a ze zadávacích podmínek. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
má zhotovitel i v případě, že škodě nemohl zabránit.  

13) Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a postupovat v souladu s jeho 
instrukcemi, jakož i zpracovávat požadovanou dokumentaci BOZP, vybavovat veškeré 
osoby na stavbě potřebnými ochrannými prostředky, postupovat plně v souladu se 
zásadami a předpisy pro oblast BOZP apod. 

14) Odpady – pokud při realizaci díla vzniknou odpady nebo nebezpečné odpady, jde jejich 
likvidace a vypořádání k tíži zhotovitele a je součástí ceny díla; to neplatí, jde-li o nález 
munice či vojenského materiálu, jedů či archeologických nálezů.  

15) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště a osazení podružných měření uzavřít s 
objednatelem písemnou dohodu o refakturaci nákladů spojených se spotřebovanými 
médii.  

16) Veškeré stavební práce budou probíhat v pracovních dnech od 06:00 do 18:00 hod. 
Práce mimo uvedenou dobu, bude možno provádět pouze výjimečně po dohodě s 
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objednatelem. Zhotovitel v případě potřeby zajistí dočasné protiprachové zábrany 
aktuálních pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení. 

17) S ohledem na skutečnost, že dílo je spolufinancováno z Evropských strukturálních a 
investičních fondů, zhotovitel se dále zavazuje, že: 

 bude uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít; 

 každou fakturu označí číslem projektu (CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761).  

 bude minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při 
provádění kontroly součinnost; 

 na vyžádání a dle specifikace objednatele v průběhu realizace díla pro účely 
dokladování žádosti o platbu, které předkládá objednatel, vyhotoví přehledy 
čerpání z jednotlivých položek rozpočtu stavby, které budou zpracovány 
v odpovídajícím elektronickém formátu, jejich struktura bude vycházet 
z položkového rozpočtu stavby a budou odpovídat požadavkům stanoveným 
pravidly dotačního titulu tak, jak je zhotoviteli specifikuje objednatel. 

 Uveřejnění smlouvy v registru smluv 19.

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění, splní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. 

2) Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že smlouva může být uveřejněna 
celá bez omezení. 

 Závěrečná ustanovení  20.

1) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se primárně řídí jejími ustanoveními, 
následně se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Realizace díla musí být plně v souladu se všemi kogentními normami  
a ustanoveními českého právního řádu dopadajícími na předmětné dílo a jeho realizaci 
/zejména normami stavebního práva, odpadového práva, požární ochrany, BOZP apod./. 
Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.  

2) Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě 
vzájemné dohody obou smluvních stran ve formě uzavřených dodatků ke smlouvě. Pro 
takový případ se užije vzestupného číslování takových dodatků. Práva ani povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nesmí být postoupeny na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany.  

3) Tato smlouva je zhotovena ve (4) čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží (3) tři vyhotovení a zhotovitel (1) jedno vyhotovení. Nedílnou součástí 
smlouvy jsou její přílohy.  
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4) Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení  

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení), poslána doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě  
o dílo, pokud příjemce oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této 
změny doručována podle tohoto oznámení, 

c) pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít  
i stavební deník.  

5) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou žádnou smluvní stranou bezdůvodně 
zadržována nebo zpožďována. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci  
a korespondenci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, 
návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě, faktury, doklady o revizích a zkouškách 
apod. budou výhradně v českém jazyce.  

6) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání 
změn nebo rozsahu této smlouvy.  

7) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny primárně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
okresním soudem se sídlem ve Frýdku-Místku a podle práva České republiky. 

8) Smluvní strany mají povinnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

9) Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tato smlouva je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.  

10) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu a s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran 
dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
její obsah považuje za určitý a srozumitelný a jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující.  

11) Seznam příloh dle smlouvy:  
 

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
Příloha č. 2 – stavební povolení č.j. MV-167153-3/OSM-2016 ze dne 27.1.2017 
Příloha č. 3 – časový a finanční harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 4 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele 
Příloha č. 5 – vzor dílčího protokolu o předání díla 
Příloha č. 6 – vzor prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem BOZP 
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Ve Frýdku-Místku, dne …………2019                     V ………………. dne …...….2019 

 

………………………………...........                                       

Podpis zástupce objednatele:                                                                                            Podpis zástupce zhotovitele:   

plk. Ing. Radim Paloch     .  
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO     místopředseda představenstva 
 
 
 
         
        .  
        člen představenstva 

 

 

Ing. Radim 

Paloch

Digitálně podepsal 

Ing. Radim Paloch 

Datum: 2019.03.29 
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