
Revitalizace trati Kostelec - T e l č -  Slavonice 
Smlouva o dílo na zhotoveni Dokumentace pro územní řízení

Smlouva o dílo
ma zhotovení Dokumentace pro územní řízení 

Název zakázky:
„Revitalizace trati Kostelec -  Telč -  Slavonice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3671/2019\SPROPOm: 327 321 4901

a

účastníci Společnosti „SP + SEU + SIGPROJ_Kostelec -  Slavonice_DÚR" založené Smlouvou
o společnosti ze dne 24. 07. 2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

spojení: č. účtu:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

jako „Správce" a „Společník 1"

a

SUDOP EU a.s.
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se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 24. 07. 2019

a

Signál Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 29887

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem
Mgr. Magdalénou Orgoníkovou, jednatelem 
Ing. Ladislavem Polcarem, jednatelem

Korespondenční adresa: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno

jako „Společník 3"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 24. 07. 2019

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 19-305.230

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.
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1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 1.7. 2019 pod evidenčním číslem Z2019-021640 svůj úmysl zadat 
v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace trati Kostelec -  Telč -  
Slavonice" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění 
Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 
Nabídka).

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 
této Smlouvy, a předat jej Objednateli.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve 
výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:
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Cena Díla bez DPH: 24 311 500,- Kč

slovy: dvacetčtyřimilionůířisíajedenácfíisícpětsetkorun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno vě veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.9 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 431150,- Kč.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou 
tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
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5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom 
musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření 
Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí 
s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních 
podmínek) na internetových stránkách Objednatele

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že
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se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10:

Obchodní podm ínky-OP/DUR/04/18 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky -VTP/ZP+DUR/11/19

c) Zvláštní technické podmínky 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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Revitalizace trati Kostelec -  Telč-Slavonice 
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

V přáze dne fl \  -10- 2019 V Praze dne 2$. 09. 2019

lng?petr Hoffianzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

á l<ímtováMgr. Ing. Eva Kudynová 

místopředseda představenstva 

SUGJOP PRAHA a \

Ing. Ivan Pomykáoék 

místopředseda/před^tavenstva,, 

SUDDP PRAHA 3ř2.

Mgr. Ing. Eva Kudynová Wimtová
A

na základě Smlouvy/o společnosti a Plné moci 

sppOP EU a3;

Ing. Ivan Pomykáčelj 

na základě Smlouvy o společnosti a Plr)jrřnoci 

SUDC^P EJd a.s.

..................................................... ......................

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová 

na základě Smlouyy o společnosti a Plné moci 

Signál Projekt s.noT’

Ing. Ivan PomykáčeK

na základě Smlouvy o společt^osti a Plné moci 

Signál Projekt s.r.o.
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Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

1. Předmětem díla je:

Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování dokumentace pro územní řízení, a oznámení EIA (dále jen 
Oznámení). Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování 
navazujících investičních akcí. Problematika EIA bude touto zakázkou řešena pouze do úrovně 
podání Oznámení. Následná dokumentace EIA není součástí zadání

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou 
definovány Všeobecnými technickými podmínkami -  přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb souboru staveb jsou 
uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách -  příloha č. 3c)
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Příloha č. 2

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky -  OP/DUR/04/18 -  samostatná příloha smlouvy
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Příloha č. 3 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. §1751 
občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/ZP-fDUR/11/19

tvoří samostatnou přílohu smlouvy

c) Zvláštní technické podmínky

tvoří samostatnou přílohu smlouvy
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Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

E Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné 
služby:

1. Základní služby ___________________________________________
Položka Popis Měrná Množst Jednotková Cena celkem 4|

jednotka v í'1 cena **

1 Dokumentace pro územní řízení

1.1 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H a 1, 
včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZPT

......

...​...... ........ .....​.......​......

1.2 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha G v rozsahu 
stanovení nákladů stavby a 
rozpočtů jednotlivých SO a PS dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP

......

...... ........ .......​......

1.3 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení - příloha H v rozsahu 
dokladové části dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a 
dle požadavku VTP a ZTP včetně 
inženýrské činnosti

......

...... ...​...... .......​......

1.4 Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení -  příloha 1 v rozsahu 
geodetické části dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění a 
dle požadavku VTP a ZTP) včetně 
Inženýrské činnosti

......

........ ........ ...​.......​......

2 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

... ..
.....​...... .......​......

3 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

... ..
.....​...... .....​......

Celkem za základní služby: .....​.......​......

*) nevyplněné údaje
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
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2. Dodatečné služby

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství '* Jednotková
cena

Cena 
celkem ’’

5 Zajištění mapových podkladů ..... .... ...​...... .......​......

6 Geodetické práce ..... .... .....​...... ...​.......​......

7 Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek

.....
.... .....​...... ...​.......​......

8 Geotechnický a stavebně technický průzkum 
staveb

......
...... ........ .......​......

9 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

......

........ ........ ...​.......​......

10 Posouzení vlivu stavby na životní prostředí ...... ...​...... ........ ...​.......​......

Celkem za dodatečné služby: ...​.......​......

*) nevyplněné údaje
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

B Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položkv Cena položkv ibez DPH)

1. Dílčí etapa . .​.......​........ ​.... ​......​... ​........​.......
2. Dílčí etapa ...​.......​........ ​.... ​......​... ​........​.......
3. Dílčí etapa ...​......​........ ​.... ​......​... ​........​.......
4. Dílčí etapa ...​.......​.........​.... ​......​... ​........​.......

5. Dokončení díla ...​.......​.........​.... ​......​... ​........​.......
6. Celkem: 24 311 500.- Kč
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Termín plnění Popis činností prováděných 
v  Dílčí etapě

Podmínky dokončení Dílčí etapy

1. Dílčí etapa do 4 měsíců od účinností SOD Dílčí plnění na řešení náhrad 
přejezdů podle čl. 4.12.2 ZTP a 
prověření možnosti provozování 
aku-trolejových vozidel podle čl. 
4.1.10 za účelem projednání na 
SŽDC a následně schválení na MD

Protokol o provedení Díla,

2. Dílčí etapa do 6 měsíců od účinnosti SOD Návrh technického řešení k 
projednání

Protokol o provedení Díla,

3. Dílčí etapa do 8 měsíců od účinnosti SOD Čistopis projednané DÚR se 
zapracovanými připomínkami. 
Předložení podrobné kalkulace CIN, 
Zpracování a odevzdání 
kompletního a úplného Oznámení 
EIA

Protokol o provedení Díla,

4. Dílčí etapa do 10 měsíců od účinnosti 
SOD

Podání žádosti o Územní rozhodnutí Protokol o provedení díla, žádost o 
územní rozhodnutí potvrzená 
místně příslušným stavebním 
úřadem

5. Dokončení díla do 4 měsíců od podání 
žádosti o ÚR

Nabytí právní moci vydaného 
rozhodnutí o umístění stavby.

Protokol o provedení díla, územní 
rozhodnutí
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Za Objednatele:

Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

G ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ....... ​...........​.........

Adresa ..................​......................​.. . .​.........​.

E-mail .......................

Telefon . ......​......​......​.....

0 ve věcech technických:

Jméno a příjmení ..........​.........​......

Adresa ............​.............. ​......​.. . .​........

E-mail .......................

Telefon . ......​......​......​.....

0 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ......​.........​..........

Adresa .........​...............​............ ​......​......​.. .

E-mail ........................

Telefon .........​.......​.......​......

Za Zhotovitele:

G ve věcech smluvních a obchodních: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​......​.........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail ................................

Telefon . ......​......​......​.....

Fax

B ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..............​.......

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail ...........................................

Telefon . ......​......​......​.....
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B vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..............​.......

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail ...........................................

Telefon . ......​......​......​.....

H specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .....​..... ​........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail ...................................

Telefon . ......​......​......​.....

E specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​...........​..........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail .....................................

Telefon . ......​......​......​.....

B specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení ......​.......​..............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail ..........................................

Telefon . ......​......​......​.....

B specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.........​............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail .......................................

Telefon . ......​......​......​.....

8 specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​.........​..............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail .........................................

Telefon . ......​......​......​.....
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a specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​...........​...........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail .......................................

Telefon . ......​......​......​.....

Fax

0 specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​...........​...........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail .......................................

Telefon . ......​......​......​.....

n specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..............​............​........

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail .........................................

Telefon . ......​......​......​.....

D úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​...........​.......

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail ...................................

Telefon . ......​......​......​.....

Q specialista na geotechniku: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..... ​...............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mall .............................​.......

Telefon . ......​......​......​.....

Q specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ..... ​............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​...... ​......​.. .

E-mail ..................................
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Telefon . ......​......​......​.....

E specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení ......​..............​...............

Adresa .........​. . ​...........​..............​.............​......​......​.. .

E-mail ..............................................

Telefon . ......​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištěni

o Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

.. . .​......​...... . ​...
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Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY

HODNOTA 
PODDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování
Ecological Consulting a.s. se sídlem 
Olomouc - Lazce, l\la Střelnici 343/48, 
PSČ 779 00, IČ: 25873962

Zpracování zakázky v rozsahu 
měření intenzit hluku a vibrací. . . . .

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, 
Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 
25103431

Zpracování geotechnických 
průzkumů. ......

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem 
Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00, 
IČ :48588733

Zpracování dopravní technologie
......

CELKEM % .........
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Příloha č. 9

Související dokumenty

Název Dokumentu č.j. Datum vydání

P říp ra vn á  doku m entace 
sta v b y  „R e vita lizace  trati 
K o s te le c  -  T e lč  -  S iavon ice", 
zp ra c o v á n í 2018 -  
použitelné části 
d o ku m en tace

........

B o d o vé  pole K o ste le c  -  T e lč  
-  S ia v o n ic e

Stu d ie  p o so u ze n í rychlosti ........

R o zh o d n u tí o zm ě n á ch  
za b e z p e č e n í vyb ran ých  
přejezdů

........

V ý h le d o v ý  provozn í koncept 
K ra je  V y so č in a

........

Z á v ě r  z jiš ťo v a c íh o  ř íze n í .......​.................. ........

O b jekty  ve  sp rá vě  O Ř  Brno, 
S M T

........

O zn á m e n í dle přílohy č. 3 
zá k o n a  č. 100/2001 S b ., o 
p o su zo v á n í vlivů sta vb y  na 
živo tn í prostředí a z á v ě r  
z jiš ťo v a c íh o  ř íze n í zám ěru  
R e v ita liza ce  tratí K o ste le c  -  
T e lč  -  S ia v o n ic e

........
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Příloha č. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
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SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, zapsaný do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, 
statutárním ředitelem,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „$P + SEU + SICaPROJJKostelec = Slavoniee_DÚR"

a

Signál Projekt s.r.o. se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25525441, zapsaný 
do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887, zastoupen 
Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem, SV3§r. Magdalénou Orgoníkovou, jednatelem a Ing. Ladislavem 
Polcarem, jednatelem,

jakožto Společník 3 společnosti s názvem: „SP + SEU + SIGPROJJKostelec -  Slavonic@„DÚR"

z m o c ň u j í  t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, 
DIČ: CZ25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou IClimtovou, místopředsedou 
představenstva,

jakožto Správce a Společník 1 společnosti s názvem: „SP + SEU + SIGPROJJXostelec -  
5lawonice_DÚR"

jak© zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„Revitalizace trati Kostelec -  Telč -  Slavonice"

vyhlášené zadavatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní ©rganizace se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 
278/1955,190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

• podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,

o zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,.

o jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně 
jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, 
v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli,



změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše 
uvedeném zadávacím řízení

o přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím 
řízení

® svolávat zasedání společnosti

© v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnájší, při 
všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o 
dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou 
jinak)

® po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:
SUDOJP EU a.s.

V Praze dne 24.07. 2019

Ing. Tomáš Slavíček 
statutární ředitel 
SUDOP EU a.s.

Za zmocnitele: 
Signal Projekt s.r.o.

V Brně dne 23. 07. 2019

Ing. (Vlilan Ptáček 
jednatel

Signal Projekt s.r.o.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám: 

V Praze dne 09.03.2017

Mgr. Ing. Eva KudynováKlimtová 
místopředseda představenstva 

SUDOPPSAHAsls./'
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