

SMĚLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce s budoucím rozhodujícím investorem, společností Úpravna vody Želivka a.s.

Smluvní strany

Objednatel

| | |
|-------------|--|
| | Středočeský kraj |
| sídlo: | Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
| IČO: | 708 91 095 |
| DIČ: | CZ70891095 |
| zastoupený: | Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

| | |
|--------------------|--|
| Sídlo Společnosti: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |
| Zastoupená: | Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva |
| | Ing. Jířím Frýbou, členem představenstva |

| | |
|-------------------|--|
| sídlo: | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov |
| IČ: | 47116901 |
| DIČ: | CZ47116901 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: | |

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

ČI. I

Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 8.8.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce budoucím rozhodujícím investorem, společností úpravna vody Želivka a.s.“ (dále jen **Veřejná zakázka**). Nabídka zhotovitele podaná v rámci poptávkového řízení na Veřejnou zakázku (dále jen **Nabídka**), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2 Účelem této smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v další přípravě vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3, která předpokládá spolupráci s předpokládaným budoucím investorem Úpravna vody Želivka a.s. (dále jen „ÚVŽ“). Jedná se o technické, ekonomické a právní služby a poradenství od fáze prezentace konceptu řešení v orgánech ÚVŽ, přes jeho detailní rozpracování a projednání s ostatními dotčenými subjekty, zejména vlastníky provozně souvisejících vodovodů (DSO Javorník – Benešov, DSO Posázavský skupinový vodovod) a dalšími obcemi a městy v regionu, které se potenciálně mohou připojit na vodovodní přivaděč, až po finální návrh řešení včetně případného zpracování dohod o budoucí spolupráci. Jedná se o následující činnosti:
1. Etapa
 - 1.A. Upřesnění návrhu řešení – zpracování zprávy a prezentace popisující postup další přípravy vodovodního přivaděče D3 ve spolupráci s předpokládaným budoucím investorem ÚVŽ. Projednání a prezentace v pracovních skupinách a orgánech ÚVŽ. Zpracování připomínek a podnětů ÚVŽ.
 - 1.B. Externí prezentace a projednání řešení s DSO Javorník – Benešov, DSO Posázavský skupinový vodovod, MAS Posázaví a dalšími městy a obcemi v regionu s cílem nalezení dílčích partnerů pro investorství. Projednání a prezentace u obcí. Které se předpokládá, že mohou být připojeny na vodovodní přivaděč D3 s cílem nalezení co největšího množství budoucích odběratelů včetně získání písemných stanovisek těchto obcí.
 - 1.C. Zpracování ekonomického modelu zahrnujícího výpočet reálných investičních a provozních nákladů řešení s ohledem na navržené kapacity vodovodního přivaděče D3 a kalkulovanou potřebu pitné vody v regionu včetně citlivostní analýzy, posouzení finanční udržitelnosti projektu a výpočtu minimální výše dotace potřebné pro návratnost vloženého kapitálu investorem.
 - 1.D. Zpracování návrhu Memoranda o společném zájmu a zásadách budoucí spolupráce ÚVŽ s vlastníky provozně souvisejících vodovodů včetně ŘSD, Středočeským krajem a případně dalšími městy a obcemi při přípravě vodovodního přivaděče D3.
 2. Etapa
 - 2.A. Rozpracování řešení do konkrétního postupu včetně mechanismů vzájemné spolupráce (ÚVŽ – Středočeský kraj, ÚVŽ – DSO, investor - připojené obce) a jeho následná prezentace a schválení v orgánech ÚVŽ, Středočeského kraje, DSO a ŘSD.
 - 2.B. Projednání možnosti finanční podpory s orgány státní správy jako poskytovateli dotací ve vodním hospodářství, a to jak z národních veřejných zdrojů, tak z rozpočtu EU. Získání předběžného stanoviska k financování projektu dle navrženého řešení.
 - 2.C. Závěrečné projednání a prezentace v orgánech ÚVŽ s cílem získání stanoviska společnosti k navrženému řešení.
 - 2.D. Závěrečné projednání a prezentace v orgánech DSO, případně připojených obcí – dílčích partnerů investorství s cílem získání jejich stanoviska ke spolupráci na investici a k odběru vody z přivaděče. Projednání a uzavření Memoranda s relevantními subjekty.

2.E. Zpracování závěrečné zprávy o postupu přípravy pro potřeby Středočeského kraje včetně doporučení jednotlivých dalších postupných potřebných kroků.

Výstupy budou zpracovány s ohledem na stávající strukturu veřejné správy a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zavedenou praxi v oblasti vlastnicko-provozních modelů v rámci ČR a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Objednatel se zavazuje za Předmět plnění zaplatit Zhotoviteli ujednanou odměnu, a to za podmínek dále stanovených.

Čl. II Způsob zadávání úkolů

- 2.1 Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškeré informace a součinnost nezbytnou k tomu, aby byl Zhotovitel schopen poskytnout dohodnutý Předmět plnění ve lhůtě, která bude v daném případě ujednána.
- 2.2 Písemná komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude probíhat přednostně prostřednictvím buressovamar@kr-s.cz, pokud se Smluvní strany nedohodnou pro jednotlivé případy jinak.
- 2.3 Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Zhotoviteli písemné pokyny ke konkrétním postupům Zhotovitele při plnění smlouvy.

Čl. III Realizace předmětu plnění

- 3.1 Zahájení realizace předmětu plnění proběhne vždy ihned po podpisu této smlouvy o dílo.
- 3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:
Dokončení 1. etapy: do 31.12.2019
Dokončení 2. etapy: do 30.6.2020

Čl. IV Platební a fakturační podmínky

- 4.1 Výše smluvní odměny pro zhotovitele předmětu plnění podle článku I. smlouvy bude činit **995.200,- Kč bez DPH, 208.992,- DPH, 1.204.192,- Kč včetně DPH**. Tato cena je nejvýše přípustná a neměnná, je stanovena jako konečná, nepřekročitelná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.
- 4.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.3 Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Zhotovitele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem smlouvy a bude na ní uveden název „**Příprava vodovodního přivaděče D3 za spolupráce s budoucím rozhodujícím investorem, společností úpravna vody Želivka a.s.**“.

- 4.4 Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Odměnu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

ČI. V **Smluvní pokuty**

- 5.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.
- 5.2 Za každý započatý den prodlení se splněním povinností v termínech dle čl. III. odst. 3.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny za dílo včetně DPH.
- 5.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 5.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování je uhradit.

ČI. VI **Práva a povinnosti zhotovitele**

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s pokyny a zájmy Objednatele, a dále se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku. Na žádost Objednatele bude Zhotovitel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla odesláním na adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě.
- 6.4 Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruční dobu 2 roky od předání jednotlivého plnění.

ČI. VII **Práva a povinnosti objednatele**

- 7.1 Objednatel je oprávněn zadávat Zhotoviteli úkoly v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
- 7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a součinnost. Objednatel odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací poskytnutých Zadavateli

- 7.3 Pokud Objednatel povinnost uvedenou v bodu 7.2 tohoto článku této Smlouvy nesplní, a to ani přes písemnou výzvu zhotovitele, má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit.
- 7.4 Objednatel předá Zhotoviteli výstupy a zhodnocení variant na základě zpracovaných analýz včetně doporučení dalšího postupu.
- 7.5 Objednatel má právo v záruční době na bezplatné odstranění vad Předmětu plnění a další nároky z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vady do 14 dnů po oznámení vad Objednatelem.
- 7.6 Objednatel se zavazuje k účasti na jednáních svolaných Zhotovitelem v průběhu zpracování projektu.

Čl. VIII

Trvání a možnosti ukončení smlouvy

- 8.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2020. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 8.2 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením.
- 8.3 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 8.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění povinností spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 14 dnů od splatnosti faktury – daňového dokladu.
- 8.5 Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje neplnění povinností spočívajících zejména v nedodržení termínů plnění delším než 14 dnů nebo realizace předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.

Čl. IX Společná a Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
- 9.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 9.3 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 9.4 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 9.5 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 3. 10. 2019

V Praze dne 24. 9. 2019

Za objednatele



Ing. Miloš Petera,
náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství



Za zhotovitele



Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva



Ing. Jiří Frýba
člen představenstva

