
 
SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   
 
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. 
adresa:     Ostravská 124/18, 748 01 
zastoupená:    Ing. Petr Schimánek, jednatel 
IČ:     25914685 
DIČ:     CZ25914685 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech technických: ……………, tel. ………., e-mail …………… (pozn. bude doplněno před 

podpisem smlouvy) 

(dále též jako „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:   
 
AQUA STAVBY s.r.o.  
adresa:     Stará čtvrť 365, 725 28 Ostrava-Lhotka 
zapsaná v obchodním rejstříku:  C 67670 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupená:     Ing. Kateřinou Pchálkovou 
osoba pověřená jednat jménem  
zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Kateřina Pchálková 
IČ:     05477417 
DIČ:     CZ05477417  
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxx  
č. účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   
(dále jen „Zhotovitel“) 
(pozn.: uchazeč doplní nezbytné údaje) 

 
2. Základní ustanovení 

2.1. Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., jako zadavatel zakázky s názvem Projektová 
dokumentace: „Výstavba vodovodního přivaděče Hlučín - Darkovičky“ v k. ú. Hlučín. 

2.2. , rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“). 
 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

2.5. Zástupce Objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech 
technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a 
doplňků předmětu plnění, nemá však právo uzavírat nebo jakýmkoliv způsobem měnit tuto 



 

smlouvu. Zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen 
řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla 
 

3. Předmět smlouvy 
3.1. Předmět plnění (dílo): 

3.1.1. Projektová dokumentace: „Výstavba vodovodního přivaděče Hlučín - Darkovičky“ 
v k. ú. Hlučín. 

3.1.1.1. zpracování dokumentace pro společné povolení  (DÚR, DSP), 
3.1.1.2. výkon související inženýrsko-investiční činnosti. 

3.1.2. Projektová dokumentace bude zpracovávána jako funkční celek. Součástí 
dokumentace pro společné povolení budou rovněž rozpočty (položkový a slepý). 

3.1.3. Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele také zajištění 
veškerých potřebných průzkumů, vyjádření a povolení pro vlastní realizaci stavebních 
prací, včetně úhrady všech případných poplatků, kolků apod. Jedná se zejména o: 

3.1.3.1. zajištění společného povolení stavby 
3.1.3.2. geodetické zaměření stávajícího stavu místa realizace stavebních prací a jejího 

bezprostředního okolí a připojení k technické a dopravní infrastruktuře, nutné 
k vypracování projektové dokumentace, 

3.1.3.3. hydrogeologický, případně jiný průzkum, bude-li stavebním úřadem vyžadován, 
včetně následného zapracování návrhů realizace opatření vyplývajících z těchto 
průzkumů do dokumentace stavby, 

3.1.3.4. soupis stavbou dotčených nemovitostí a návrh majetkoprávního vypořádání u 
těch nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví obce Hlučín. 

3.1.3.5. veškeré další úkony stanovené platnou legislativou ČR. 
3.1.4. Součástí předmětu plnění jsou i další práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 

které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

 
3.2. Popis předmětu plnění 

3.2.1. Předmětem řešení projekční činnosti je pořízení projektové dokumentace pro 
výstavbu vodovodního přivaděče Hlučín – Darkovičky, PE D 160, včetně 
vodovodních přípojek k nemovitostem a to v rozsahu veřejném, tak i a samotného 
přepojení přípojky v městské části Hlučín. Dokumentace bude obsahovat návrh 
nejvhodnějšího řešení vedení vodovodního řadu, včetně přípojek k jednotlivým 
nemovitostem, a to s ohledem na prostorové možnosti, technické podmínky a s 
ohledem na konfiguraci terénu v lokalitě.  Dokumentace bude obsahovat také 
návrh uvedení povrchů dotčených ploch do původního stavu, včetně zpevněných 
komunikací, včetně ocenění těchto prací. 

3.2.2. Všechny stupně projektové dokumentace je nutno projednat s  dotčenými orgány 
státní správy. 

 
3.3. Obsah a rozsah dokumentace vyplývá z platných vyhlášek navazujících na zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Projektová dokumentace bude dále zpracována v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 
3.4. Veškerá předávaná dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy včetně jednotlivých výkresových 

a textových částí bude opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním 
podpisem oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 



 

 
3.5. Stavební řízení bude probíhat jako společné povolení tj. dle čl. 3.1.1.1, bude zpracována a 

předána Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 4 paré a dále v elektronické 
podobě na CD/DVD v počtu 2 kusů. Výkresová část dokumentace v tištěném vyhotovení 
bude předána maximálně ve formátu A2. Dokumentace v elektronické podobě bude 
předána v následujícím formátu: výkresová a grafická část – formát *.dwg , *.pdf, textová a 
tabulková část – formáty *.doc, *.xls. 

 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel je povinen provést dílo 
na svůj náklad, na své nebezpečí a v termínech stanovených touto smlouvou.  
 

4. Termín plnění, předání a převzetí díla 
4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto: 

Stupeň projektové dokumentace 
Počet týdnů od zahájení prací 

na stupni dokumentace 

 
Dokumentace pro společné povolení 

      
           do 20 týdnů 

   

 
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na dokumentaci pro společné povolení neprodleně po 

podpisu této smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy 
 
 

4.3. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním předmětu smlouvy, resp. jeho dílčí 
části, objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady. Předání a převzetí díla, resp. jeho 
dílčí části bude potvrzeno písemným protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Objednatel v protokolu uvede, zda dílo, resp. jeho dílčí část přebírá bez 
výhrad či s výhradami. 

 
4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Cena díla podle členění uvedeného v čl. 3.1. se stanovuje takto: 

 bez DPH DPH včetně DPH 

Dokumentace pro společné povolení 
včetně výkonu inženýrsko – investiční 
činnosti    

86 000,- 18 060,- 104 060,- 

 

(pozn.: doplní účastník) 

 
5.2. Obsah ceny 

5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně 
z přidané hodnoty (DPH). 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  

 
5.3. Podmínky pro změnu ceny 



 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínky, 
že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 
5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 5.4.1., je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

5.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 

5.4.5. Pokud se strany dohodnou na změně ceny, provedou změnu sjednané ceny písemně 
formou Dodatku ke smlouvě. 

 
 
 
6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
6.2. Postup plateb 

6.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění. 

6.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 
6.2.2.1. Zhotovitel vystaví  fakturu za dokumentaci pro společné povolení a za výkon 

inženýrsko-investiční činnosti ve výši 80 % ceny uvedené v čl. 5.1. této smlouvy 
po souhlasném stanovisku Objednatele ke zpracované dokumentaci pro 
společné povolení, jejím převzetí a potvrzeném podání na Vodoprávním úřadu 
s žádostí o společném povolení; zbývajících 20 % ceny dokumentace pro 
společné povolení a výkon inženýrsko-investiční činnosti je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat Objednateli po nabytí právní moci společného povolení. 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 15 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena 3. den po jejím odeslání. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.3.2. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě poběží nová lhůta splatnosti, která začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

6.3.3. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

 
 
 



 

 
7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
7.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat příslušné 

technické a právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
platných vyhlášek stavebního zákona. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace 
a zejména za proveditelnost stavby dle projektové dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň díla. 

7.1.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli vždy minimálně 10 dnů před konečným 
odevzdáním příslušného stupně dokumentace rozpracovanou projektovou 
dokumentaci k připomínkám. Na základě písemného požadavku Objednatele před 
odevzdáním projektové dokumentace je Zhotovitel povinen provést prezentaci 
konečné verze projektové dokumentace a zapracovat do ní případné připomínky 
Objednatele. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
průběžně konzultovat s Objednatelem, resp. jeho zástupcem ve věcech technických 
podle čl. 2.4 této smlouvy. 

7.1.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla zástupci Objednatele ve 
věcech technických podle čl. 2.4 této smlouvy. 

7.1.5. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech 
majících vliv na plnění této smlouvy. 

7.1.6. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 
 

7.2. Povinnosti Zhotovitele při výkonu inženýrsko-investiční činnosti 
7.2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést nebo zajistit provedení všech úkonů 

potřebných pro vydání společného povolení podle stavebního zákona na zhotovení 
stavby podle projektové dokumentace, která bude zhotovována dle čl. 3. této 
smlouvy. 

7.2.2. V případě, že k činnostem uvedeným v čl. 7.2.1. bude Zhotovitel potřebovat plnou 
moc, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovouto plnou moc udělit. 

7.2.3. Výkon inženýrsko-investiční činnosti při vyřízení společného povolení zahrnuje rovněž 
zajištění všech potřebných listin a podkladů mimo projektové dokumentace. 

 
8. Povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen včas a řádně zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. 5. 
 

8.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným 
poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace. Vyskytne-li se 
během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne 
tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas 
Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel 
se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v čl. 4, není 
Objednatel oprávněn nárokovat po Zhotoviteli žádné nároky související s takovýmto 
prodlením. 
 

8.3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání Zhotovitele projednání projektových prací. 
 



 

8.4. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech 
týkajících se provádění díla. 

9. Smluvní pokuty 
9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění díla dle čl. 4.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění díla dle čl. 4.1. této smlouvy o 
více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 
1.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  

9.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu plnění díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 
dvacet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

9.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

 
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
9.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury zhotovitele. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
 

9.5. Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení výzvy k jejich zaplacení druhé smluvní straně. 
 

10. Záruka za jakost  
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

10.1.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou, 
příslušným právním předpisům, technickým normám, příkazům objednatele, nebo 
nemá obvyklé vlastnosti, nebo nesplňuje určenou funkci. Zhotovitel odpovídá za 
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace v souladu 
s ustanovením § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

10.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem 
předání a převzetí celého díla písemným protokolem.   

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit vadu díla dle občanského zákoníku, pokud za ni nese odpovědnost. 
Zhotovitel započne s odstraněním vady v záruční době neprodleně, nejpozději 
do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě objednatelem, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu do 10 
pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuta lhůta jiná. 

 



 

 
 

11. Autorská práva 
11.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k dílu, která jsou chráněna zákonem č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy licenci ve smyslu ustanovení § 
2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k užíti 
jakéhokoliv plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy či jejich případných změn a které 
je nebo bude předmětem autorského práva, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 
užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a to po dobu trvání majetkových práv k němu. Toto oprávnění rovněž 
zahrnuje oprávnění takové dílo zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), 
spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného, k čemuž tímto dává Zhotovitel 
souhlas. Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé 
vývojové fáze nebo části a název díla. Licence se poskytuje jako výhradní. Licence je 
poskytnuta za odměnu. Tato odměna je zahrnuta v ceně díla dle čl. 5 této smlouvy. 
Zhotovitel uděluje Objednateli také souhlas s poskytnutím podlicence a souhlas 
s postoupením licence třetím osobám. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, 
ani realizovat právo postoupit licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části. 

 
12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo 
v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy 
v případě, že: 

12.1.1. Zhotovitel nezahájí práce na díle ani po písemné výzvě učiněné Objednatelem, 
12.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, 
12.1.3. Proti Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení. 

 
12.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo 

v případech stanovených touto smlouvou. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy 
v případě, že prodlení Objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po 
lhůtě splatnosti daňového dokladu a Objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. 
 

12.3. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením se 
smlouva ruší ke dni odstoupení od smlouvy. V platnosti zůstávají veškerá ujednání o 
odpovědnosti za vady a ujednání o smluvních pokutách. 
 

13. Ostatní ujednání 
13.1. Ostatní ujednání smlouvy 

13.1.1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na díle přechází na 
Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

13.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. 

13.1.3. Zhotovitel ani Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

13.1.4. V souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy, včetně všech jejich 
změn a dodatků, na profilu zadavatele. 



 

13.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran 
soud určený podle sídla Objednatele. 

13.1.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

13.1.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení. 

13.1.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.1.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé 
výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na 
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí 
zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

13.1.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 V Hlučíně dne…26. 9. 2019…  V Ostravě dne …27. 9. 2019… 

 
 

  
 
 
 
 

 za objednatele  za zhotovitele  

 Ing. Petr Schimánek 
jednatel 

 AQUA STAVBY s.r.o. 
Ing. Kateřina Pchálková 

jednatel 
 

 

 
 


