

**NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC, a.s.**

U Nemocnice 380/III

377 38 Jindřichův Hradec

IČ: 26095157 DIČ: CZ26095157, pro DPH CZ699005400

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu B, vložce číslo 1464

Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec, č.ú. 9000034594/7940

OBJEDNÁVKA

č. NJHPS-19-010

dne 23.09.2019

DODAVATEL: TZ pro, s.r.o.

718

683 04 Drnovice

IČO: 03760588

ODBĚRATEL: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Technicko-provozní oddělení

Vyřizuje:

**Název objednávky:** Objednáváme vypracování projektové dokumentace viz. specifikace:**Specifikace zboží či služeb:**

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vytvoření „Projektové dokumentace Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. - Modernizace energetického zdroje – výměna kogeneračních jednotek“, v rozsahu:

a): zpracování podrobné projektové dokumentace pro stavební povolení dle přílohy 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

b): zpracování podrobné projektové dokumentace pro provedení stavby dle přílohy 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby (výkaz výměr, a to jak oceněný, tak i slepý),

c): inženýrské činnosti (zajištění pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru včetně souvisejících úkonů, a to tak, aby realizace vlastní stavby mohla započít v souladu s obecně závaznými právními předpisy), předmětem inženýrské činnosti je také projednání / veřejnoprávní smlouvy se všemi dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými osobami za účelem zahájení stavebního řízení, veškeré náklady související s uvedenou činností hradí zhotovitel,

d): činnosti autorského dozoru.

e): Zajištění závazných stanovisek dle požadavku příslušného stavebního úřadu u dotčených orgánů pro sloučené územní a stavební řízení,

- Životní prostředí - město (do 300kW výkonu),

- Životní prostředí - kraj (nad 300kW),

- HZS - předložení zpracované PBR staveb,

- KHS - předložení hlukové studie staveb.

Výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace 1 uvedené stavby, k níž zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci v četnosti minimálně jedenkrát za týden, a v případě provádění složitých prací, i každý den po dobu provádění těchto prací, až do protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo následného vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později.


Účelem zpracování prováděcí projektové dokumentace a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, je použití této dokumentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci zadávacího řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání jakýchkoliv individuálních správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace samotné stavby.

Termín a místo dodání: 30.9.2019**Cena:** 60 000,- Kč bez DPH**Místo a datum splatnosti, forma fakturace:**

Na základě dohody společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. a dodavatele, je akceptace této objednávky považována za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž dodavateli vzniká dnem akceptace povinnost zde specifikované zboží či služby dodat. Akceptací této objednávky dodavatel souhlasí v případě ceny plnění nad 50 tis. Kč s jejím zveřejněním v registru smluv MV ČR v plném znění.

Akceptaci / potvrzenou objednávku pošlete, prosím, zpět v písemné formě, příp. mailem nebo faxem na adresu naší společnosti.

Za od



Za dodavatele :

