

Příloha smlouvy č. 4 - Položkový rozpočet stavby

Masarykova střední škola Letovice,


Tyrš  
IČ: 60

**Letos**

STAVEBNÍ  
③ Nádražní 12, 679 60  
Tel.: 516 474 742, DIČ:

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>MX17/29</b>	<b>Zateplení obálky MSŠ Letovice - rekonstrukce tepelného zdroje vč. otopné soustavy</b>	
Objednatel:	<b>Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace Tyršova 500/6 67961 Letovice</b>	IČO: <b>66596882</b>	DIČ: <b>CZ66596882</b>
Zhotovitel:	<b>Letostav, spol. s r.o. Nádražní 170/12 67961 Letovice</b>	IČO: <b>16343794</b>	DIČ: <b>CZ16343794</b>
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 034 541,97
PSV			12 981 886,87
MON			2 224 623,80
Vedlejší náklady			293 000,00
Ostatní náklady			24 000,00
<b>Celkem</b>			<b>21 558 052,64</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>21 558 052,64 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>4 527 191,00 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,36 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>26 085 244,00 CZK</b>



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** **MX17/29 Zateplení obálky MSŠ Letovice - rekonstrukce tepelného zdroje vč. otopné soustavy**

**Zadavatel:** **Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace** IČO: 66596882  
**Tyršova 500/6** DIČ: CZ66596882  
**67961 Letovice**

**Zhotovitel:** **Letostav, spol. s r.o.** IČO: 16343794  
**Nádražní 170/12** DIČ: CZ16343794  
**67961 Letovice**

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	389 692,00
PSV	8 488 555,35
MON	2 224 623,80
Vedlejší náklady	293 000,00
Ostatní náklady	24 000,00
<b>Celkem</b>	<b>11 419 871,15</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 419 871,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

**Cena celkem bez DPH** **11 419 871,00 CZK**

V



①  
Tel.:

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D 1.02</b>	<b>Rekonstrukce tepelného zdroje</b>	<b>0</b>	<b>7 384 544</b>		<b>7 384 544</b>	<b>65</b>
D 1.02.1	Stavební část	0	195 292		195 292	2
D 1.02.2	Rozvod Plynu	0	67 906		67 906	1
D 1.02.3	Strojní část	0	5 643 473		5 643 473	49
D 1.02.4	ZTI	0	30 858		30 858	0
D 1.02.5	Elektroinstalace	0	247 445		247 445	2
D 1.02.6	MaR měření a regulace	0	1 004 571		1 004 571	9
D 1.02.7	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	0	195 000		195 000	2
<b>D 1.03</b>	<b>Vzduchotechnika - rekuperace</b>	<b>0</b>	<b>2 703 314</b>		<b>2 703 314</b>	<b>24</b>
D 1.03.1	strojní část	0	2 031 066		2 031 066	18
D 1.03.3	Stavební část	0	376 806		376 806	3
D 1.03.4	Elektroinstalace, MaR	0	163 330		163 330	1
D 1.03.5	Zdravotechnika	0	51 112		51 112	0
D 1.03.6	VRN	0	81 000		81 000	1
<b>D 1.04</b>	<b>Úprav systému ÚT a TV</b>	<b>0</b>	<b>452 281</b>		<b>452 281</b>	<b>4</b>
D 1.04.1	Úprava systému ÚT	0	419 744		419 744	4
D 1.04.2	Úprava systému TV	0	14 537		14 537	0
D 1.04.3	VRN	0	18 000		18 000	0
<b>D 1.05</b>	<b>Instalace systému IRC</b>	<b>0</b>	<b>879 731</b>		<b>879 731</b>	<b>8</b>
D 1.05.1	IRC	0	856 731		856 731	8
D 1.05.2	VRN	0	23 000		23 000	0
Celkem za stavbu		0	11 419 871	0	11 419 871	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	2 721,79	0

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 900,98	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 251,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 360,28	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			169 243,86	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 982,45	0
64	Výplně otvorů	HSV			19 086,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			28 950,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 082,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 376,78	0
97	Prorážení otvorů	HSV			23 989,88	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 662,40	0
700	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	PSV			20 580,00	0
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			126 483,00	1
700	Ostatní	PSV			154 560,00	1
700B	Demontáže	PSV			101 177,04	1
713	Izolace tepelné	PSV			91 790,93	1
715	Izolace chemické	PSV			34 230,83	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			30 565,73	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 698,88	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			53 978,53	0
724	Strojní vybavení	PSV			22 220,53	0



728	Vzduchotechnika	PSV			34 227,83	0
728.1	Zařízení č. 1 - Větrání učeben - 4.NP	PSV			1 092 022,00	10
728.2	Zařízení č. 2 - Větrání učeben - 2.NP a 3.NP	PSV			453 791,00	4
728.3	Zařízení č. 3 - Větrání učeben - 2.NP	PSV			330 693,00	3
731	Kotelny	PSV			4 142 032,27	36
731-1	Odkouření	PSV			308 618,20	3
732	Strojovny	PSV			600 675,56	5
733	Rozvod potrubí	PSV			223 527,72	2
734	Armatury	PSV			391 270,98	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			730,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 634,48	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			152 680,50	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			20 542,17	0
783	Nátěry	PSV			17 608,25	0
784	Malby	PSV			27 215,92	0
M21	Elektromontáže	MON			1 110 989,80	10
M21d	Dodávky	MON			89 577,00	1
M21h	HZS - hodinové zúčtovací sazby	MON			19 486,00	0
M36.1	Rozvaděče	MON			94 975,00	1
M36.2	Řídící systém - PLC - KOTELNA	MON			60 188,00	1
M36.3	IRC - REGULACE	MON			22 869,00	0

M36.4	Dispečink	MON			115 470,00	1
M36.5	Periferie	MON			99 812,00	1
M36.6	Montážní materiál	MON			70 175,00	1
M36.7	Ostatní	MON			541 082,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 084,38	0
VN	Vedlejší náklady	VN			293 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			24 000,00	0
Cena celkem					11 419 871,15	100