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I. Podklady, vybavení a zařízení 

A. Dokumentace poskytnutá Objednatelem 

Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti, případně během jeho 

činnosti, následující dokumentaci: 

 
Dokumentace pro výběr dodavatele (zpracováno 2017-2018)  
Zpracovatel:  hlavní architekt Bogle Architects s.r.o., hlavní inženýr AED project, a.s. 
IČO:   AED project, a. s. – 61508594 / Bogle Architects s.r.o. - 24818321 
Sídlo:   AED project, a. s. - Pod Radnicí 1235 / 2A, 150 00 Praha 5 
   Bogle Architects s.r.o. - Revoluční 1502/30,110 00 Praha 1 
Autoři návrhu stavby:  (hlavní architekt projektu) 
    (hlavní architekt projektu) 

 (vedení projektu) 
 (hlavní inženýr projektu) 

 
Stavební povolení – Polyfunkční pavilon FZÚ (laboratoře, přednáškový sál, učebny, kanceláře) 
včetně parkoviště Praha 8, Libeň, Pod Vodárenskou věží 
Vydáno: Městská část Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby 
Číslo jednací: MCP8 032092/2018 
Ze dne:  19. 3. 2018 
 
Stavební povolení – ke zřízení dvou retenčních nádrží pro Nový pavilon FZÚ 
Vydáno: Městská část Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby 
Číslo jednací: MCP8 146961/2017 
Ze dne:  30. 10. 2017 
 
Stavební povolení – Nový pavilon FZÚ – veřejně přístupné komunikace 
Vydáno: Městská část Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby 
Číslo jednací: MCP8 174448/2017 
Ze dne:  21. 11. 2017 
 
 
Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby  
uzavřená dne 21. 5. 2019 mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i., a OHL ŽS, a.s., 
 
 
STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ: 
01. - Hygienická stanice hlavního města Prahy – pobočka Sever 

 Závazné stanovisko pro SP č.j.: HSHMP 03469/2017, ze dne 27.01.2017 
02. - NIPI ČR 

 Stanovisko pro SP zn.: 108170024(108/017), ze dne 31.01.2017 
03. - Úřad městské části Praha 8, Odbor životního prostředí a speciálních projektů 

 Závazná stanoviska a vyjádření pro SP č.j.: MCP8 166540/2016, ze dne 
31.01.2017 

04. - Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby 
 Závazné stanovisko č.j.: MCP8 099863/2016, ze dne 02.08.2016 
 Závazné stanovisko č.j.: MCP8 138889/2016, ze dne 09.11.2016 

05. - Policie ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie 
 Vyjádření pro SP č.j.: KRPA-513651-1/ČJ-2016-0000DŽ, ze dne 29.12.2016 

06. - Úřad městské části Praha 8, Odbor dopravy, Oddělení dopravního rozvoje 
 Rozhodnutí č.j.: MCP8 124197/2016, ze dne 04.10.2016 
 Závazné stanovisko pro SP č.j.: MCP8 166542/2016, ze dne 16.01.2017 

07. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agent 
 Stanovisko pro SP č.j.: MHMP-52253/2017/O4/Vo, ze dne 11.01.2017 

08. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí 
 Závazná stanoviska a vyjádření pro SP č.j.: MHMP 68644/2017, ze dne 

16.01.2017 
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09. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče 
 Vyjádření č.j.: MHMP 1191849/2016, ze dne 07.07.2016 

10. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
 Závazné stanovisko pro SP č.j.: MHMP 103213/2017, ze dne 20.01.2017 

11. - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, oddělení stavební prevence 
 Závazné stanovisko pro SP č.j.: HSAA-16571-3/2016, ze dne 03.01.2017 

12. - Dopravní podnik hlavního města Prahy 
 Souhrnné stanovisko pro SP zn.: 100130/1Ku6/2968, ze dne 11.01.2017 

13. - TSK hlavního města Prahy 
 Technické stanovisko pro SP zn.: TSK/45807/16/5400/Ve, ze dne 02.03.2017 

14. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evidence, správy a využití majetku 
 Souhlas pro SP č.j.: EVM/VP/354444/17/su, ze dne 21.03.2017 

15. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje 
 Vyjádření č.j.: MHMP 948092/2016, ze dne 30.05.2016 

16. - Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava 
 Stanovisko zn.: 33711/2016-263, ze dne 22.06.2016 
 Stanovisko k §17 zn.: 49368/2016-263, ze dne 20.09.2016 

17. - ČR – Státní energetická inspekce, Územní inspektorát Praha 
 Vyjádření pro SP zn.: SEI-286/2017/10.101/Čer, ze dne 12.01.2017 

18. - Oblastní inspektorát práce, pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze 
 Sdělení č.j.: 11813/3.42/16-2, ze dne 01.07.2016 

19. - PREdistribuce, a.s. 
 Vyjádření pro SP zn.: 300038829, ze dne 06.01.2017 

20. - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., správa distribuční soustavy 
 Vyjádření zn.: 2016/OSDS/01601, ze dne 08.06.2016 

21. - Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Operativní útvar provozního ředitele 
 Vyjádření pro SP zn.: PVK 3604/OTPČ/17, ze dne 12.04.2017 

22. - Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 
 Vyjádření pro SP zn.: 6059/16/2/02, ze dne 16.01.2017 

23. - Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského 
 Vyjádření pro SP zn.: SBS 08557/2017/OBÚ-02/1, ze dne 27.03.2017 

24. - Magistrát hlavního města Prahy, Odbor rozvoje a financování dopravy 
 Stanovisko pro č.j.: MHMP 2257285/2016, ze dne 18.01.2017 

 
 

B. Vybavení a zařízení poskytnutá Objednatelem 

Kanceláře v prostoru zařízení staveniště budou pro Konzultanta zajištěny zhotovitelem Díla - viz 

POŽADAVKY OBJEDNATELE kap. 5.4.5: 

5.4.5 Kanceláře pro personál a pracovníky 

Zhotovitel poskytne a bude udržovat v provozu od doby splnění postupného závazného milníku 

Ml (Staveniště je připraveno pro zahájení stavebních prací) až do doby 1 měsíce po vydání 

Potvrzení o převzetí Díla kanceláře pro zástupce Objednatele a Správce stavby. Kanceláře 

budou součástí zařízení Staveniště Zhotovitele, budou však od kanceláří Zhotovitele odděleny 

a zřetelně označeny jako zařízen í Správce stavby. Pořízení kanceláří, veškeré vybavení a 

zařízení je hrazeno Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí napojení na zdroj vody, elektrické energie, 

kanalizace a vytápění. 

 

Požadovaný rozsah kanceláří Správce stavby: 

2 kanceláře pro tým Správce stavby  16 m2 

1 kancelář pro zástupce objednatele  16 m2 

Zasedací místnost pro 12 osob  24 m2 

 

Dále ve společném zázemí: 

Přístup k WC, umývárně se sprchou a kuchyňce s jídelním koutem. 
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Všechny kanceláře budou vybaveny pracovními stoly s židlemi (2 pracovní 

místa v každé kanceláři), skříněmi s dostatečným úložným prostorem, stolními 

lampami, odpadkovými koši. 

Zasedací místnost musí mít kapacitu pro jednání minimálně 12 osob. 

Kuchyňka bude vybavena ledničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou 

konvicí, kávovarem. 

Jídelní kout musí umožnit současné stolování minimálně 8 osob, při čemž 

zasedací místnost nenahrazuje jídelní kout. 

 

 

II. Služby  třetích osob 

  Objednatel na své náklady zajistil následující služby: 
 
i. ve fázi projektování: souborné řešení stavby - Bogle Architects s.r.o.; 

ii. ve fázi projektování: kompletní vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a 

inženýrská činnost směřující k získání stavebního povolení; kompletní vypracování 

dokumentace na výběr zhotovitele stavby formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 92 

odst. 2 zákona č. 134/20165 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu se Smluvními podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování a 

výstavbu elektro - a strojně - technologického díla a pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zhotovitelem (The Yellow Book of FIDIC: „Conditions of Contracts for Plant and 

Design-Build“ - First edition 1999) (dále jen „Žlutá kniha FIDIC“) - AED project, a.s.; 

iii. autorský dozor ve fázi realizace výstavby - Bogle Architects s.r.o.; 

iv. koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. - KAVIEL Consulting s.r.o.; 

v. kompletní vypracování dokumentace interiéru do stupně dokumentace pro výběr dodavatele 

prvků interiéru - Bogle Architects s.r.o. 

 
 




