



PC: P16V00001948

číslo registrační (zhotovitel): HO RP 1144-16 číslo registrační (objednatel):

D200 | 20000 | 00204 | 16 | 00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výběru v rámci veřejné zakázky "Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy", provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



2000083885

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 513
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Praha, č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[redacted], [redacted] tel. [redacted]

Technický dozor investora:
[redacted], [redacted], tel. [redacted]
[redacted], [redacted], tel. [redacted]

Zhotovitel: AWR Rekultivace a.s.
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl, B vložka č. 777
IČO: 47676175 **DIČ :** CZ47676175, [plátce] DPH
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9, číslo účtu [redacted]

Zastoupený: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
[redacted], [redacted] tel: [redacted],
e-mail: [redacted]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **bourací práce** na akci "**Likvidace odvalu jámy č. 13 a související terénní úpravy**", a to dle projektové dokumentace firmy Báňské projekty Teplice, a. s. z dubna 2016 a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele - viz příloha č. 2 této smlouvy.

CZ-CPA: 43.11.10 - Demoliční práce
CPV: 45110000-1 - Demolice a zemní práce

AWR

[Handwritten signature]

- 2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací firmy Báňské projekty Teplice, a. s., číslo zakázky 3429/DBP z dubna 2016, s územním rozhodnutím č. j.: MUSPR/2326/2015 ze dne 13. dubna 2015, s rozhodnutím MPO (SÚ) č. j. MPO 39534/16/406-SÚ ze dne 12. srpna 2016 o odstranění stavby, s rozhodnutím MŽP č. j.: 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, s rozhodnutím KÚLK č. j.: KULK 71244/2013 ze dne 17. října 2013, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008, s ostatními závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
- 3) Zhotovitel před zahájením prací provede vytyčení ploch, na kterých bude dle projektové dokumentace provádět zemní práce a zabezpečí, aby okolí těchto ploch nebylo dotčeno jeho činnostmi z důvodu ochrany přírodně cenných stanovišť a biotopů.
- 4) Před zahájením bouracích prací a terénních úprav zhotovitel provede na vlastní náklady kácení a mýcení dřevin, které by bránily realizaci likvidační a terénní úpravám. Větve budou zpracovány štěpkováním, dřevní hmota a štěpky budou předány objednateli.
- 5) Veškeré demolované ocelové konstrukce budou zhotovitelem upraveny na kusovost max. délky tyčového prvku 2,0 m. Ocelová a PE potrubí budou upravena na kusovost max. délky 2,0 m. Bourané betonové konstrukce budou nadrceny na frakci 0/125 mm. Drcení betonů a dělení ocelových a PE prvků bude zhotovitelem prováděno na místě určeném objednatel, kde budou materiály zároveň tříděny podle druhu a dále na materiály kontaminované radionuklidy a materiály nekontaminované. Materiály kontaminované radionuklidy budou zhotovitelem neprodleně odvezeny a uloženy na odkaliště ve Stráži pod Ralskem.
- 6) Zadavatel si vyhrazuje právo určení trasy odvozu odvalu a materiálů kontaminovaných radionuklidy na odkaliště.
- 7) Předmětem díla je i realizace protiprašných opatření a očištění resp. oprava komunikací a cyklostezky v případě jejich znečištění, resp. poškození.
- 8) Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci zakázky, kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu a materiálů kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu (tyto odpady nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatel) a materiálů kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) nezůstane a nebude uložen v prostoru bouracích prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo užívání DIAMO s. p., o. z. TÚU. Práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.
- 9) Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli zprávu o průběhu provedených likvidačních prací. Zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě (formát *pdf, *doc a *xls) bude obsahovat popis průběhu likvidačních prací, fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými materiály z hornické činnosti a odpady.

- 10) Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu pouze se souhlasem objednatele, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
- 11) Objednatel si vyhraduje požadavek, aby vymezená část plnění předmětu zakázky – SO 02 Odstranění technologických rozvodů, nebyla plněna poddodavatelem, ale vlastními zaměstnanci dodavatele.
- 12) Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).
- 13) Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění je území začínající pod hrází Černého rybníka a končící u obtokového kanálu na rozhraní katastrálních území Hamr na Jezeře a Stráž pod Ralskem.
- 2) Zhotovitel zahájí bourací práce po předání pracoviště – viz čl. VI odst. 1, nejpozději však do dvou týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 3) Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou bude realizováno nejpozději do **31. 05. 2018**.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:
7 942 042,54 Kč bez DPH
(Slovy: sedm milionů devět set čtyřicet dva tisíc čtyřicet dva korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena DPH (§92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).
- 2) Cena předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy.
- 4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě protokolárního převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.

PA

- 6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst. 5 tohoto článku je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela dokončeného díla objednatel.
- 7) Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
- 8) Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

V.

UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO, RO a OŽP

- 1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
- 2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatel ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, předá objednatel zhotoviteli protokolárně pracoviště, a to do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy Baňské projekty Teplice, a. s., číslo zakázky Objednatel 3429/DBP z dubna 2016, územní rozhodnutí č. j.: MUSPR/2326/2015 ze dne 13. dubna 2015, rozhodnutí MPO (SÚ) č. j. MPO 39534/16/406-SÚ ze dne 12. srpna 2016 o odstranění stavby, rozhodnutí MŽP č. j.: 750336/ENV/13 ze dne 21. října 2013, rozhodnutí KÚLK č. j.: KULK 71244/2013 ze dne 17. října 2013 a ostatní závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů (po jednom vyhotovení v listinné podobě), a to nejpozději při předání pracoviště.
- 3) Objednatel zajistí či provede na vlastní náklady a vlastními technickými prostředky odvoz přebytečného recyklátu a kovového odpadu nekontaminovaného radionuklidy.
- 4) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla daných platnými právními předpisy a touto smlouvou.
- 5) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději dnem předání pracoviště dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

Piř



VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (SM-TÚU-06-02) pro své i nasmlouvané subjekty a zaměstnance.
- 2) Zhotovitel je povinen se při provádění demoličních prací v ochranném pásmu libovolné sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce inženýrských sítí, nechat síť vytyčit správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat v blízkosti sítě.
- 3) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů z bourání staveb nebo jejich částí tyto neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá písemný souhlas.
- 4) Zhotovitel se zavazuje provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření v průběhu plnění předmětu smlouvy, vč. zajištění dostatečného množství vody na zkrápění. Před zahájením drcení s použitím drtičky o projektovaném výkonu vyšším než 25 m³ za den je zhotovitel povinen předložit povolení Krajského úřadu Libereckého kraje k provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v souladu s ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která prováděla bourání staveb nebo jejich částí kontaminovaných radionuklidy, a že tato mechanizace neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá souhlas.
- 6) Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele.
- 7) Zhotovitel umožní výkon odborného biologického dohledu objednatele a bude dodržovat jeho pokyny.
- 8) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před vstupem cizích osob a před zcizením. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.
- 9) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci uvedených úniků bezodkladně a to na vlastní náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde sice mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.

VIII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příl. č. 9 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

PKB

*Mr
Michal*

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení.
- 2) O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který bude obsahovat závěrečnou zprávu o průběhu prací včetně dokladů o uložení a zneškodnění odpadů dle platné legislativy, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání zcela dokončeného díla.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

XI. VYŠŠÍ MOC

- 1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu nebo vlády, živelné události a generální stávk. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně zhotovitele nebo objednatele.
- 3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
- 4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
- 5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznamení musí být neprodleně potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana

dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

- 6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik spojených s bouracími pracemi při plnění předmětu smlouvy, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 1) V případě prodlení zhotovitele s předání díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 2) Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy zhotovitelem až do doby provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné škody jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, vyjma okolností uvedených v článku XI této smlouvy.
- 3) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:

Pit

R
Mil

- pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a se schválenými projekty ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednaní nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
 - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III odst. 3 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání díla.
- 2) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním orgánem. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. V případě, že si zhotovitel nevyzvedne zásilku obsahující odstoupení od smlouvy zaslanou mu na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.
- 3) V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stává se platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
- 2) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 3) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
- 4) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 7) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

Za DIAMO, státní podnik o. z. TÚU

Stráž pod Ralskem: 22.12.2016



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
471 27 Stráž pod Ralskem

5

.....
Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Ludvík Kašpar

Za AWT Rekultivace a.s.

20-12-2016

.....
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA
předseda [redacted] avenstva

.....
Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	10.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
9.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou.	2.000 Kč
10.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
11.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2:

Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

PS

[Handwritten signature]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3429
Stavba: LIKVIDACE ODVALU JÁMY č.13 A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

CC-CZ:
Datum: 3.5.2016

Zadavatel:
DIAMO s.p. odšť.závod Těžba a úprava uranu

IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

Uchazeč:
AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:
BÁŇSKÉ PROJEKTY a.s. TEPLICE

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující následující kapitoly:
1. Základní údaje a podklady
2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny
3. Poznámky k soupisu prací

Cena bez DPH

7 942 042,54

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	7 942 042,54	1 667 828,93
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 609 871,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3429

Stavba: LIKVIDACE ODVALU JÁMY Č. 13 A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

Datum:

Zadavatel: DIAMO s.p. odšť.závod Těžba a úprava uranu

Projektant:

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁIKLADY
SO 01	ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH ZÁTĚŽÍ V LOKALITĚ
SO 01.1	ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH ZÁTĚŽÍ V LOKALITĚ
SO 01.2	OPRAVA DRUHÉ CESTY
SO 02	ODSTRANĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ
SO 02	ODSTRANĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ
SO 02.1	OPRAVA CYKLOSTEZKY
SO 03	ODSTRANĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET A JÍMEK
SO 04	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KANÁLU
SO 05	ODSTRANĚNÍ ODVALU A NAVÁŽEK

3.5.2016

BÁŇSKÉ PROJEKTY a.s. TEPLICE

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
7 942 042,54	9 609 871,47	
245 100,00	296 571,00	STA
816 224,80	987 632,01	STA
797 680,49	965 193,39	Soupis
18 544,31	22 438,62	Soupis
1 910 350,86	2 311 524,54	STA
1 862 150,90	2 253 202,59	Soupis
48 199,96	58 321,95	Soupis
66 900,23	80 949,28	STA
1 250 956,52	1 513 657,39	STA
3 652 510,13	4 419 537,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LIKVIDACE ODVALU JÁMY č.13 A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objekt:

00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁÍKLADY

KSO:

Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

Zadavatel:

DIAMO s.p. odšť.závod Těžba a úprava uranu

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s.

Projektant:

BÁŇSKÉ PROJEKTY a.s. TEPLICE

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3.5.2016

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

245 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 100,00	21,00%	51 471,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 571,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LIKVIDACE ODVALU JÁMY č.13 A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objekt:

00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

Datum: 3.5.2016

Zadavatel: DIAMO s.p. odšť.závod Těžba a úprava uranu

Projektant: BÁŇSKÉ PROJEKTY a.s. TEPI

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

245 100,00

VRN - Vedlejší náklady

245 100,00

1 - Vedlejší náklady

151 500,00

2 - Ostatní náklady

79 700,00

3 - Náklady neuvedené v soupisech prací

13 900,00