

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952190055
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119160103, 219150015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**
Adresa sídla: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.07.2019 pro veřejnou zakázku nazvanou „**MVN Mlázovice, obnova vodního díla**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby „**MVN Mlázovice, odstranění sedimentů + oprava vodního díla**“ vypracovanou v roce 2019 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant XXX a s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby „**MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla**“ vypracovanou v roce 2019 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**MVN Mlázovice, obnova vodního díla**“ které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119160103 MVN Mlázovice, odstranění sedimentů + oprava vodního díla
č. 219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytyčení hranic pozemku na parc. č. 2097 v k.ú. Mlázovice před zahájením zemních prací a zajistí pohyb své mechanizace pouze po této parcele. Zhotovitel zamezí vjíždění mechanizace na sousední parcely č. 2082, 2083, 2084, 2085 v k.ú. Mlázovice, hranice těchto pozemků nebudou mechanizačními prostředky zhotovitele překročeny. V případě, že zhotovitel toto ustanovení nedodrží a mechanizace bude vjíždět na pozemky parc. č. 2082, 2083, 2084, 2085 v k.ú. Mlázovice, zhotovitel ponese veškeré finanční náklady spojené s porušením této podmínky ve výši uplatňované vlastníkem těchto dotčených pozemků. Geodetické vytyčení hranic pozemku bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **září 2019**
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 9. 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.07.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 14 600 000,00 Kč,

slovy: čtrnáctmilionůšestsettisíc korun českých bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací **na každou jednotlivou akci zvlášť**. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. Roční finanční objemy budou závazné a za jejich nesplnění je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 5.4. **Zhotovitel se zavazuje, že do dne 30. 11. 2019 provede práce a dodávky ve finančním objemu minimálně 20 % z celkové ceny díla.**

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
 - Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané MěÚ Lázně Bělohrad, stavební úřad pod č. j. LB-1284/2017-STU-AZ dne 10. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2017.

- Rozhodnutí č. 168/2017 vydávající povolení k mimořádné manipulaci s povrchovou vodou a stavební povolení ke stavbě vodního díla „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“, vydané MěÚ Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/23335/ZP/Sko dne 28. 8. 2017, které nabylo právní moci dne 21. 9. 2017.
- Rozhodnutí č. 216/2017 vydávající stavební povolení ke stavbě vodního díla „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané MěÚ Jičín – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/29644/ZP/Sko dne 6. 11. 2017, které nabylo právní moci dne 2. 12. 2017.
- Rozhodnutí č. 93/2018 povolující změny rozhodnutí č. 168/2017 - povolení k mimořádné manipulaci s povrchovými vodami a stavební povolení ke stavbě vodního díla „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“, vydané MěÚ Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2018/11344/ZP/Sko dne 24. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 23. 5. 2018.
- Závazné stanovisko ve věci zásahu do významného krajinného prvku, týkající se vypuštění vodní nádrže Mlázovice, výstavbě bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a rekonstrukci výpustného zařízení včetně výpustného potrubí a sloviště a ořezu nebo odstranění náletové vegetace vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2016/22304/ZP/Smo dne 10. 8. 2016.
- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, týkající se odstranění křovin, rozebrání a odstranění stávajícího bezpečnostního přelivu a poškozeného kamenného záhozu v odpadním korytě VD Mlázovice vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2015/6439/ZP dne 24. 3. 2015.
- Závazné stanovisko ve věci zásahu do významného krajinného prvku, týkající se odbahnění rybníka a opravy břehů rybníka v k.ú. Mlázovice vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2017/3111/ZP/Smo dne 20. 2. 2017.
- Závazné stanovisko – doplnění ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, týkající se odbahnění rybníka a opravy břehů rybníka v k.ú. Mlázovice, vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2017/10338/ZP/Smo dne 10.04.2017.
- Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-19351/ZP/2017-6 dne 19. 6. 2017, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2017.
- Závazné stanovisko - souhlas uložením sedimentů z MVN Mlázovice na zemědělské pozemky v k.ú. Mlázovice vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2017/11264/ZP/Zak dne 21. 4. 2017.
- Závazné stanovisko - souhlas s použitím sedimentů na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu v k.ú. Mlázovice vydané MěÚ Jičín - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2019/10936/ZP/CvR dne 23. 4. 2019.
- Stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-40290/ZP/2016 dne 9. 12. 2016.

- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, týkající se odstranění dřevin na břehu VD Mlázovice, vydané MěÚ Jičín, odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2019/201/ZP/Smo dne 2. 1. 2019.
 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydané Městysem Mlázovice – Obecní úřad Mlázovice pod č.j. ŽP/1/2019-01 dne 25.01.2019, které nabylo právní moci dne 12. 2. 2019.
 - Rozhodnutí o povolení kácení stromů vydané Obecním úřadem ve Svatojánském Újezdu pod č.j. ZP 2019/01 dne 6. 2. 2019, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2019.
 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin vydané Obecním úřadem ve Svatojánském Újezdu pod č.j. ZP 2019/02 dne 6. 2. 2019, které nabylo právní moci dne 22. 2. 2019.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložení sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
- 8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m³, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
- 8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.

- 8.6. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.7. této smlouvy.
- 8.7. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. a 8.6. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.8. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišť a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.9. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.10. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
 - čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5),
 - čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), m).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
 - v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....