
SMLOUVA O DÍLO 
č. S911/2019/158

I.
v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: , ředitel Krajského 
ředitelství Frýdek - Mustek
ve věcech technických jedná:  technický pracovník pro stavební činnost 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel41)

a

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
IČO: 25840428 
DIČ: CZ25840428
zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 20879 
sídlo: č.p. 139, 747 44, Březová
zastoupený: I  - jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo LC Malá hráz- Lesy-havárie mostu, evidenční číslo zakázky S911/2019/158 a 
to dle technické dokumentace Most EV.Č.l LC Malá Hráz -  a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné 
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné 
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na 
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení 
díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dní předem. Ve výzvě objednatel 
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
I. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí 
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo 
v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.10.2019, nebude-li 
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.
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4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato 
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 
písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně 
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle 
odstavce 3.

6. V případě, že z důvodu klimatických podmínek nebude možno provádět dílo, bude o tomto 
zhotoven zápis o přerušení prací. O dobu přerušení prací dle tohoto zápisu se posunuje termín pro 
provedení díla dle odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1845527,90,- Kč 
bez DPH, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícpětsetdvacetsedm korun českých a 
devadesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je 
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet41), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník44). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v 
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. 
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.
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Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; 
lc daňovému dokladu musí být přiložen sonpis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných 
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, 
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených vdaném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a 
méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude 
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude 
proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po 
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
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Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění 
stavebních prací.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 
vyhotovení projektové dokumentace, kopii vyjádření stavebního úřadu Bruntál MUBR/57394- 
19/wet -Výst.7845/2019/wet ze dne 14.8.2019.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce 
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady 
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu 
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení 
stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat 
tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit 
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této 
smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k 
jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této 
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
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5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti lc nahlédnutí ěi případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat 
odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím , telefon: , e-mail: 
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.
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12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných 
ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a 
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz 
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny 
objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných
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nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem 
požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv 
v průběhu práce na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného 
díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, 
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující 
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu 
práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu 
(např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž lc 
ošetření došlo.
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23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem 
označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za 
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude 
obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska 
objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol 
bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se 
též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 
díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,
evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku,

- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených ktomu oprávněnou 
akreditovanou laboratoří.
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IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že 
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel 
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel 
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u 
zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho 
uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. 
IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací 
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.
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6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové 
porušení.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH 
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace).

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném 
rozsahu.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

Smlouva o dílo č: S911/2019/158
strana č.ll



- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 
11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním ěi zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu 
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Smlouva o dílo č: S911/2019/158
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7. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

V Březové, dne: w- 2i?1H Ve Frýdku-Místku, dne:

Za zhotovitele

jednatel společnosti

Smlouva o dílo č: S911/2019/158
strana č. 13





Stavba:
Odstranění havarijního stavu mostu ev.č ,M1 LC MALÁ HRÁZ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Máiůvka.k.ú.Dvorce u Bruntálu Datum: 22.09.2019

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy ČR,s.p.-Lesbí správa Vítkov DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25840428
VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová DIČ: CZ25840428

Projektant: IČ: 73278599
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 845 527,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 845 527,89 21,00% 387 560,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 233 088,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odstranění havarijního stavu mostu ev.č ,M1 LC MALÁ HRÁZ

Místo: k.ú.Máiůvka.k.ú.Dvorce u Bruntálu

Zadavatel: Lesy ČR,s.p.-Lesbí správa Vítkov
Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.09.2019

Cena celkem [CZK]

1 845 527,89

1 674 755,88
1 - Zemní práce 99 865,36

2 - Zakládání 183 989,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce 458 574,84

4 - Vodorovné konstrukce 377 047,20

5 - Komunikace pozemní 136 057,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 855,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 242,86

997 - Přesun sutě 86 689,51

998 - Přesun hmot 100 432,86

PSV - Práce a dodávky PSV 89 772,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 154,71

764 - Konstrukce klempířské 3 204,00

767 - Konstrukce zámečnické 25 199,30

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 32 214,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odstranění havarijního stavu mostu ev.č ,M1 LC MALÁ HRÁZ 

Místo: k.ú.Májůvka.k.ú.Dvorce u Bruntálu

Zadavatel: Lesy ČR,s.p.-Lesbí správa Vítkov
Uchazeč: VZS RYCHTÁŘ s.r.o., č.p. 139, 74744, Březová

Datum: 22.09.2019

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 845 527,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 674 755,88

D 1 Zemní práce 99 865,36

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořenv z celkové plochy do 1000 m2

m2 116,000 50,00 5 800,00 CS ŮRS 2019 01

w "náletu" 5,8*5,0*4 116,000
2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 116,000 10,00 1 160,00 CSÚRS 2019 01

3 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
zalitými cementovou maltou stroině pl do 50 m2

m2 46,562 180,00 8 381,16 CS ÚRS 2019 01

w odstranění štěrkové vozovky-kamenné desky
w 6,2*7,51 46,562

4 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině ol do 50 m2

m2 43,750 140,00 6 125,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2 m2 43,750 100,00 4 375,00 CSÚRS 2019 01

W "odstranění předmostí"
W (4,0+5,0)*0,5*5,5
W (4,5+5,0)*0,5*4,0
W ___ ___ Součet ____ ____

6 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině pl do 50 m2

m2 46,562 140,00 6 518,68 CSÚRS 2019 01

W odstranění štěrkové vozovky
W 6.2*7.51 46,562

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 76,500 240,00 18 360,00 CS ÚRS 2019 01

W odkop za opěrami
W v (3,25+1.0)*0.5*2,5*(6,2+0,5+0,5)*2 76,500

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 22,950 20,00 459,00 CS ÚRS 2019 01

W v*0,3 22,950
| 9 | K j 153191121 | Zřízení těsnění hradících stěn ze zhutněné sypaniny rn3 7,200 150,00 1 080,00 CSÚRS 2019 01

W použít vykopanou zemninu
W hr 0.6*0.6*10.0*2 7,200

10 K 153191131 Odstranění těsnění hradících stěn ze zhutněné 
sypaniny

m3 7,200 100,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 14,400 35,00 504,00 CS ÚRS 2019 01

W "uložení zeminy do hrázky" hr 7,200
W "odstranění hrázky" hr 7,200
W Součet 14,400

12 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 17,400 110,00 1 914,00 CS ÚRS 2019 01

W dovoz ornice pro ohumusování z mezideponie
W or1*0.15 17,400

13 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 76,500 140,00 10 710,00 CS ÚRS 2019 01

W zemina uložení v rámci lesa bez poplatku
W v 76,500

14 K 1167101101 |Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 J m3 | 14,4001 150,ooj 2 160,00|CS ÚRS 2019 01
W "uložení zeminy do hrázky" hr ■ 7,200
W "odstranění hrázky" hr 7,200
W Součet 14,400

15 j K 1167101102 |Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 17,400[ 60,00[ 1 044,00|CS ÚRS 2019 01
W dovoz ornice pro ohumusování z mezideponie
W or1*0,15 17,400

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 76,500 15,00 1 147,50 CS ÚRS 2019 01
W v 76,500

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 30,400 100,00 3 040,00 CSÚRS 2019 01

W zásyp opěr
W 0.5*2.0*3.8*4.0*2 30,400

18 M 58337368 {štěrkopísek frakce netříděná zásyp t 60,800 280,00 17 024,00\CS ÚRS 2018 01

W 30,400*2.0 60,800

19 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 116,000 50,00 5 800,00 CS ÚRS 2019 01

w or1 116,000

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 116,000 15,00 1 740,00 CS ÚRS 2019 01

W terénní úpravy
W or1 5.8*5.0*4 116,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,532 110,00 388,52 CS ÚRS 2018 01

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 89,250 10,00 892,50 CS ÚRS 2019 01
W zhutnění základové spáry
W 2,5*6,5*2 32,500
W 1,3*2,5*4 13,000
W Mezisoučet 45,500
W " předmostí"

24.750 
19,000
43.750
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w (4,0+5,0)*0,5*5,5 24,750
w (4,5+5,0)*0,5*4,0 19,000
w Mezisoučet 43,750
w Součet 89,250

23 I K J183403153 (obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 116,0001 4,00 | 464,00|CS ÚRS2019 01
w or1 116,000

24 K 1183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 116,000 j 0,50 | 58,00|CS ÚRS 2019 01
w or1 116,000

D 2 Zakládání 183 989,75
25 K 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 

štěrkopískem tříděným
m3 5,600 750,00 4 200,00 CS ÚRS 2019 01

w 4,0*3,5*0,2*2 5,600

26 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 16,200 35,00 567,00 CS ÚRS 2019 01

w 1,8*4,5*2 16,200
27 M \69311067 \geotextilie 250g/m2 | m2 18,630 26,00 | 465,75 I CS ÚRS 2018 01

w 16,200*1,15 18,630
28 I K (212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 0,540 | 2 400,00 1 296,00 CS ÚRS 2019 01

w odvodnění opěr křídel
w (2,0+4,0)*0,3*0,15*2 0,540

| 29 I K |212572111 (Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0,180 | 900,00 I 162,00(CS ÚRS 2019 01 I
w odvodnění opěr křídel
w (2,0+4,0)*Q,3*0,05*2 0,180

30 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 100 m 16,000 300,00 4 800,00 CS ÚRS 2019 01

w ((2,0+4,5)+1,5)*2 16,000
31 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 16,000 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2019 01

32 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 3,250 800,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

w 2,5*6,5*2*0,1 3,250
| 33 K 273321115 Základové desky ze ŽB C 16/20 m3 6,580 2 100,00 13 818,00|CS ÚRS 2019 01

w podkladní vyrovnávací beton
w opěry
w 2,2*6,0*0,2*2 5,280
w křídla
w 1,3*2,5*4*0,1 1,300
w Součet 6,580

34 K 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 15,600 550,00 8 580,00 CS ÚRS 2019 01
w (2,2+6,0)*2*0,25*2 8,200
w (2,0*0,15*2+1,25*1 )M 7,400
w Součet 15,600

35 K 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 15,600 100,00 1 560,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 
kg/m2 t 0,231 30 000,00 6 930,00 CS ÚRS 2019 01

w opěry
w 13,86*5,521*2*0,001 0,153
w křídla
w 13,0*5,2*1,15*0,001 0,078
w Součet 0,231

37 K 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 17,088 2 500,00 42 720,00lcS ÚRS 2019 01 |
w základy
w opěry
w (0,5*1,9*5,6+0,2*0,2*5,6)*2 11,088
w křídla
w 2,0*1,25*0,6*4 6,000
w Součet 17,088

| 38 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení rr>2 35,480 550,00 19 514,00 CS ÚRS 2019 01 I
w (0,8*1,9*2+(0,8+0,2+0,5)*5,6)*2 22,880
w (1,25+2,0+2,0)*0,6*4 12,600
w Součet 35,480

39 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 35,480 100,00 3 548,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10
505 t 0,874 32 000,00 27 968,00 CS ÚRS 2019 01

w opery
w 513,608*0,001 0,514
w křídla
w 360,0*0,001 0,360
w Součet 0,874

41 K 277311123 Výplň pilíře z betonu prostého C 8/10 m3 20,963 2 000,00 41 926,00|CS ÚRS 2019 01
w 1,06*2,06*1,2*4*2 20,963

42 K 278311041 Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu 
do 0,02 m3 m3 0,030 4 500,00 135,00 CS ÚRS 2019 01

w spojení preřa mezi sebou
w 0,03 0,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 458 574,84
43 | K I 317321118 | Mostní římsy ze ŽB C 30/37 | m3 | 4,545 3 400,001 15 453,00 CS ÚRS 2019 01 |

w "most" 8,01*0,55*0,32*2 2,820
w "křídlo" 2,45*0,55*0,32*4 1,725
w Součet 4,545

44 K 317353121 | Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení | m2 | 18,734) 650,00 12 177,"10 (CS ÚRS 2019 01
w •most" 8,01 *(0,35+0,25+0,1)*2 11,214
w "křídla" (0,35+0,1+0,25)*2,45*4+0,3*0,55*2*2 7,520
w Součet 18,734

45 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění J m2 18,734 110,00 2 060,74 CS ÚRS 2019 01

46 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,448 32 000,00 14 336,00 CS ÚRS 2019 01
w "most" 288,67*0,001 0,289
w křídlo" 158,816*0,001 0,159
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 0,448

47 K 334121111
Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB
hmotnosti do 51

kus 8,000 4 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2019 01

w "dříkopěrv" 4*2 8,000
48 M 5938R001 betonový prefabrikát 2500x1500x1200mm kus 8,000 25 000,00 200 000,00

49 K 334323117 Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 8,500 2 500,00 21 250,00 CS ÚRS 2019 01
w úložný práh
w 5,0*1,5*0,55*2+5,0*0,25*0,1 *2 8,500

| 50 I K 1334323217 (Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 | m3 7,600 2 500,00 | 19 000,00jcs ÚRS 2019 01

w dřík křídel
w 2,0*1,9*0,5*4 7,600

51 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů 
z překližek pro ŽB - zřízení m2 15,600 800,00 12 480,00 CS ÚRS 2019 01

w 5,0*0,6*2*2 12,000
w 1,5*0,6*2*2 3,600
w Součet 15,600

52 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 
překližek - odstranění

m2 15,600 200,00 3 120,00 CS ÚRS 2019 01

53 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - zřízení

m2 34,200 600,00 20 520,00 CS ÚRS 2019 01

w dřík křídel
w (0,5+2,0*2)*1,9‘4 34,200

54 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - odstranění

m2 34,200 200,00 6 840,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,456 32 000,00 14 592,00 CS ÚRS 2019 01
w 456,0*0,001 0,456

56 K 334361266 Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10
505 t 0,659 32 000,00 21 088,00 CS ÚRS 2019 01

w 658,714*0,001 0,659

57 K 3481711R1 Osazení +dodávka mostního ocelového zábradlí s 
vodorovnou výplní vč. všech doplňků

m 26,420 2 400,00 63 408,00

w (8,01+1,3*2+1,3*2)*2 26,420
| 58 K 388995214.1 Chránička z trub DN 125 m 1,000 250,00 250,00 |

w "chránička drenáž.potrubí" 0,5*2,0 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 377 047,20

59 K 421321107
Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 
25/30

m3 7,056 3 200,00 22 579,20 CS ÚRS 2019 01

w přechodový klín
w 4,0*2,45*(0,25+0,47)*0,5*2 7,056

60 K 421331131 Mostní betonové nosné konstrukce deskové z betonu
C 30/37

m3 7,886 3 800,00 29 966,80 CS ÚRS 2019 01

w "žel.bet.deska"
0,18*4,6*8,01+0,09*0,425*4,6*2+0,09*0,1*7,16*14 7,886

61 K 421351111 Bednění desky - zřízení m2 36,846 480,00 17 686,08 CS ÚRS 2019 01
w 4,6*8,01 36,846

62 K 421351112 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 
zřízení

m2 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2019 01

w "přechodový klín"
w 0,25*4,0*2 2,000

63 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - zřízení

m2 4,540 700,00 3 178,00 CS ÚRS 2019 01

w 4,6*0,18*2 1,656
w 8,01*0,18*2 2,884
w Součet 4,540

64 K 421351211 Bednění desky -odstranění m2 36,846 120,00 4 421,52 CS ÚRS 2019 01

65 K 421351212 Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 
odstranění

m2 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2019 01

66 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 
mm - odstranění

m2 4,540 250,00 1 135,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 1,067 32 000,00 34 144,00 CS ÚRS 2019 01
w 1067,142*0,001 1,067

| 68 K 421361412 vyziúz mostnicn aeseK ze svarovanycn sítí naa 4 t 0,208 30 000,00 6 240,00|CS ÚRS 2019 01

w "přechodový klín" 208*0,001 0,208
| 69 K 423176311 Montáž spřažených ocelových nosníků t 5,109 6 500,00 33 208,5o|cS ÚRS 2019 01

w "8x HEA 280" 4895,712*0,001 4,896
w "4x1120" 203,526*0,001 0,204
w "L20/2Q/3" 8,686*0,001 0,009
w Součet 5,109

70 M 13010966 ocel profilová HE-A 280jakost 11 375 t 5,385 25 000,00 134 625,00 CS ÚRS 2018 01 |

w "8x HEA 280" 4895,712*0,001*1,1 5,385
71 M 13010714 ocel profilová 1120 jakost 11 375 t 0,224 25 000,00 5 600,00 CS ÚRS 2018 01 |

w '4x1120” 203,526*0,001 *1,1 0,224

72 M 13010400 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375
20x20x3mm

t 0,009 25 000,00 225,00 CS ÚRS 2019 01

w 8,686*0,001 0,009

73 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného 
tř. C 25/30 vrstva ti nad 100 do 150 mm

m2 5,520 300,00 1 656,00 CS ÚRS 2019 01

74 K 461211712 Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s 
vylitím spár cementovou maltou

m3 9,233 3 300,00 30 468,90 CS ÚRS 2019 01

w 1,1*0,61*7,0 4,697
w 0,9*0,72*7,0 4,536
w Součet 9,233

75 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
wkíínováním spár úiomkv kamene 250-500kq

m3 16,562 2 600,00 43 061,20 CS ÚRS 2019 01

w (0,61*1,3+1,3*0.5*0,6)*7,0*2 16,562

76 K 465513327 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace

m2 5,520 1 350,00 7 452,00 CS ÚRS 2019 01

W kamenný skluz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 0,3*4,6*4 5,520

D 5 Komunikace pozemní 136 057,86
77 K (5481321 R01 (Vrtání otvoru ve stojině HEA D 15mm | kus 864,0001 40,00 34 560,00

w 54*2*8 864,000
1 78 K (564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 | 43,75c 200,00| 8 750,00(CS ÚRS 2019 01

w " předmostí"
w (4,0+5,0)*0,5*5,5 24,750
w (4,5+5,0)*0,5*4,0 19,000
w k Součet 43,750

79 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm m2 59,750 260,00 15 535,00 CS ÚRS 2019 01

w 43,75 43,750
w 2,0*4,0*2 16,000
w Součet 59,750

80 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2 m2 119,500 20,00 2 390,00 CS ÚRS 2019 01

w 59,750*2 119,500

81 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství
0,70 kfl/m2 m2 32,040 20,00 640,80 CS ÚRS 2019 01

82 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 119,500 400,00 47 800,00 CS ÚRS 2019 01

w 59,75*2 119,500

83 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 32,040 420,00 13 456,80 CS ÚRS 2019 01

w mostovka
w 4,0*8,01 32,040

84 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I ti 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 32,040 390,00 12 495,60 CS ÚRS 2019 01

85 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,510 66,00 429,66 CS ÚRS 2019 01
w 2,96+3,55 6,510

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 855,64
86 K 628332196 Cementový pačok dvojnásobný m2 34,820 190,00 6 615,80 CS ÚRS 2019 01 I

w "opěry" 5,0*2,25*2 22,500
w "křídla" 0,5*2,8*2,2*4 12,320
w Součet 34,820

87 K 628611102 Nátěr betonu mostu odolný CHRL 2x m2 63,114 310,00 19 565,34 CS ÚRS 2019 01 |
w "římsa"
w (0,1+0,35+0,55+0,15)*(2,45+8,01+2,45)*2 29,693
w zábradlí
w (8,01+1,3*2+1,3*2)*2*1,1*1,15 33,421
w Součet 63,114

88 K 628613511 Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní 
epoxidový, vrchní PU, tl. min 260 pm m2 77,570 450,00 34 906,50 CS ÚRS 2019 01

w "OK" 48,508 48,508
w zábradlí
w (8,01+1,3*2+1,3*2)*1,1*2 29,062
w Součet 77,570

89 K 629992111.1 Vyplnění spař mezi mostními prefabrikáty š do 10 mm 
cement.maltou m 87,600 180,00 15 768,00

w {1,5*6+5*6+1,2*4)*2 87,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 155 242,86
90 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2019 01

91 K 931994171 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce
asfaltovým izolačním pásem š do 250 mm m 40,800 70,00 2 856,00 CS ÚRS 2019 01

w překrytí dilatačních spár
w (1,5*2+5,0*3+1,2*2)*2 40,800

92 K 9319941R1 Vyplnění spáry mezi římsami trvale pružným tmelem m 4,080 50,00 204,00
w (0,15+0,55+0,32)*4 4,080

93 K 931996248.1 Překryti spáry ocel.žebrov.plechem m2 0,550 800,00 440,00
w 0,25*0,55*4 0,550

94 K 936172127.1 Osazení OK,směrové a výškové uložení na ložiska kus 1,000 10 000,00 10 000,00
95 K 938902204.1 Vyčištěni koryta od napadaného materiálu m 15,000 500,00 7 500,00

w 5,0*3 15,000

96 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2 m2 72,000 100,00 7 200,00 CS ÚRS 2019 01

w 8,0*(5,0+2,0*2) 72,000

97 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
ešeňovou podlahou v do 3,5 m zatfženl do 150 kq/m2 m2 42,250 50,00 2 112,50 CS ÚRS 2019 01

w 6,5*6,5 42,250
98 K 953331121.1 | Ložiska 2x asfaltová lepenka m2 3,520 800,001 2 816,00

W 0,25*0,88*8*2 3,520

99 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich
dodání kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

W spojení prefa mezi sebou
W 'ocel.deska 200x200x14-16ks" 70,6 70,600
W 'šroub s maticí DN 20-550 8ks" 10,845 10,845
W Mezisoučet 81,445
W 8 8,000

Í00 M | 5531R001 [zámečnické konstrukce j kg i 81,4451 80,001 6 515,60 |
w spojení prefa mezi sebou
w "ocel.deska 200x200x14-16ks" 70,6 70,600
w šroub s maticí DN 20-550 8ks" 10,845 10,845
w Součet 81,445

101 K 953965111 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm | kus | 16.000 j 120,00 1 920,00 CS ÚRS 2019 01
w překrytí spáry" 16 16,000

102 K | 961021112 (Bourání mostních základů z kamene | m3 | 29,76o| 1 500,00 44 640,00|CS ÚRS 2019 01 |
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w demolice oper
w 0,8*3,0*6,2*2 29,760

103 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kq kg 3 212,027 14,00 44 968,38 CS ÚRS 2019 01

w odstranění I320
w 7,51*61,1*7 3 212,027

104 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg kg 97,600 50,00 4 880,00 CS ÚRS 2019 01
w "odřezání zábradlí"
w "sloupek L 50/50" 3,05*5,0*2 30,500
w "madlo L 50/50" 3,05*11,0*2 67,100
w Součet 97,600

105 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stavebních materiálů

m 0,880 100,00 88,00 CS ÚRS 2019 01

w "spojení prefa mezi sebou" 0,22*4 0,880
1106 K 985132111 Otryskání povrchu žb desky m2 44,846 30,00 1 345,38 |CS ÚRS 2019 01

w 4,6*8,01 36,846
w 1,0*4,0*2 8,000
w Součet 44,846

1107 K 985312111 Pečetící vrstva m2 44,850 220,00 9 867,00 |cs ÚRS 2019 01
w "žb deska" 44,85 44,850

108 K 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické maltv včetně vyvrtání otvoru

m 1,600 1 700,00 2 720,00 CS ÚRS 2019 01

w boční zajištění nosníků HEA
w 0,2*8 1,600

109 M 13021013 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 12mm

t 0,001 20 000,00 20,00 CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě 86 689,51

110 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 136,456 40,00 5 458,24 CS ÚRS 2019 01

w sut2 (138,675+1,091)-sut1 136,456
1111 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 592,664 8,00 20 741,31 |cs ÚRS 2019 01

w sut2*19 2 592,664

112 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 3,310 36,00 119,16 CS ÚRS 2019 01

w odvoz zábradlí a I320 do kovošrotu do 10km
w suti 0,0976+3,2121 3,310

113 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 29,790 8,00 238,32 CS ÚRS 2019 01

w sut1*9 29,790

114 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 136,456 130,00 17 739,28 CS ÚRS 2019 01

115 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 3,310 440,00 1 456,40 CS ÚRS 2019 01

w suti 3,310

116 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 136,456 300,00 40 936,80 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 100 432,86

117 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 
nebo ocelové v do 20 m

t 456,513 220,00 100 432,86 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 89 772,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 154,71

118 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studená lakem 
asfaltovým penetračním

m2 71,200 15,00 1 068,00 CS ÚRS 2019 01

w opery
w (5,0+1,5+1,5)*1,2*2*2 38,400
w křídla
w ((0,6+1,9)*2,0+0,75*2,0+0,6*1,25+0,5*1,9)*4 32,800
w 11 Součet 71,200

\119 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,021 31 000,00 651,00 CS ÚRS 2018 01 |

w 71,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

120 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studená lakem 
asfaltovým penetračním

m2 52,850 11,00 581,35 CS ÚRS 2019 01

w "izolace desky"
w id 36,85+1,0*4,0*2 44,850
w přechodové klíny
w 1,0*4,0*2 8,000
w Součet 52,850

121 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,025 31 000,00 775,00 CS ÚRS 2018 01
w 82,85*0,0003 0,025

122 K 711321131 Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěrem 
asfaltovým

m2 142,400 18,00 2 563,20 CS ÚRS 2019 01

w 11*2 142,400
123 M 11161346 asfalt stavebně izolační t 0,214 20 680,00 4 425,52 CS ÚRS 2018 01

w 142,4*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 0,214

124 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením
NAIP

m2 52,850 90,00 4 756,50 CS ÚRS 2019 01

w 'izolace desky"
w 36,85+1,0*4,0*2 44,850
w přechodové klíny
w 1,0*4,0*2 8,000
w Součet 52,850

125 M 62852124 I pás asfaltovaný tl. 5 mm m2 60,778 80,00 4 862,24 CS ÚRS 2018 01 |

w 52,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 60,778

126 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 71,200 88,00 6 265,60 CS ÚRS 2019 01

w 1 71,200
127 M 69311067 geotextilie 250g/m2 rn2 85,440 25,00 2 136,00 CS ÚRS 2018 01
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w 11*1,2 85,440

128 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 3,850 278,00 1 070,30 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 204,00
129 K 764242332 okapnička z TÍZn lesklého plechu rš 180 mm m 16,020 200,00 3 204,00lcS ÚRS 2019 01

w 8,01*2 16,020

D 767 Konstrukce zámečnické 25 199,30

130 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kq kg 64,260 80,00 5 140,80 CS ÚRS 2019 01

w výroba kotev říms-motýlů
w 41,58 41,580
w 22,68 22,680
w Součet 64,260

131 M 553001 zámečnické konstrukce kg 64,260 120,00 7 711,20

132 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kq kg 113,266 25,00 2 831,65 CS ÚRS 2019 01

w součást 6 zvýzuže
w 113,266 113,266

133 M 5531R001 zámečnické konstrukce kg 113,266 80,00 9 061,28

134 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kq kg 4,736 25,00 118,40 CS ÚRS 2019 01

w zajištění nosníků HEA
w "L6Q/60/6 200mm” 5,92*0,2*4 4,736

135 M 13010424 úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375
60x60x6mm

t 0,005 40,00 0,20 CS ÚRS 2018 01

136 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m % 1,790 187,58 335,77 CS ÚRS 2019 01

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 32 214,00

137 K 789221523 Otryskání ocelových kcí stupeň zarezavění stupeň 
přípravy Sa 2

m2 115,050 280,00 32 214,00 CS ÚRS 2019 01

w 115,05 115,050

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 81 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

138 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou- vytyčení 
inženýrských sítí Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

139 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného stavu Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
140 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00|CS ÚRS 2018 01 I

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
141 K 079002000 Norná stěna Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00
142 K 0917040R1 Hlavní prohlídka mostu Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
143 K 0917040R2 Zpracování mostního listu Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
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