Č. smlouvy: 2019/544/OI


1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300
Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ing. arch. Václav Zůna

[bookmark: _GoBack]sídlo: 			xxxxxxxxxxx, 352 01 Aš
IČ:                    		722 02 327
DIČ: 			CZ xxxxxxxxxxxxx	
bankovní spojení:          KB, a.s., Aš
číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                      Ing. arch. Václavem Zůnou

 (dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 ve spojení s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  a za podmínek dále uvedených, tuto

Smlouvu 
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru
(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE 
Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce zadávané v poptávkovém řízení s názvem: Projektová dokumentace pro stavbu: Změna účelu využití objektu Jiráskova č.p. 380 v Aši dne 2.5.2019.
Objednatel dne 10.6.2019 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejvýhodnější nabídku, a zároveň rozhodl o uzavření této smlouvy za podmínek stanovených ve výzvě zadavatele a v souladu s nabídkou Zhotovitele k veřejné zakázce.
Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM/ZM města Aše dne 10.6.2019 č. usnesení 06/248/19.
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, která je předmětem této smlouvy, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky včetně místních poměrů a terénu (místa pro budoucí stavbu) nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatelem je město Aš.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve výstavbě“, případně vykonává-li tuto činnost na základě jiného než živnostenského zákona, uvede v prohlášení tuto skutečnost.

II. 
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ
II. 
2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:
· Dopis nabídky
· Výzva k podání nabídky

III. 
  PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ÚČEL SMLOUVY
III. 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele kompletní dokumentaci uvedenou v článku 3. 2. v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu. Zhotovitel dokumentace  dle čl. 3.2.  se touto smlouvu  zavazuje provést též autorský dozor stavby.
Předmětem díla je zajištění všech podkladů a stanovisek pro zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení v právní moci, a také organizace výrobních výborů.
3.2 Předmětem této smlouvy je:
a) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
zpracování veškerých částí projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č.499/2006 Sb.
zajištění inženýrské činnosti pro získání všech stanovisek účastníků k vydání souhlasu stavebního úřadu.
zpracování žádostí pro podání u Stavebního úřadu MěÚ Aš.
DSP bude objednateli předána v počtu 3 pare tištěné verze a 1x v PDF verzi na datovém nosiči. Do tohoto počtu nejsou započteny tisky potřebné pro jednání s dotčenými účastníky a pro orgány státní správy.

b) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	
zpracování veškerých částí projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č.499/2006 Sb. Včetně všech potřebných průzkumů a zapracování jejich výsledků do PD (stavebně technický průzkum, kamerový průzkum, stanoviska správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a účastníku stavebního řízení. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že písemně upozorní objednatele na potřebu takových průzkumů, jestliže jejich provedení lze předpokládat s ohledem na místní podmínky; pro splnění této povinnosti je oprávněn konzultovat potřebu provedení takových průzkumů s příslušnými odborníky či znalci a výsledek těchto konzultací sdělí objednateli, zejména, zda je či není potřebné průzkum provádět; strany poté dohodnou další postup, zejména dohodnou případné změny projekčních prací.)
PDPS bude objednateli předána v počtu 4 pare tištěné verze, 1x v PDF formátu + 1x v DWG formátu na datovém nosiči.

c) Soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr).
Výkaz výměr bude zpracován pro potřeby vypsání zadávacího řízení na dodání stavby v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb.
Výkaz výměr bude zpracován v rozpočtovém programu jak v oceněné formě dle aktuálních ceníků ÚRS tak v neoceněné formě ve formátu XLS. 

d) Autorský dozor (AD)
· V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména:
a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace
d)  kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 
e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
f)  účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván
g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.
3.3 Dokumentace musí splňovat podmínky ust. § 13 odst. 3, zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – dokumentace musí být autorizována.
  VÝROBNÍ VÝBORY
3.4 Zhotovitel bude informovat Objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku (email), obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu Zhotovitele, schváleného Objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu Objednatele vždy zápis z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže Objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Zápisy z jednání výrobních výborů budou Zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby Objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá Zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.
3.5 Zápisem z jednání se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený Zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.
3.6 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.
3.7 Výrobní výbory se budou konat minimálně:
- jedenkrát v měsíci,  v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. Budou probíhat v sídle objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že předaná dokumentace bude vypracovaná podle příslušných ČSN, EN a dalších předpisů a že bude mít vlastnosti pro tuto dokumentaci obvyklé. Dokumentace bude zpracována v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití stavby za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů. Zhotovitel se jako osoba přihlášená k odbornému výkonu zavazuje, že je schopna jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

3.8 Zhotovitel zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno jím jakožto oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 


IV. 
 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
IV. 
4.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:
a)	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a získání závazných stanovisek DOSS (HZS, OŽP) do 31.03.2020
b)	zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr)do 30.6.2020
c)       výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.
4.2 Zhotovitel předá dokumentaci osobně Objednateli v jeho sídle v počtu vyhotovení dle čl. 3.2 této Smlouvy. O předání předmětu plnění – projektové dokumentace bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě strany. Objednatel si vyhrazuje 10 ti denní lhůtu na kontrolu projektové dokumentace před podpisem předávacího protokolu.
4.3 Termíny vycházejí z předpokladu dodržení 30 denních lhůt na vyjádření ze strany účastníků řízení. V případě, že Zhotovitel prokáže splnění všech svých povinností a termíny nebude možno dodržet z výše uvedených důvodů, má Zhotovitel právo požádat o posun termínu.
4.4 Místem plnění a předání dokumentace je Kamenná 52, 352 01 Aš. 











V. 
CENA DÍLA
V. 
5.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této smlouvy ve výši:

	

	Nabídková cena bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena včetně DPH

	Kompletní zpracování projektové dokumentace
	(a)
439 000,00
	(b)
92 190,00
	(c) = (a) + (b)
531 190,00 

	Výkon autorského dozoru  (CNA) po dobu 8 měsíců.
	48 000,00
	10 080,00
	58 080,00

	
Cena celkem
	
589 270,00 Kč


5.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.
5.3 Cena za výkon autorského dozoru zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů. Tato částka zahrnuje veškeré náklady související s účastí autora na kontrolních dnech bez ohledu na počtu jeho zúčastněných pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.
5.4 Vznikne-li k řádnému provedení díla dle této smlouvy potřeba víceprací do smlouvy nezahrnutých a tyto vícepráce nemohl zhotovitel při vynaložení odborné péče v době uzavření smlouvy odhalit, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat o potřebě víceprací objednatele. Navýšení původně dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, jinak platí, že vícepráce jsou součástí ceny díla.
VI. 
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
VI. 
6.1 Poskytnutí záloh není přípustné. Platby za řádné plnění bez vad a nedodělků budou realizovány po protokolárním předání jednotlivých částí předmětu smlouvy dle výzvy. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Radim Křístek) předávací protokol bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 
6.2 Platby za výkon autorského dozoru budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které budou ve výši 1/8 CNA.
6.3 Dílčí platby budou objednatelem uhrazeny následovně
a) První platba ve výši 40% sjednané ceny za projektovou dokumentaci (dále jen „CNP“) bude uskutečněna do jednoho měsíce po předání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 3.2.a) včetně souhlasných závazných stanovisek HZS a OŽP MěÚ v Aši.
b) Druhá platba ve 10% CNP bude uskutečněna po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci SP.
c) Třetí, závěrečná platba ve výši 50% CNP bude uskutečněna do jednoho měsíce po řádném, úplném a bezvadném dokončení díla.
d) Cena za výkon autorského dozoru bude Objednatelem hrazena měsíčně ve výši 12,5% z celkové ceny za výkon autorského dozoru.
6.4 Doba splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dnů od data jejich prokazatelného doručení objednateli na adresu Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1.
6.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.6 Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 
6.7 Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí daňový doklad zhotoviteli do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového dokladu. 
6.8 Nebude-li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

VII. 
ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE
7.1 [bookmark: _Ref270009351][bookmark: _DV_M620]Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:
[bookmark: _DV_M625]Při doručování Objednateli:	a) ve věcech smluvních Mgr. Dalibor Blažek
b) ve věcech technických Radim Křístek, 
Telefon:
pevná linka: 354 524 263
E-mail:
oficiální: kristek.radim@muas.cz

					
Při doručování Poskytovateli:	Adresa:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
				
				K rukám: 	Ing. arch. Václav Zůna

VIII. 
 SMLUVNÍ POKUTY
VIII. 
8.1 V případě nesplnění povinností Zhotovitele, vyplývajících z ustanovení čl. 4.1 c) této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny CNP včetně DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele. Pokutu není Zhotovitel povinen zaplatit v případě, že termín bude posunut dle článku 4.3. této smlouvy.
8.2 Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
8.3 V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby. 
8.4 Nebude-li Zhotovitel účasten na výrobních výborech dle článku 3.4 – 3.7 této smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou neomluvenou neúčast anebo zmaření výrobního výboru. 
8.5 Za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
8.6 V případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným ČSN a ČN Zhotovitelem zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, včetně DPH.
8.7 Nebude-li Zhotovitel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé takového porušení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce Zhotovitele jednostranným úkonem Objednatele.
8.8 V případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace při vynaložení odborné péče odhalit a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
8.9 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Subjektivní či  objektivní překážky ani vyšší moc nejsou důvodem pro osvobození od smluvních pokut.

IX. 
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY A POJIŠTĚNÍ
IX. 
DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1 Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo Objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se Objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
9.2 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost. 
9.4 Zhotovitel odpovídá za vady dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání Objednateli. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla neprodleně poté, co je zjistil. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.
9.5 Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím díla objednatelem. 
9.6 Objednatel je povinen vady dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
9.7 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, Objednatel u Zhotovitele uplatní v záruční době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace Objednatelem, může Objednatel požadovat 
a) 	přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
b) 	provést úpravu či změnu díla, které budou potřebné k odstranění reklamovaných vad, a to sám nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, které mu budou přeúčtovány a tyto je povinen zhotovitel zaplatit. Objednatel s tímto možným postupem výslovně souhlasí a nebude si činit žádné nároky či požadavky vůči objednateli vyplývající z práv duševního vlastnictví, jako např. udělení souhlasu autora se změnou díla, poskytnutí úhrady za udělení souhlasu se změnou díla apod.); čl. X platí v této souvislosti obdobně.
Postupem podle písm. a) a b) není dotčen nárok objednatele na odstranění reklamované vady ani nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu.
9.8 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
9.9 O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.
9.11 Zhotovitel odpovídá také za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace, jejímž důsledkem bude zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím odevzdaném díle anebo chybu nemohl při vynaložení odborné péče odhalit.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
9.12 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně porušením povinností určených Smlouvou o dílo. 

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 


	Druh pojištění
	Minimální hranice pojistného plnění

	Pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této smlouvy o dílo
	Pojištění sjednáno do výše 2 000 000 Kč.



Splnění této povinnosti doloží Zhotovitel Objednateli ověřenou kopií pojistných smluv před podpisem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) a toto na výzvu objednatele doložit dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení zakázky. V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy.

X.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

X. 
10.1 Smluvní strany se v souladu s § 61 odst. 1 autorského zákona dohodly, že součástí ceny díla je i poskytnutí licence a zhotovitel a ani jiné osoby nejsou oprávněni vůči objednateli uplatňovat žádné další nároky vyplývající z autorského zákona.
10.2 Objednatel získává zaplacením ceny díla plné právo užívat zhotovenou dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb, a to bez jakýchkoliv omezení právy duševního vlastnictví zhotovitele či třetích osob, které zhotovitel k provedení díla sjednal. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn neomezeně poskytnout dokumentaci třetím osobám či na ně dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Zhotovitel smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Zhotovitele, a zhotovitel nemůže požadovat od objednatele žádné další úhrady či poplatky.
10.3 [bookmark: _DV_C106][bookmark: _DV_C107][bookmark: _DV_X95]Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Zhotovitel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě smlouvy poskytl Objednateli.
10.4.	K zajištění povinností uvedených v předchozích odstavcích je zhotovitel povinen před předáním díla objednateli vypořádat se všemi dalšími osobami podílejícími se na zhotovení díla k veškerým předmětům ochrany autorského zákona či jiného duševního vlastnictví, která budou tvořit předmět díla a budou předávána objednateli, a to tak, že zhotovitel se stane vykonavatelem těchto majetkových práv autorských či práv duševního vlastnictví k dílu s právem postoupení práva na objednatele. Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele.

XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dní;
b) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou a zhotovitel nezjednal nápravu ani po předchozí písemné výzvě objednatele v určené přiměřené lhůtě.


11.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s plněním splatných závazků podle této smlouvy delším než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury. 
11.3 Smlouva zaniká okamžikem, kdy oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně, a to s účinky k tomuto okamžiku. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vzniklá do okamžiku účinného odstoupení od této smlouvy. 
11.4 [bookmark: _Ref270060944]Objednatel je dále, tj. nad rámec případů uvedených ve smlouvě, oprávněn odstoupit od smlouvy v případech:
kdy bude zjištěno, že (i) Zhotovitel je v úpadku, (ii) vůči Zhotoviteli je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa zhotovitele podle zvláštních právních předpisů, (iv) zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace zhotovitele.
11.5 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.2 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této smlouvy vůči objednateli. Objednatel je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám zhotovitele své peněžité splatné i nesplatné pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo z jiného právního vztahu s objednatelem.
12.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejících se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů.
12.4 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
12.5 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
12.7 [bookmark: _DV_M591][bookmark: _DV_M604][bookmark: _DV_M607]Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
12.8 Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty včetně případných dodatků, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění této smlouvy nebo jejího případného dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
12.10 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM/ZM č. 06/248/19 ze dne 10.6.2019.

12.11 [bookmark: _Hlk519514677]Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla objednatele.
12.12 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614][bookmark: _DV_M616][bookmark: _DV_M618]Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

 V Aši dne







 …………………………………………….			…………………………..
           Za objednatele:                                                               	Za zhotovitele: 
           Mgr. Dalibor Blažek					Ing. Arch. Václav Zůna
Starosta města Aš


Za věcnou správnost: ……..……………….
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