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SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 97/2019
¢islo smlouvy zhotovitele: M194256

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obéansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Michaela Petrova, mistostarostka Mésta Tabor — ve vécech podpisu smlouvy,

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.o. — zastupce jednajici ve vécech plnéni ze
smlouvy (tel. XXXXXXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

Zhotovitel:

AZ KLIMA as.

Sidlo: Tufanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno

IC: 24772631

DIC: CZ24772631

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu: 71105651/0100

Spisova znacka: B 6471 vedend u Krajského soudu v Brné

Kontaktni 0soba: XXXXXXXXXXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Véci smluvni: XXXXXXXXXXXXX, piedseda piedstavenstva, XXXXXXXXX, mistopfedseda piedstavenstva
Véci technické: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
(dale jen "zhotovitel")

na zéakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,Oprava vzduchotechniky nebytového
prostoru, ¢p. 626, tfida 9. kvétna, Tabor" realizovaného objednatelem podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen "zakon o VZ") a metodiky zadavani zakazek
malého rozsahu smérnice spole¢nosti BYTES Tabor s.r.0. uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Oprava vzduchotechniky nebytového prostoru, ¢p. 626, tfida 9. kvétna, Tabor
Misto stavby: tiida 9. kvétna, ¢p. 626

Zadavatel a investor: Mésto Téabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Téabor s.r.0.
Zhotovitel projektu:  TZB projektem spol. s r.o., CSA 1808, 393 03 Tabor

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila "'Oprava vzduchotechniky nebytového prostoru, ¢p. 626, tfida 9.

kvétna, Tabor,“ a to dle zadavacich podminek stejnojmenné vetejné zakazky objednatele a nabidky

zhotovitele, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér - rozpoétu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel provede dilo na sviij naklad a na své
nebezpedi a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou a zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi pozadavky

platnymi v dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 350/2012 Sb. o uUzemnim planovani a

stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a pfedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném v zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mize zhotovitel

povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze ¢. 1 smlouvy tj. v ocenéném soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér - rozpoCtu zhotovitele z nabidky zhotovitele podané v ramci

predmétného zadavaciho fizeni. Specifikace dila je dale uvedena v projektové zadavaci dokumentaci stavby
zpracované a zajisténé objednatelem.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v polozkovém rozpocCtu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych

rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, ulozeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zafizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty material, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila, zabory vefejnych prostranstvi,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho kolaudace,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné¢, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zast€énami v chodbach a konecny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priibéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, piikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemz konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v ¢asovém harmonogramu akce.

Doba plnéni:

e predani staveniste: 6.1.2019

e dokonceni celého dila:  6.3.2019

e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendatnich dnil po predéani a prevzeti dila.
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3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti

3.3.

3.4.

3.5.

staveni$té zapsan do stavebniho deniku.

Casovy harmonogram zpracovany dle pozadavkii objednatele uvedenych v zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel dle dohody s objednatelem upravi ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavieni smlouvy,
pficemZ je vSak povinen dodrzet zavazné lhity dle ¢l. 3.1 smlouvy tj. zejména termin dokonceni dila.

V piipadé¢, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn¢ pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadeji, nejsou divodem
k prodlouzeni lhtity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé& od 7:00 do max.
18:00 hod, o vikendu a ve svatek od 8:00 do 17:00hod.

3.6. Objednatel ma moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'". Prevzeti dila objednatelem brani drobné vady a nedodé€lky zjisténé v piejimacim fizeni,
které samy o sobé a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklad¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 787 840 K¢
vySe DPH 165 446,40 K¢
celkova cena v¢. DPH 953 286,40 K¢

Zhotovitel je povinen uc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpoétem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze uhrada ceny dila bude uskutec¢iovana postupné formou mési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 100% zakladni ceny za dilo vé. DPH.
Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem vcetné DPH a tento den se stava dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotCena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a prevzeti celého dila,
odstranéni vad a zaruéni lhtity podle ustanoveni ¢lanki 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou ¢. 1.

Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnii od podpisu ,,Zapisu o piedani a pievzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjist'ovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se
rozumi den odpisu platby z uctu objednatele.

Opravnéné vystavend faktura - daflovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafového
dokladu ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto udaje:

A Odbératel:

A Mésto Tabor

A Zizkovo nam. 2/2
A Tabor




4.7.

4.38.

4.9

4.10

4.11.

4.12.

4.13.
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>

390 01
ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

> >

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o0.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

Tabor

390 03

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

- - = = - > >

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daniového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V piipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhiita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, Ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které¢ nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkéch a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za piedpokladu splnéni ¢l. 6 smérnice
metodiky o zadava zakazek malého rozsahu Mésta Téabor.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pti ocenéni dodate¢nych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoficim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pfipadé¢ dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné Castky delSim 60 kalendainich dnti, muZze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihiitu k naprave.
Piedmét plnéni spada do rezimu pieneseni dailové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sh. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pficemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodii a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

S

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE




5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

7.1.
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Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni ptripojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani staveni§té preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahéjeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonceny prfedmét smlouvy bez vad a nedodélkd a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organid a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenist¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnti od pfedéani a pfevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho piedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti cast svych zmocnénych zastupcli na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednini zabori vetejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedod¢lki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. VeSkeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, ptipadné autorizaci podle zvlastnich predpist. V
prabéhu plnéni smlouvy lze tyto osoby nahradit pouze po predchozi dohodé s objednatelem a pouze za
osoby disponujici minimalné stejnou odbornou kvalifikaci.

7.
RiZENi STAVBY, STAVEBNI DENiK, =
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENIi DiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXXXXXXXXXX, ktery zabezpeCuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatela

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych dokladi

c) provadi predavani stavebnich praci, projektti a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a doddvek materialu
f) vede stavebni denik
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Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jsich predpistl, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim uréenym pro osobu povéfenou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym urenym pro zhotovitele za Gcelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.
Objednatel je povinen sledovat obsah zapisti v deniku a k zapistiim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potfebné zdznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta poveétfeny autorskym dozorem, pfip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku prepisovat, Skrtat a nelze téZ z n€j vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované). Stavebni denik
musi byt pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadénych praci, osobam povéfenym k
provadéni autorského dozoru a dal§im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze
smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnil pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnt s uvedenim dtvodd, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpist.

b) Prebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelng kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbe, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou V ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skute¢nosti a je podkladem pro ptipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat pii pfedani celého dila bez vad a nedodélkti objednateli original stavebniho
deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisd,.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat prikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikii na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé skody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatilovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zpusob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢&. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi pifedpisy, bezpe¢nostnimi piedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni &innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostredi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k pInéni vefejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na staveniSti a je povinen zabezpeCit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel souc¢asné smluvné zavaze k této soucinnosti i vSechny své poddodavatele. V ptipadé vysokého
rizika ohroZeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby piijeti adekvatnich
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opatfeni bezpe¢né a zdravi ohroZujici prace. V piipadé opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni
dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich ptredpist feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel stavebni denik prubézné vedeny pfi
realizaci stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré a
geometricky plan v jednom vyhotoveni.
Pred zahdjenim stavby i bcéhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytd o prabéhu provadénych praci podle prabézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohledupIné a vstiicné k
najemnikiim bytt, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavatelti uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci vetejné zakazky. V ptipad¢€, ze zhotovitel bude
menit poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel
tuto kvalifikaci také spltiovat a zhotovitel je povinen pifedlozit objednateli vSechny ptislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tetich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§t€é po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a vesSkeré neCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poskozeni. Strezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spolecnych prostorti, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipadé provadéni bouracich
praci bude tento 0klid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule muze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radn& provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objekti schopnych
samostatného uzivani. Veskera piedani a prevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skutecného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.

Dale pfipravi tyto doklady:
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= osvédceni o zkouskach pouzitych materiala

= stavebni denik

= prohlaSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zafizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zatizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materialt a konstrukci, které budou v dal§im pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel oprdvnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alesponn 7 dnd pfed zahdjenim
predavaciho fizeni a to zpiisobem uvedenym v ¢l. 13.
O pfedani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapis o predani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tudajli zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Objednatel pfevezme dilo pouze v piipadé, Ze nebude obsahovat zadné vady a
nedodélky.
Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zacina bézet zarucni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zdpis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtivodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo ptevzit v ptipad¢, ze dilo
obsahuje vady nebo nedod¢lky.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zadvady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeéi §kody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jina ijma v dobé do okamziku prechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou §kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne pfedani celého dila. Zaruéni lhita na dodavky stroji a
technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje samostatny zarucéni list, se sjednava
v délce lhtity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici.
V pripadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci — zapisem o predani a prevzeti dila, odstoupenim od smlouvy,
zjistovacim protokolem atd.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v dtsledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylu¢ujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokézat.
V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi ozndmi vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad 1ze uplatnit do uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pfipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zéstupcti smluvnich stran
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¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptsob jejiho odstranéni

datum zahéjeni a odstranéni vady

celkové doba trvani vady od zjiSténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na ndrok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipade¢, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za ur€itych okolnosti (viz § 2630 ob&anského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,2% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1hité ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v zapise o piedani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den
prodleni a vadu,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendafni den prodlent,

- smluvni pokutu za opakované poruSeni nebo nepfijeti opatfeni pii nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény piipad,

- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,

- smluvni pokuta za poruSeni povinnosti tykajici se pfedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédéeni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pti provadeéni dila (viz. zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnd od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,

- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zv1ast’ iétovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v diisledku poruSeni z&dvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera ptislusi zhotoviteli dle ptislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhtté 30 kalendafnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, ze druha strana s vytctovanim
nesouhlasi, musi ve vySe uvedené lhute sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na nahradu Skody zpisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpusobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym ozna¢enim podle potfadového Eisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu.

Tato smlouva zanik4 oboustrann¢ splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vys$si moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz ¢aste¢né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana midze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhad strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si déle vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazateln¢ zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuceného dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢€l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnii ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dnd
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuaétovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnt od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad preda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané §koda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajist'uje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti véetn€¢ moznych Skod zpiisobenych pracovniky zhotovitele. Pro ptipad
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odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. Vyse
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovida v
dasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi. Fotokopie pojistné smlouvy se stava, po
uzavieni pojistné smlouvy, nedilnou ptilohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli piedat
nejpozdéji v den prevzeti staveniste.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Zadné ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy treti osob€, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadfeni a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadieni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadfeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouveé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ti¢astnikli je
povinen tento Ucastnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostfednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zéasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvedel.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vS§ech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci piredané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a predmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
piedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.
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14.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ze zasle spravci registru smluv k
uvefejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni
prostfednictvim registru smluv dle platného pravniho piedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zdkona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele (ocenény SOupis stavebnich praci dodavek a sluzeb)

V Tébote dne:  4.9.2019 V Brné dne:

Za objednatele: Za zhotovitele;

Ing. Michaela Petrova XXXXXXXXXXXXXX
Mistostarostka predseda piedstavenstva
Meésto Téabor AZ KLIMA a.s.
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