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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
uzavřená podle § 2430 a násl. Zákona 89/2012 občanského zákoníku 

 
Smluvní strany: 
 
 

Město Česká Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, 407 21  Česká Kamenice 
(dále jen příkazce) 
Zastoupený:  Jan Papajanovský, starosta 
IČO :   00261220 
DIČ:   CZ00261220  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:    
Telefon:   +420 412 151 555 
Email:   starosta@ceska-kamenice.cz  
Pracovník pověřený jednáním:  
a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků starosta, tel. +420 412 151 555 
b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. 

provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebného deníku a přejímání zhotoveného díla 
nebo jeho částí pan Tomáš Bartoň tel. +420 412 151 545 

 

a 
 

Antonín Poc, se sídlem ve Varnsdorfu, Lesní ulice 1609, 407 16  Varnsdorf 
(dále jen příkazník) 
Zastoupený :  Antonínem Pocem 
IČO:   49116177 
DIČ:   není plátcem DPH 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:  115367603/0300 
Telefon:   +420 603 891 745 
Email:   apt.vdf@gmail.com  
 
Příkazce uzavřel dne 20. 09. 2019 s organizací BAUMATERM stavební s.r.o., IČ 22797793 , jako zhotovitelem Smlouvu o 
dílo, jejímž předmětem je „Zateplení fasád bytových domů v ul. Lidická 201, 202 a 203, Česká Kamenice“ s místem 
stavby: Kraj Ústecký, obec Česká Kamenice, k.ú. Dolní Kamenice, st.p.č. 493, 492 a 491 (dále jen Dílo) a má zájem o 
inženýrskou činnost při realizaci tohoto Díla. Rozsah a členění Díla je dáno smlouvami o Dílo s jednotlivými dodavateli a 
podmínkami stavebních povolení a stanovisek dotčených orgánů státní správy. 
Příkazník se profesionálně zabývá inženýrskou činností, a proto se obě strany dohodly na této smlouvě: 
 

I. 
 

1) Příkazník se zavazuje, že pro příkazce bude vykonávat inženýrskou činnost při realizaci Díla v rozsahu 
popsaném v příloze č.1 této smlouvy (dále jen Inženýrská činnost). Příkazník je zejména povinen kontrolovat soulad 
množství a kvality skutečně provedených prací při realizaci Díla se smlouvami a následně i s poskytnutými fakturami 
vystavenými zhotoviteli Díla. Příkazník je oprávněn v rámci Inženýrské činnosti provádět úkony, z nichž by mohl vzniknout 
pro příkazce závazek, jehož obsahem by bylo jakékoliv vynaložení finančních prostředků nebo jiných hmotných 
prostředků, jen na základě písemného dodatku této smlouvy a předchozí zvláštní plné moci. 
 

2) Příkazník se dále zavazuje, že pro příkazce na jeho účet bude uplatňovat práva z odpovědnosti za vady při 
případných vadách Díla, a to jak za vady Díla, jež bude mít Dílo v době předání, tak za vady Díla, na něž se bude 
vztahovat záruka za jakost. Příkazník je povinen neprodleně na písemné upozornění příkazce řádně uplatnit práva 
z odpovědnosti za vady a zabezpečit odstranění vady nebo jinak uspokojit příkazce. Pokud tak příkazník neučiní je 
příkazce oprávněn na náklady příkazníka pověřit touto činností jinou osobu. 
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3) Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost uvedenou v odstavci 1 a 2 tohoto článku úplatu. 
 

4) Příkazník je povinen zajišťovat Inženýrskou činnost dle potřeb komitenta, minimálně však 1x týdně vč. kontrolních 
dnů v rozsahu min. 1x za dva týdny svolávaným ve spolupráci se zhotovitelem Díla nebo Regionální rozvojovou agenturou 
Ústeckého kraje, a.s., účast na nich a dle dohody s RRA ÚK, a.s. řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě 
(formát .doc nebo .pdf) a dále dle Přílohy č.1 této smlouvy. 
 

II. 
 

1) Příkazník se zavazuje, že zahájí Inženýrskou činnost do jednoho týdne od vyzvání příkazníkem a bude ji 
vykonávat do odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla a v případě výskytu vad v záruční době i v době od 
reklamace vad do skončení záruční doby. 
 

2) Po kolaudaci, resp. předání Díla, bude příkazník provádět Inženýrskou činnost dle této smlouvy bez nároku na 
úplatu. Cena je tvořena z celkových nákladů na stavbu a je zahrnuta v pravidelných platbách do kolaudace - předání. 
 

 
III. 

 

1) Účastnici této smlouvy se dohodli, že příkazníkovi náleží za uskutečnění Inženýrské činnosti úplata ve výši   
65.000,- Kč.  
 

2) Příkazce bude příkazníkovi na jeho žádost poskytovat podle provedené Inženýrské činnosti dle odvedené práce 
měsíční zálohy na smluvenou úplatu odpovídající smluvené době realizace Díla. Souhrnná výše měsíčních plateb však 
nepřesáhne 90% sjednané úplaty. 
 

3) Náklady příkazníkem nutně nebo účelně vynaložené na plnění úkonů (viz. odstavec 1 tohoto článku) budou před 
jejich vynaložením, zejména pokud nepůjde o náklady obvyklé, např. běžné cestovné, projednány s příkazcem. 
 

4) Po odstranění a převzetí posledních z vad a nedodělků obsažených v zápisu o předání a převzetí Díla, příkazník 
vystaví závěrečnou fakturu za Inženýrskou činnost.  
 

5) Měsíční zálohy podle odstavce 2 tohoto článku bude příkazce hradit na základě písemného vyúčtování platby do 
30.dne po jeho doručení. Závěrečnou fakturu podle odstavce 4 tohoto článku uhradí příkazce do 30 dní po doručení 
faktury. 
 

6) Neodpovídající vyúčtování měsíční nebo závěrečné faktury příkazce neprodleně vrátí příkazníkovi k jejímu 
přepracování. Lhůta k zaplacení počne běžet až od doručení přepracovaného vyúčtování (faktury). 
 

IV. 
 

1) Příkazce bude poskytovat příkazníkovi případné pokyny nutné pro činnost komisionáře buď písemně nebo ústně. 
K udílení takových pokynů jsou vedle statutárního orgánu příkazce oprávněni p. ……… a případně i další písemně 
pověřená osoba. 
 

2) Příkazce je povinen neprodleně, nejméně však jednou za 14 dní, písemně informovat příkazníka o všech 
podstatných okolnostech a změnách ve věcech souvisejících s touto smlouvou, zejména však o případných změnách 
inženýrské činnosti popsané v příloze č.1 této smlouvy. 
 

3) Příkazce se zavazuje zajistit příkazníkovi vstup do všech prostorů stavby a na žádost příkazníka účast svých 
zástupců na kontrolních dnech stavby, poskytnout příkazníkovi potřebné konzultace a vyjádření a na jeho výzvu 
bezodkladně přijmout veškerá nutná opatření, která zabezpečí řádné provádění činnosti zhotovitele ve smyslu smlouvy 
o Dílo a umožní řádné plnění činnosti příkazníka ve smyslu této smlouvy. 
 

4) Příkazce může tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě, že příkazník 
prokazatelně neplní povinnosti, které pro něj z této smlouvy plynou. Výpověď nabývá účinnosti poslední den v měsíci po 
jejím doručení. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 
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však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící 
příkazci nedokončením činnosti příkazníka podle této smlouvy. 
 

V. 
 

1) Příkazník je oprávněn při výkonu své činnosti použít i jiných příkazcem schválených subjektů a delegovat na ně 
svá zplnomocnění dle této smlouvy.  
 

2) Příkazník je po dobu trvání této smlouvy oprávněn vstupovat do prostoru staveniště Díla za účelem plnění 
závazků stanovených touto smlouvou. 
 

VI. 
 

1) Příkazce předá při podpisu této smlouvy následující doklady: 
- Kopie smluv o Díla se zhotoviteli obsahující smluvní ceník a schválený časový plán stavby 
- Realizační PD 
- Dokladovou část (Stavební povolení; stanoviska DOSS; …) 

 
VII. 

 

1) Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí v plném rozsahu příslušná ustanovení Občanského zákoníku 
v platném znění. 
 

2) Změny této smlouvy je možné dosáhnout pouze písemnou dohodou smluvních stran označenou jako dodatek 
této smlouvy. 
 

3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dva. 
 

4) Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly, a že 
uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční 
podpisy. 
5) Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Česká Kamenice na její 18. schůzi dne 19.08.2019 
usnesením číslo 557/18/RM/2019.   
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne:  07.10.2019   V České Kamenici dne:  07.10.2019 
 
 
 
 
Příkazník:      Příkazce: 
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PŘÍLOHA Č.1 
Specifikace prací Inženýrské činnosti 

 
A) Práce spojené s realizací stavby : 

 Účast a spolupráce při předávání staveniště zhotovitelům Díla včetně protokolárního zápisu 
 Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení – ohlášení 

udržovacích prací po celou dobu realizace stavby 
 Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány 
 Kontrola dodržování technologických postupů stanovených technologickými normami a obecně platnými 

předpisy 
 Kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na 

zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání, event. 
potvrzení výsledků kontrol a zkoušek ve stavebním deníku 

 Kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola a evidence 
dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů 

 Kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřeními zejména ke kvalitě prováděných prací 
a v případě nedodržení podmínek výstavby zjednání nápravy 

 Věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro 
zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek výstavby zjednání nápravy 

 Provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby 
v průběhu provádění Díla, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby 

 Kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o Dílo se zhotovitelem, případně schváleného 
harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžitě vyrozumět komitenta 

 Ve spolupráci se zhotovitelem Díla zajišťovat svolávání kontrolních dnů v rozsahu min. 1x týdně, účast na nich 
a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc nebo .pdf) 

 V průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Díla 
 Příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončeného 

Díla, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc 
nebo .pdf) 

 Příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudační řízení, resp. ukončení Díla 
 

B) Práce po dokončení stavby : 
 Investorská příprava a zajištění předání Díla a účast na něm 
 Kontrola odstranění nedostatků Díla, uvedených v předávacím protokolu, vč. zápisu o jejich odstranění 
 Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 
 Předání všech dokladů a podkladů o Inženýrské činnosti 
 Spolupráce při uplatňování požadavků z reklamačního řízení 
 

 
Ve Varnsdorfu, dne: 07.10.2019 
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PŘÍLOHA Č.2 
Úplata a platební kalendář 

 
Cenu na zajištění výkonu TDI pro akci „Zateplení objektů bytových domů č.p.201, 202 
a 203 ul. Lidická, Česká Kamenice". 
Investor: Město Česká Kamenice, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČ 00261220. 
Předpokládaná doba realizace: 10/2019 - 03/2020 
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 260 300,-Kč bez DPH 
 

1. Cena: 
 

1.1. Tabulka pro základní honorář 
- Honorářová zóna: III.  
- Výkonové fáze a podíly honoráře: 
(odst.2.3.3.) 8. Spolupráce při provádění stavby / technický dozor 11% 
9. Spolupráce po dokončení stavby 2% 
Celkem % podíl z celkového honoráře 13% 
1.2. Započitatelné náklady: 
V souladu s nabídkou Díla činí celkem: 11.260.300,00 Kč 
1.3. Celkový základní honorář 
10 - 20 mil Kč 8,96% - 10,89% 
Uvažuji s 11,25 mil Kč = 9,00% 
Zóna 2.3.3 zůstává. 
 
Výpočet: 
CP = 11.250.000,00 Kč x 9,00 / 100 
CP = 1.012.500,00 Kč 
Z toho 13% (viz odst.1.1. - Výkonové fáze a podíly honoráře) 
C = 1.012.500,00 Kč x 13,00 / 100 
C = 131.625,00 Kč 
Sleva mandatáře 50% 
NC = 131.625,00 Kč x 0,50 
NC = 65.800,00 Kč 
 
Navrhovaná cena činí (po zaokrouhlení) 65.000,00 Kč. 
 
 
2. Splatnost: 
 
práce fakturovaná – zálohována měsíčně tj.: 
1.měsíc 8.000,00 Kč 
2.měsíc 8.000,00 Kč 
každý další měsíc á 8.000,00 Kč 
6.měsíc 8.000,00 Kč 
Po dokončení Díla 17.000,00 Kč 

Celkem 65.000,00 Kč 


