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Smluvní strany

Objednatel:   
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: 
Pavlem Vyhnánkem M.A., zástupcem starosty MČ Praha 7

IČ:

00063754

DIČ: 

CZ 00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29

číslo účtu : 
 

telefon: 

e-mail:  
 

( dále jako „objednatel“ )

Zhotovitel: 

OMEGA project s.r.o.
se sídlem: 

Milady Horákové 103/66, 160 00 Praha 6 - Hradčany
jednatel:
Julie Strejčková

zastoupený: 
Ing. Jan Škopek
IČ: 

28377664
DIČ: 

CZ28377664
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl sp.zn. C, vl. 137260
bankovní spojení: Raiffeizenbank a.s.
číslo účtu:

tel.


mobil: 


e-mail:


(dále jako „zhotovitel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

SMLOUVU  O  DÍLO

č. 2015 / OIVZ / 025
(dále jen „smlouva“)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřená na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0546/15-R z jednání č. 34 ze dne 3.6.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově nám. - vypracování projektové dokumentace“.
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s výzvou objednatele ze dne 25.5.2015 a s nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2015  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výzvy uvedené v předchozí větě.

I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby v souladu s  nabídkou projektových prací ze dne 29.5.2015  k provedení veřejné zakázky malého rozsahu „Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově nám. - vypracování projektové dokumentace“, na adrese: ul. U Pergamenky č.p. 1505, parc.č. 2293/5, 2293/2, k.ú. Holešovice k.ú. Holešovice, Praha 7 (dále také jako „dílo“). Specifikace předmětu díla a jeho obsah jsou uvedeny v cenové nabídce a výzvě k podání cenové nabídky. Cenová nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Výzva zakázky je přílohou č.3  této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí vypracuje pro objednatele zakázku „Vybudování nového pracoviště MŠ na Ortenově nám. - vypracování projektové dokumentace“, k.ú. Holešovice,  Praha 7. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provedení stavby. 
II.

Provedení díla

Zhotovitel s zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí respektovat všechny příslušné technické, hygienické a další normy, budou v ní zapracované všechny požadavky veřejnoprávního projednávání včetně požadavků a připomínek  příslušných orgánů a organizací. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto etapách: 
· detailní úprava studie s názvem „Přestavba knihovny na MŠ Ortenovo náměstí“, dle pokynů MČP7, ředitelky MŠ U Uranie v koordinaci s DOSS, s dobrozdáním splnění podmínek hygienické stanice HMP;
· vypracování DSP, DRS  včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro I. Etapu stavby, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor, s termíny odevzdávky DSP do 22.6.2015, odevzdávky DRS včetně výkazu výměr do 3.7.2015, předpokládaný termín kolaudace stavby do 31.8.2015;
· vypracování DSP, DRS  včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu  pro II. Etapu stavby, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor, s termíny dokončení DSP do konce října 2015, dopracování DRS včetně výkazu výměr do konce listopadu 2015, předpokládaná doba realizace stavby červenec, srpen 2016, předpokládaný termín kolaudace stavby do 31.8.2016;

· podrobný popis fází je stanoven výkonovým a honorářovým řádem ČKA, 
· odevzdaná dokumentace včetně DRS musí být v souladu s vyhl. MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s vyhl. MMR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;

· součástí nabídky budou garantované harmonogramy projekčních prací, včetně návrhu termínů kontrolních náhledů na pro I. i II. Etapu, dále výčet referencí a zkušeností z realizovaných projektů, podmínkou reference školské stavby a rekonstrukce

-     projektová dokumentace bude zpracovaná jako jednostupňová pro účely projednání a zajištění stavebního povolení a v podrobnosti pro provedení stavy 

-   součástí plnění je také zajištění níže uvedených DOSS pro I. etapu stavby (DOSS budou zajišťovány v součinnosti a spolupráci se zadavatelem): 

hygienická stanice HMP (studie byla konzultována z hlediska osvětlení a umístění kuchyně v PP)

hasičská záchranná stanice HMP

OŽP ÚMČP7 (likvidace odpadů)

Odbor památkové péče MHMP

OCP MHMP

· Návrh nábytku a gastro zařízení není součástí plnění; 
· Zhotovitel odevzdá zadavateli  6 paré DSP, 6 paré DRS, obojí též digitálně na CD.

II .část plnění:
Výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla a při přejímacím řízení a součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 

III.

Lhůty  plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách:

Lhůty plnění jednotlivých etap:

· vypracování DSP, DRS  včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro I. Etapu stavby, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor, s termíny odevzdávky DSP do 22.6.2015, odevzdávky DRS včetně výkazu výměr do 3.7.2015, předpokládaný termín kolaudace stavby do 31.8.2015;
-   vypracování DSP, DRS  včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu  pro II. Etapu stavby, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor, s termíny dokončení DSP do konce října 2015, dopracování DRS včetně výkazu výměr do konce listopadu 2015, předpokládaná doba realizace stavby červenec, srpen 2016, předpokládaný termín kolaudace stavby do 31.8 31.8.2016
Výkon autorského dozoru za cenu uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy. Předpokládaná doba trvání stavby jsou celkem 3 měsíce; rozsah výkonu autorského dozoru bude řádně evidován ve stavebním deníku během realizace  stavby.  Předpokládaná realizace stavby je vždy během letních prázdnin (I. Etapa v srpnu 2015, II. Etapa červenec – srpen 2016). Autorský dozor bude realizován na základě dodatku k této smlouvě, ve kterém smluvní strany dohodnou přesnou dobu realizace stavby a tím i dobu výkonu autorského dozoru zhotovitele.
Zajištění inženýrské činnosti bude provedeno v nezbytném rozsahu. Veškerá vyjádření dotčených orgánů zajistí zhotovitel  projektové dokumentace pro provedení stavby.

2.  Lhůty pro provedení díla ve stanovených termínech a úplné dokončení celého díla jsou podmíněny součinností objednatele dle čl. VII. této smlouvy. V případě zdržení z důvodů zapříčiněných nečinností objednatele se všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodlužují o počet dnů nečinnosti objednatele. Takové prodloužení lhůt není prodlením zhotovitele a ustanovení čl. XI. této smlouvy o smluvních pokutách se na ně nevztahuje.
IV.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje navrhnout projektové řešení podle technologických nebo pracovních     postupů, vyplývajících z příslušných norem, dodržovat  požadavky na zajištění bezpečnosti práce a protipožární předpisy, příslušné ČSN a ostatní obecně závazné právní předpisy. Zhotovitel s zavazuje dílo provést s náležitou péčí; pokud projekt bude obsahovat chyby (vady), kterých by se projektant provádějící dílo s náležitou péčí nedopustil, odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou těmito chybami (vadami).   
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na rozhodné skutečnosti ve  smyslu ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv během provádění díla vyzvat zhotovitele ke specifikaci a  upřesnění provádění díla na základě konzultací „výboru investora akce“ (objednatel), který bude

      složen ze zástupců objednatele. 
V.

Předání díla

1.
   Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Za provedení díla se považuje jeho dokončení, tím se rozumí, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a jeho předání v místě sídla objednatele, vyjma výkonu autorského dozoru dle čl. II. bodu d). O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
2.   Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v těchto počtech:

· projektovou dokumentaci v počtu 6 paré v tištěné podobě (6 paré DSP, 6 paré DRS),    

· obojí také digitálně na CD;.  

             -           podrobný položkový výkaz výměr – 1 x v písemné podobě, 6 x na CD

-         kontrolní  rozpočet – 1x v písemné podobě, 1x na CD     

3. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky předmětu díla ve smyslu ust. § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Bude-li dílo předáno neúplné nebo s nedostatky, které nebude možné odhalit při předání díla a tato

       neúplnost nebo nedostatky neumožní využití díla pro účely zamýšlené touto smlouvou, bude   objednatel postupovat dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy, a zhotovitel je povinen tyto nedostatky bránící objednateli ve využití díla odstranit na své vlastní náklady do 5 dnů. 

5. Právo na zaplacení vzniká zhotoviteli provedením díla. 

VI.

 Cena za dílo a způsob platby

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy je sjednána jako cena smluvní a činí celkem  593.000,-  Kč bez DPH, tj. 717.530,- Kč včetně DPH. Ke sjednané ceně  bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu díla po převzetí řádně a úplně dokončeného díla odpovídajícího níže uvedeným etapám díla do 21 dnů ode dne, kdy mu bude daňový doklad – faktura s odpovídajícími náležitostmi doručen.

3.  Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu díla v následujících splátkách, a to ve výši:

a) první splátka 

310.000,- Kč bez DPH, celková cena za I. Etapu bez autorského dozoru (cena etapy viz Příloha č. 1 – Cenová specifikace) - 90% z první splátky po odevzdání dokumentace DRS a 10% z první splátky po vydání stavebního povolení na tuto etapu; 

b) druhá splátka 
228.000,- Kč bez DPH, celková cena za II. Etapu bez autorského dozoru (cena etapy viz Příloha č. 1 – Cenová specifikace) 100% po odevzdání dokumentace DRS); 
4.   Cena za výkon autorského dozoru a spolupráci při realizaci díla a při přejímacím řízení (viz Příloha č. 1 – Cenová specifikace) se bude fakturovat a platit v měsíčních splátkách po dobu realizace díla. Celková cena za výkon autorského dozoru činí 55.000,- Kč bez DPH. Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve   
 znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. 
5.  Daňový doklad - faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných  
      právních  předpisů, zejména požadavky zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku a dále identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje  
      zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku   daňového dokladu - faktury. 

6. Nebude – li daňový doklad - faktura obsahovat předepsané náležitosti nebo bude nepřesný nebo  
 údaje v něm uvedené budou nesprávné, je objednatel oprávněn jej formou doporučené zásilky  
 nebo jiným prokazatelným způsobem vrátit. V takovém případě není objednatel v prodlení s 
 placením a zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad s nově stanovenou 21 denní lhůtou 
 splatnosti ode dne jeho doručení objednateli.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
VII.

Součinnost objednatele

1. Objednatel pro zpracování díla zmocňuje podpisem této smlouvy zhotovitele k  přístupu do stavebního archivu předmětné stavby a k  přístupu do vlastní stavby. Pořizování kopií  z dokumentů, vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, je v tomto případě na Úřadě městské části Praha 7 osvobozeno od správních poplatků. 

2. Objednatel zajistí přístup do objektu.

3. Objednatel zmocní zhotovitele plnou mocí k jednání jménem objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním průzkumů, projektových prací i projednání  projektu, a k jednání s orgány státní správy a správci sítí. Plná moc tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

4. Dále se objednatel zavazuje: poskytnout součinnost při zhotovení konečného stavebního programu, poskytnout zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla, prostudovat dokumenty předané mu architektem/projektantem, sdělit architektovi/projektantovi podle potřeby svoje rozhodnutí či požadavky a udělit mu souhlas s navrženým řešením a postupem prací. Objednatel bude tuto součinnost poskytovat včas tak, aby se nenarušovala plynulost architektovy/projektantovy práce, přičemž se nejpozději do tří pracovních dnů vyjádří závazně ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provedení díla.
5. V případě, že dojde ke zpoždění proti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodu prodlení správních orgánů příslušných k vydání rozhodnutí, tzv. DOS (hygiena, hasiči apod.), není v takovém případě zhotovitel v prodlení a nejedná se o porušení smlouvy. 
VIII.

 Autorské právo, licenční ujednání
1. 
Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření vyhotovených podle této smlouvy pro rozhodování orgánů veřejné správy o rozvoji příslušného správního území a úkonů s tím souvisících, či jiné nakládání objednatele s dílem, nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele ve smyslu publikace díla.

2.  Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednatel se souhlasem  
       zhotovitele v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo nebo jeho části zveřejní.  
3.   Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití díla (Projektové dokumentace) zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat Projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této Projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie Projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektové dokumentace (či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby Projektu. (projektové dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. 

4.    Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora Projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla stavbou dle předané dokumentace
5.    Podpisem předávacího protokolu, kterým objednatel dílo převezme, se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími. 
IX.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo specifikované v čl. I této smlouvy v délce 60  měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy 

v příloze č. 1. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po dni převzetí díla (nebo jeho části).
X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.

2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, nastanou-li na jeho straně překážky, které v době podpisu smlouvy nemohl předvídat a které budou bránit ve splnění jeho závazků a nebude možné rozumně předpokládat, že by tyto překážky nebo jejich následky mohl odvrátit nebo překonat.


Dále může zhotovitel od smlouvy odstoupit pouze za podmínek uvedených v zákoně, za nichž může odstoupit také objednatel. 

3.
Objednatel je rovněž oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo jeho insolvence je řešena jinými způsoby dle zákona  č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
b) návrh na prohlášení konkursu na majetek zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku;
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
4.   Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani  
      nároků z ujednání o smluvní pokutě.

6. V případě ukončení smluvního vztahu má zhotovitel právo na proplacení ceny díla v závislosti na rozpracovanosti díla, a to v rozsahu přiměřeném míře rozpracování a použitelnosti takto vzniklé části díla.
XI.

Smluvní pokuty, náhrada škody
1.   V případě, že zhotovitel neprovede dílo, nebo jeho část s potřebnou péčí a v ujednaném čase plnění, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, za každý den trvání doby odstraňování vad nebo nedodržení lhůty k předání příslušné části díla. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením závazků zhotovitele.

2.   Bude-li dílo předáno neúplné nebo s nedostatky, které nebude možné odhalit při předání díla a tato neúplnost, nebo nedostatky neumožní využití díla pro účely zamýšlené touto smlouvou (PD nebude možno použít k výběrovému řízení anebo výběru zhotovitele nebo bude použita ve výběrovém řízení a nedostatky,  má objednatel nárok na náhradu způsobené škody.

3.  Dále si smluvní strany ujednaly, že objednatel je níže uvedených případech oprávněn po   
    zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty pokud:
    a) je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění nedostatků u vady, která existovala již při  
        předání díla a to ve výši 500,-Kč za každý den prodlení

b) je zhotovitel v prodlení v prodlení s termínem odstranění záručních vad a nedodělků  
    dohodnutých v reklamačním řízení, a to ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení

4. V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad - fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s prodlením úhrady platby. 

5. Pro náhradu škody (újmy) se v ostatním použijí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku.

XII. 

Odpovědní pracovníci
1.    Za objednatele: 

      - ve věcech smluvních: 



      - ve věcech technických : 
                          
2. 
  Za zhotovitele :

- ve věcech smluvních:
Ing.Jan Škopek,
- ve věcech technických:   
Ing.Jan Škopek,
XIII.

 Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou   smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Písemný souhlas se nevyžaduje pro účely zpracování díla a pro použití díla k účelům specifikovaným v této smlouvě.   

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je zapotřebí podpisů obou smluvních stran, či osob k tomuto jednání zmocněných nebo oprávněných tak jednat z jejich postavení v pracovně-právním vztahu ke smluvní straně. 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí jinou třetí osobu. Zhotovitel je oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu jen s písemným souhlasem objednatele.

4.    Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů. 

5.    Tato smluva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.   V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

7.    Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

8.   Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

9. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů.

10.   Tato smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží 

        zhotovitel a 5 stejnopisů obdrží objednatel.
11.  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým  obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek, či jiným způsobem vynucena, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

12. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že nemá v evidenci daní daňové nedoplatky v zemi sídla a místa podnikání či bydliště (viz. příloha č. 4 této smlouvy).

13.   Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

      Příloha č. 1       Cenová specifikace;


           
             č. 2
Plná moc pro zhotovitele
                                       č. 3       Zplnomocnění zástupce zhotovitele 




             č. 4 
Výzva k podání nabídky
                                       č. 5
Doklad o daňové bezdlužnosti zhotovitele - kopie



             č. 6 
Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele
V Praze dne 12.6.2015
               objednatel:





           zhotovitel:
……………………………………….

                        ………………………………

        Městská část Praha 7                                    
                                 Ing. Jan Škopek
   Pavel Vyhnánek M.A.,
                                                  
         zástupce starosty      
Příloha č. 1 – Cenová specifikace

	I. etapa
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	 Návrh/studie stavby STS 
	50.000,-
	10.500,-
	60.500,-

	Vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP
	160.000,-

	33.600,-
	193.600,-

	Vypracování dokumentace pro provedení stavby DRS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
	85.000,-
	17.850,-

	102.850,-

	Spolupráce při výběru dodavatele stavby
	15.000,-
	3.150,-
	18.150,-

	Cena celkem za I. Etapu (bez AD):


	310.000,-
	65.100,-
	375.100,-


	II. etapa
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	 Návrh/studie stavby STS 
	30.000,-
	6.300,-
	36.300,-


	Vypracování dokumentace pro stavební řízení DSP
	90.000,-
	18.900,-
	108.900,-

	Vypracování dokumentace pro provedení stavby DRS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
	90.000,-
	18.900,-
	108.900,-

	Spolupráce při výběru dodavatele stavby
	18.000,-
	3.780,-
	21.780,-

	Cena celkem za II. Etapu (bez AD):


	228.000,-
	47.880,-
	275.880,-


	Autorský dozor (AD)
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Spolupráce při provádění stavby včetně přejímacího řízení/výkon autorského dozoru- I.etapa (AD):
	20.000,-
	4.200,-
	24.200,-

	Spolupráce při provádění stavby včetně přejímacího řízení/výkon autorského dozoru- II.etapa (AD):
	35.000,-
	7.350,-
	42.350,-



	Cena celkem za výkon autorského dozoru (AD):
	55.000,-
	11.550,-
	66.550,-


	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Cena celkem (součet cen za I. a II. etapu a ceny za autorský dozor):
	593.000,-
	124.530,-
	717.530,-
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