

Příloha č. 2 ke SOD č. E635-S-3766/2019 - Rozpis nabídkové ceny

Most v km 32,544, trati Ostrava Kunčice - Ostrava Vítkovice - PD	Dílčí termíny	Kč bez DPH	DPH (21%) v Kč	Kč včetně DPH
vyhotovení projektové dokumentace mostu a její projednání a předložení k připomínkování (čl. 5.1, část A) SOD)	28.02.2020	850 000,00	178 500,00	1 028 500,00
předání projektové dokumentace mostu včetně zapracování připomínek, rozpočtů a jejího souhlasného veřejnoprávního projednání (čl. 5.1, část C) SOD)	29.05.2020	560 000,00	117 600,00	677 600,00
posudek interoperability železničního systému (čl. 5.1, část B) SOD)	30.04.2020	50 000,00	10 500,00	60 500,00
veřejnoprávní projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení (čl. 5.1, část D) SOD)	30.06.2020	150 000,00	31 500,00	181 500,00
<i>celková nabídková cena za most</i>	x	1 610 000,00	338 100,00	1 948 100,00
CENA CELKEM		1 610 000,00	338 100,00	1 948 100,00

zkr. SOD - smlouva o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 438371

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 539ca84d-918e-4d8a-a802-a091ec5a4ead

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2019 12:56:00



5bf64bbd-f193-42b1-ba2a-4bf18b19a65a