
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. smlouvy: BOZP 19003

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Článek 1
Smluvní strany

Příkazce: Město Votice,
sídlo: Komenského nám. 700, 25901 Votice,
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
zastoupen: Jiří Slavík - starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Telefon/mobil: +420 317 830 111
E-mail: ……………………………….

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Ing. Petr Jiráček
se sídlem:
IČ: 07822138
OSVEDČENÍ: č. KARO/110/KOO/2019
Fyzická osoba podnikající, zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu – Živnostenského úřadu v
Českých Budějovicích,
bankovní spojení:
Telefon/mobil:
E-mail:

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že koordinátor je oprávněn
provádět činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zavazuje se
k jejich provedení, vše též v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž v souladu s
vymezeným předmětem této smlouvy.
Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě
strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.



Článek 2  
Předmět smlouvy

2.1. Koordinátor se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU, LIDICKÁ č.p. 666,667,  25 901 VOTICE v k.ú. VOTICE na stp. č. 
1380,, ,    která bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
provedení stavby (PDPS, popř. DSP).

2.2. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon 
koordinátora  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

2.3. Koordinátor se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji 
odpovědnost.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby. 

3.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:
 zajistí vypracování zprávy, resp. Plánu zajištění BOZP na staveništi, vypracování Oznámení 

o zahájení prací podle § 5, nařízení č. 591/2006 Sb., Vlády České republiky, a předá 
příkazci vypracované oznámení o zahájení prací, který jej prokazatelně doručení 
Oblastnímu inspektorátu práce pro Středočeský kraj minimálně 8 dnů před zahájením 
prací.

3.2. V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli 
         stavby:

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
 informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout
 bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen.

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti

 dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační 
opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména 
těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení 
bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené

 poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce 



 odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a 
potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby 

 zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a 
rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a 
postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi

 zpracovává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu práce

3.3. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP plní zejména tyto činnosti:
 fyzická přítomnost a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a to minimálně v 1 

dni v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
 aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami.

organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu.
stavebních prací

 koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v 
těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání

 vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých 
zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací 

 dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat 

 spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
 sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví 
 upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle 
předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy 

 provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž 
prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny 

 kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám 

 bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací 

 dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů 

 zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem 



 navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a
organizuje jejich konání

 sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků 

 účastní se porad vedení stavby 
 účastní se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým 

dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy 
opatření v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

3.4. Koordinátor je dále povinen:  
 upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i 
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou,

 bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
 postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
 řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
 dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací,
 zastavit činnost nebo odstavit zařízení, pokud by výkon této činnosti či zařízení byl 

v rozporu  s bezpečností a ochranu zdraví při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby

 bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů
příkazce,

 poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
 předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

Článek 4 
Čas plnění

4.1. Koordinátor zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín 
zahájení činností je 12.09.2019.

4.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností ode dne podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, až do doby splnění účelu této smlouvy, tedy doby protokolárního 
převzetí dokončené stavby objednatelem od zhotovitele. Termín realizace stavby je 100 kalendářních 
dnů.

Článek 5 
Odměna koordinátora, platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za uskutečnění činností podle této smlouvy 
smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem 67.096,- Kč



Příkazník není plátcem DPH 

5.2. Cena je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 12.09.2019, která je nedílnou součástí 
této smlouvy

5.3. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností koordinátora BOZP.

5.4. Dohodnutá odměna bude koordinátorovi proplacena na základě jeho daňového dokladu 
(faktury) takto:

 Za vypracování oznámení, 1.000,-Kč

 Za vypracování plánu BOZP ve fázi realizace stavby 8.000,-Kč

 Za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace

za měsíc září 2019            19.365,-Kč

 Za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace 

za měsíc říjen 2019            19.365,-Kč

 Za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace 

Za měsíc listopad 2019            19.366,-Kč

5.5. Faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení a doručena na adresu objednatele.   
Mimo povinných náležitostí dle zákona je koordinátor povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný 
a přesný název akce, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy.

5.6. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3. 

5.7. Objednatel uhradí prokázané náklady, které koordinátor nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, 
koordinátor s objednatelem předem projedná.

5.8. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 14 ti dnů ode dne, kdy 
objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.9. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku 
této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady koordinátora dle přílohy této 
smlouvy – kalkulace odměny.

Článek 6 
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Koordinátor je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou 
péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Vyžaduje-li činnost koordinátora podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel 
povinen vystavit na žádost koordinátora písemnou plnou moc pro toto jednání. Koordinátor se 
zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.

6.3. Koordinátor je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při
vyřizování záležitostí.



6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi veškeré informace, které jsou nutné 
k zařízení záležitosti.

6.5. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu
koordinátora, který se týká předmětu této smlouvy.

6.6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je koordinátor osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7
Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode
dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8 
Sankce

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je 
koordinátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny plnění za každé 
zjištění. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy. 

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou 
koordinátorem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel koordinátorovi smluvní 
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně. 

Článek 9 
Odpovědnost za škodu

9.1. Koordinátor odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností koordinátora.

9.2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění.

10.2. Koordinátor je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba 



pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského
zákoníku.

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena 
druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, 
ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je 
koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva 
může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno koordinátorovi. 

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se 
sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy. 
Koordinátor bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku.  
Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 
přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
koordinátor.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

10.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, nestanoví-li právní předpisy datum účinnosti pozdější. 

10.11. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech jejích změn.

10.12. Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 19005 ze dne 12.9.2019

10.13. Příloha č.2: Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP 
         na staveništi č. KARO/110/KOO/2019

Koordinátor:                                                                   Objednatel:       

V Lišově dne: 12.9.2019         Ve Voticích dne: 09.10.2019     

-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Ing. Petr Jiráček Jiří Slavík - starosta  

Smlouva byla schválena Radou města Votic usnesením č. 22/1 dne 23.09.2019. 


