

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové smlouvy: 01PU-003324 „Obnova protismykových vlastností vozovek na dálnicích 2016–2020 - část 1“ (dále jen „rámcová smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 20ZA-002273

## D5 Obnova protismykových vlastností - CB tunel Valík

### Objednatel:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390, neplátce DPH

Zastoupen: [redacted] – pověřen řízením

### Zhotovitel:

#### VACUTEC MORAVIA, spol. s r.o.

Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž

IČ: 60736275

DIČ: CZ60736275

Zastoupen: [redacted], jednatel

(dále jen „Objednatel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. 3 uzavřené rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová smlouva.

### Na základě uzavřené rámcové smlouvy u Vás objednááme:

Nedestruktivní obnovu protismykových vlastností CB vozovek na dálnici D5 v tunelu Valík ve všech jízdnicích a v obou pásech.

Celková výměra obnovy protismykových vlastností CB krytu: max. 5.544,- m<sup>2</sup>.

**Místo plnění:** dálnice D5 tunel Valík, úsek km 77,395 – km 77,785 PS a úsek km 77,785 – km 77,405 LS  
středisko SSÚD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413

**Termín plnění:** zahájení plnění – do 15 dnů po účinnosti dílčí objednávky, tj. do 15 dnů po jejím zveřejnění v centrálním Registru smluv  
ukončení plnění - do 15. 11. 2019

### Kontaktní osoby Objednatele

ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí odboru údržby provozního úseku ŘSD ČR

tel. - [redacted]

email - [redacted]

ve věcech technických: [redacted], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

tel. - [redacted]

email - [redacted]

### Kontaktní osoba Zhotovitele

[redacted], jednatel společnosti

tel. - [redacted]

email - [redacted]

<b>Celková hodnota objednávky:</b>	bez DPH	380 008,00 Kč
	DPH 21 %	79 801,68 Kč
	včetně 21% DPH	459 809,68 Kč

**Záruční lhůta:** 12 měsíců

Nedílnou součástí dílčí objednávky jsou následující přílohy objednávky:

Příloha č. 1 - Specifikace zakázky

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

V Praze dne 24 -09 -2019

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:

██████████, vedoucí odboru údržby provozního úseku ŘSD ČR

Podpis:

**Akceptace dílčí objednávky zhotovitelem:**

V Kroměříži dne 4. 10. 2019

Jméno a příjmení oprávněné osoby Zhotovitele:

██████████, jednatel společnosti

Podpis:

**Příloha č. 1**  
**SPECIFIKACE ZAKÁZKY**

**č. zakázky: 20ZA-002273**

**název dílčí objednávky: D5 Obnova protismykových vlastností - CB tunel Valík**

---

Předmětem díla je provedení obnovy protismykových vlastností CB krytu vozovky dálnice D5 v tunelu Valík nedestruktivní metodou.

Celková výměra obnovy protismykových vlastností CB krytu: max. 5.544,- m<sup>2</sup>.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení platných norem, směrnic a předpisů ŘSD ČR a kvalitativních požadavků (zkráceně PPK) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz [REDAKCE], resp. [REDAKCE]. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP.

Obnova protismykových vlastností CB vozovky bude prováděna v několika etapách a časových mezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny při plánované odstávce tunelu (v případě vhodných klimatických podmínek) nebo za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).

Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Dílčí objednávky“ - Oceněný soupis prací.

DIO je součástí zakázky - zajišťuje ho Zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu [REDAKCE].

V případě, že práce budou realizovány při plánované odstávce tunelu (14.10. a 15.10.2019), nebude DIO Zhotovitelem realizováno a tedy ani Objednatelem proplaceno.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu s Rámcovou smlouvou a jejími přílohami.

**Příloha č. 2**  
**Oceněný soupis prací**