

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – KoPÚ Velký Grunov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	51	XXX	XXX	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	XXX	XXX	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	570	XXX	XXX	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	71	XXX	XXX	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	XXX	XXX	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	XXX	XXX	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	112	XXX	XXX	31.1.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	641	XXX	XXX	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	641	XXX	XXX	31.3.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 725 600</b>	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	641	XXX	XXX	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	XXX	XXX	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	XXX	XXX	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	XXX	XXX	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	626	XXX	XXX	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	XXX	XXX	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 307 100</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	641	XXX	XXX	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>224 350</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>2 725 600 Kč</b>	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 307 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	224 350 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 257 050 Kč</b>
<b>DPH 21% v Kč</b>	<b>893 981 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 151 031 Kč</b>

Za objednatele: 27.9.2019

Za zhotovitele: 25.9.2019

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.