
Položkový rozpočet stavby Datum: 
 

Stavba : Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Objednatel : město Bučovice IČO : 291676
Jiráskova 502 DIČ : CZ00291676
685 01 Bučovice

Zhotovitel : SETRA, spol. s. r.o. IČO : 220159
DIČ : CZ00220159

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb 13 979 434 11 553 251 2 426 183 92,5
02 Odstranění komunikačních ploch 1 136 108 938 932 197 176 7,5

Celkem za stavbu 15 115 542 12 492 183 2 623 358 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 Demolice objektů 13 979 434 11 553 251 2 426 183 92,5
02 01 Demolice 1 136 108 938 932 197 176 7,5
Celkem za stavbu 15 115 542 12 492 183 2 623 358 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 0,4 46 000
1 Zemní práce 3,0 372 429
18 Povrchové úpravy terénu 1,0 125 007
46 Zpevněné plochy 3,5 438 990
767 Konstrukce zámečnické 0,0 720
799 Ostatní 0,7 85 000
98 Demolice 53,7 6 706 215
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37,8 4 717 822
Celkem za stavbu 100,0 12 406 463 85 720

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem

12 492 183,00
2 623 358,00

15 115 541
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Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
VRN CELKEM
Celkem za stavbu
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Rozpočet 01 Demolice objektů JKSO 
Objekt SKP 
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 11 467 531 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 85 720 Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 11 553 251 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 11 553 251 Ostatní náklady neuvedené

11 553 251 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  11 553 251 Kč
DPH 21,0 % 2 426 183 Kč
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

13 979 434 Kč
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet : 01
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 46 000
1 Zemní práce 372 429
18 Povrchové úpravy terénu 41 457
98 Demolice 6 706 215
767 Konstrukce zámečnické 720
799 Ostatní 85 000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 301 430

CELKEM  OBJEKT 11 467 531 85 720

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 11 553 251
Oborová přirážka 11 553 251
Přesun stavebních kapacit 11 553 251
Mimostaveništní doprava 11 553 251
Zařízení staveniště 11 553 251
Provoz investora 11 553 251
Kompletační činnost (IČD) 11 553 251
Rezerva rozpočtu 11 553 251
VRN CELKEM 11 553 251

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Demolice objektů

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet: 01
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce

1 R 999-01 Vyklízení objektu před demolicí kpl
2 R 999-02 Odčerpání vody v jímce kpl

Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce
Díl: 1 Zemní práce

3 122201103 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3
4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

5 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu
Díl: 98 Demolice

6 130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s 
kladivem m3

7 130901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem 
s kladivem m3

8 765321810 Demontáž azbestocement. prvků m2

9 767134802 Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými m2

10 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3

11 981011111 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3

12 981014312 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % m3

13 981014314 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 % m3

14 981133311 Demolice hal mechanizací, zdivo, konstr. do 10 % m3

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Demolice objektů

Obj. SO09:37*10*4

Obj. SO05:46*14*2,4

Obj. SO11:24*16*4

Obj. SO10:33*10*4

Obj. SO12:885

ZP bouraných 
obj.:197+620+183+755+630+602+576+586+370+254+384+4558+338
2+438+284

Obj. SO05:43,12*3*2,4*0,4

14,11*7*2,4*0,4

43,12*13,35*0,4*2

základy mimo objekty:568

obj. SO09  Vodní nádrž 1:447

obj. SO10  Nádrž vč. jímek:337

obj. SO11  Vodní nádrž 2:422

Obj.SO03:174

Obj.SO08:20

Obj.SO12:455

Obj.SO13:330

SO06:628

SO06:36,8

SO02:71

SO02:2105

SO01:852

SO03:712

SO07:4550

SO08:2308

SO13 strojovna:3090

SO14:1708
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet: 01
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Demolice objektů

15 981332111 Demolice ocelových konstrukcí t

16 981513113 Demol konstrukcí beton mechan. m3

17 981513114 Demol konstrukcí ŽB mechan. sloupy, kanály klimatizace, 
nádrže m3

Celkem za 98 Demolice
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
18 767920840 Demontáž vrat plochy do 10 m2 kus

19 767920860 Demontáž vrat k  plochy do 20 m2 kus

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 799 Ostatní
20 R 999-03 Třídění vybouraných hmot - separace HZS kpl

Celkem za 799 Ostatní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
21 979083111 Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě 

staveniště t

22 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu zhotovitele
t

23 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t

obj. SO12:59937

obj.SO13:33319

SO 06:8

Bourání mazanin betonových:

Objekty: 57,5+173,8+53,5+105+142,8+81+156,8+1340+703+109,5

Bourání základů:

Objekty: 54,9+194,3+52+64,5+55,6+121,25+556+465,6+63,3

SO12:100*0,4*0,4*13,15

SO13:

sloupy:0,4*0,4*42*10,5

kanaly:152*2*1,2*0,5

SO02:10

SO03:1

SO12:12

SO13:8

SO14:2

SO06:1

SO06:2

beton:14896

cihla:15093

tašky:14

suť mimo (N):2992

zemina a kamení:2117

Odpady (N):

170106*, 170301*, 170605*:1021+17,42+22,2

160210*, 170902* :0,4+2

Odpady (O):

170201,170202, 170203, 170302:232,9+26,8+6,6+88,7

170601, 170802, 200307:8,8+1,8+181

170405, 170407, 170411:74,4+32,47+16,42

beton:14896

cihla:15093

tašky:14
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet: 01
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Demolice objektů

24 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t

25 979098161 Skládkovné suť +oleji/ropa t

26 979951111 Výkup kovů - železný šrot t
27 979951161 Výkup kovů - zinek, plechy t
28 979990110 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t
29 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 17 03 01 * (N) t
30 979990122 Poplatek za skládku suti - střešní krytina asfalt. 170302 t
31 979990143 Poplatek za skládku suti - izolační materiály t
32 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t
33 979990163 Poplatek za skládku suti - plast+sklo t

34 979990191 Poplatek za skládku suti - KABELY t
35 979990191 Poplatek za skládku suti - objemný odpad t
36 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t
37 979022011R00 Laboratorní testy vybourané suti kpl

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

suť mimo (N):2992

17 01 06 *:1021

13 01 02 *:0,2

17 09 02 *:2

26,8+6,6

beton:14896

cihla:15093

tašky:14

suť mimo (N):2992

zemina a kamení:2117
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Rozpočet 01 Demolice JKSO 
Objekt SKP 
02 Odstranění komunikačních ploch Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 938 932 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 938 932 Zařízení staveniště

Provoz investora

HZS Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 938 932 Ostatní náklady neuvedené

938 932 Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  938 932 Kč
DPH 21,0 % 197 176 Kč
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

1 136 108 Kč
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet : 01
02 Odstranění komunikačních ploch

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
18 Povrchové úpravy terénu 83 550
46 Zpevněné plochy 438 990
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 416 392

CELKEM  OBJEKT 938 932

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 938 932
Oborová přirážka 938 932
Přesun stavebních kapacit 938 932
Mimostaveništní doprava 938 932
Zařízení staveniště 938 932
Provoz investora 938 932
Kompletační činnost (IČD) 938 932
Rezerva rozpočtu 938 932
VRN CELKEM 938 932

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Demolice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
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190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb Rozpočet: 01
02 Odstranění komunikačních ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu

1 181101101 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu
Díl: 46 Zpevněné plochy

2 113107221 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm m2
3 113109420 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2

4 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t

Celkem za 46 Zpevněné plochy
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

5 979083111 Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m t
6 979096211 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou t
7 979096221 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou t

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

964+3562

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Demolice

2366+3378+585+662+431
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