



Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Nový Jičín

se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

zastoupeno: Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-326801/0100

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru správy majetku, tel. 603488279

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrňa, referent Odboru správy majetku, tel. 604 643 239

Zpracovatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279

- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

- Objednatel je vlastníkem pozemku parc. č. 28/1 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, kde je plánována stavební činnost „**Výstavba bytového domu v lokalitě Dolní Brána**“, a který je územím s archeologickými nálezy. Tato činnost bude činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a bude jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV).
- Jelikož nelze předem stanovit rozsah a náklady ZAV, dohodl se objednatel se zpracovatelem oprávněným k provádění archeologických výzkumů, jímž je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, na provedení zjišťovacího archeologického výzkumu formou 4 kopaných sond na bázi archeologických situací (Příloha č. 1). Zjišťovací archeologický výzkum (dále jen **zjZAV**) bude probíhat ve dvou etapách (Příloha č. 2):
 Etapa 1. – vlastní terénní práce archeologického výzkumu, exkavace archeologických terénů, dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
 Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. Termín zahájení první etapy zjZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však v druhé polovině září 2019.
2. Doba ukončení první etapy zjZAV: předpokládaná doba je stanovena na cca 2 týdny od zahájení, s ohledem na klimatické podmínky.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na zjZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog	300,- Kč/1 hod. (bez DPH)
Asistent AV.....	255,- Kč/1 hod. (bez DPH)
Technik AV.....	150,- Kč/1 hod. (bez DPH)
Pracovník AV.....	135,- Kč/1 hod. (bez DPH)

 Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:
 - a) po skončení první etapy zjZAV,
 - b) po odevzdání zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu
 Náklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu nepřekročí **67 280,- Kč (bez DPH)**. Strukturovaný rozpočet zjZAV je **Přílohou č. 2** této dohody.

V. Provádění ZAV

1. ZjZAV bude spočívat v provedení strojního odkryvu recentních vrstev v prostoru sond a ručních výkopových prací archeologickou metodou na bázi archeologických terénů včetně dokumentace nálezových situací. Strojní přípomoc v rámci zjZAV bude možné použít pouze za přítomnosti archeologa a jen na skrývku recentních vrstev určených archeologem.
2. Zpráva ze zjZAV bude vypracována do 1 měsíce od ukončení terénní etapy.

VI. Další ujednání

1. Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na zájmový pozemek podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání zjZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců ve výkopech odpovídá Zpracovatel.
2. Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Zástupce objednatele má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

3. Objednatel se zavazuje předat projektovou dokumentaci – studii přeložky inženýrských sítí na parc. č. 28/1, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí na ulici Dolní Brána zpracované firmou UniProjekt s.r.o. z března 2018 a geodetické body sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných sond.
4. Objednatel zajistí na svoje náklady stavební přípomoc (malý stavební stroj s hladkou lžící pro skryvku recentních vrstev a zásypů, pažení a zabezpečení stěn stavebních výkopů, ve kterých bude prováděn ZAV, proti sesuvu).
5. Objednatel zajistí na svoje náklady oplocení sond včetně prostoru pro výkopek.
6. Objednatel zajistí, aby zhotovitel stavební přípomoci, smluvně zajištěný objednatelem, respektoval pokyny vedoucího zjZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi.
7. Objednatel zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci výkopku pocházejícího ze ZAV.
8. Objednatel zajistí na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v okolí plánovaných archeologických sond (Příloha č. 1) a uvědomí zhotovitele stavební přípomoci o jejich přítomnosti a umístění.
9. Objednatel určí prostor pro umístění zařízení výzkumu (unimobuňka, mobilní WC).

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Za objednatele:
V Novém Jičíně dne:

.....
Ing. Vladimír Bartoň
Vedoucí odboru správy majetku

23-09-2019




Za zpracovatele:
V Ostravě dne: 30. 09. 2019

.....
Mgr. Michal Zezula
ředitel NPÚ –ÚOP Ostrava

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravě
Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Příloha č. 1



Etapa 1. Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	8	19 200,00
Asistent archeologa	1	255,00	8	16 320,00
Pracovník AV	2	135,00	8	17 280,00
Zařízení výzkumu	množství v jednotkách	cena za jednotku	doba v týdnech	celkem
mobilní wc	1	600,00	2	1 200,00
unimobuňka	1	2 200,00	2	4 400,00
Celkem terén bez DPH				58 400,00

Etapa 2. Zpracování nálezů a závěrečné zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	300,00	2	4 800,00
Asistent archeologa	1	255,00	2	4 080,00
Celkem za zpracování bez DPH				8 880,00

Celkem za ZAV bez DPH	67 280,00
------------------------------	------------------

Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou při zachování maximální výše rozpočtu

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

Stavební přípomoc

4 x sonda o rozměrech maximálně 2 x 2 m (Příloha č. 1 : S1 - S3; umístění sond je orientační a může být upřesněno dle umístění stávajících sítí)

strojní přípomoc - rušení současných povrchů v místě sond a odtěžení recentních vrstev,

manipulace s výkopkem, zasypání sond

oplocení sond - S1 až S4 - 3 x 6 m (včetně prostoru pro uložení výkopku)

V Opavě 12. 8. 2019

