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SMLOUVA O DÍLO

"SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce "
část C: Osvětlení, datové a nn sítě

Číslo objednatele: 0001/00641014/2019

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,.Smlouva")je uzavřena ve sinyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona
č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,Občanský zákoník")

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Kralupy nad Vltavou. Cesta brigádníků 693

se sídlem:
zastoupená:
lČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Cesta brigádníků 693, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Mgr. Dagmar Binkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
00641014
CZ 00641014
Komerční banka

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN .,Objednatel")

A

jméno:
sídlo:
zastoupenou:
IČO:
DIČ,
bankovní spojeni:
číslo účtu:
zapsanou v obchodním

Pavel Vích

Pavel Vích
70558850
CZ7702150423
Komerční banka

rejstříku 18. 4. 2001 sp. zn. S P09 046066/2015, vložka 2015.

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN .,Dodavatel")

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvnístraný'
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
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l. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,SOŠ
a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce- část C: Osvětlení, datové a nn sítě(dále jen ,,Veřejná
zakázka") vyhlášené Objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro něhož byla jako nejvhodnější nabídka
vybrána nabídka Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce
podle položkového rozpočtu, kte'ý vypracoval Ing. Miroslav zápotocký, soš a SOU Kralupy nad
Vltavou, a který tvoří přílohu této smlouvy.

1.2 Dodavatel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných
oprávnění a povoleni k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.

1.3 Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: ,,ITI - PMO,
reg.č.:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006440 (dále jen .,projekt"), na který byla schválena dotace
Evropské unie z Operačního programu ,,Integrovaný regionální operační program - Infrastruktura pro
vzděláváni - integrované projekty ITI"- číslo výzvy 66"

1.3.1 Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Integrovaný regionální operační program,
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. výzva Č.66-
Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty 1Tl dostupná na:

http://struktura|ni-fondY.cz/getmedia/ab644593-6889-48l 8-alOa-670b62a5 19e6/Obecna-
pravidla-jROP vydani-lj0 cistopis,,,).pdf?ext=.pdf

https://www.domceeu.cdgetmediMe36l37dd-8ade-4c7d-9eb3-8da99cb4e4 lc/Specificka-
pravidla vYzva-c-66-2-4 1Tl verze-l-2.pdf?ext=.pdf(dále jen ,,Dotační pravidla").

1.4 Dodavatel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpáni dotace Objednatelem k úhradě
stavebních úprav dle této smlouvy. je nutné splnit zejména následující povinnosti:

dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,

dodržet sjednaný termín dodání a převzetí zboží/staveniště,

jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.

1.5 Dodavatel prohlašuje. že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Dodavatel
se zavazuje provést stavební úpravy tak, aby Objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. Dodavatel
bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit
čerpáni dotace Objednavatelem a/nebo může mít za následek poskytnuti dotace v nižší výši a/nebo
Objednatel bude povinenjiž poskytnutou dotaci či její část vrátit, a dále zaplatit sankce v podobě úroku
z prodlení.

1,6 Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností Dodavatele sjednaných touto smlouvou z důvodu
přičitatelného Dodavateli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se Dodavatel
uhradit Objednateli veškeré újmy. zejména zaplatit neposkytnutou dotaci. její část či vrácenou dotaci
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které Objednateli v důsledku porušení
povinností Dodavatelem vzniknou.

1.7 Dodavatel dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plněni veřejné zakázky realizované touto
smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a
nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že dílo je tak možno realizovat za
jim nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací
ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti. Kralupy nad Vltavou. Cesta brigádníků 693
dle specifikací stavebních prací a slepých položkových rozpoČtů, které jsou součástí této smlouvy.
Před započetím stavebních prací v rámci přípravy staveniště Dodavatel po dohodě s Objednavatelem
zajistí stanoviště tak. aby co nejméně časově narušil případný chod školy, a aby bylo v co největší
miře zabráněno pronikání prachu a nečistot ze stavební činnosti do výukových prostor a byla
zabezpečena bezpečnost žáků a zaměstnanců školy (přepažení ochrannými fóliemi). Zároveň je
Dodavatel povinen zabezpečit prováděni Díla tak. aby při realizaci díla nedošlo k omezení sousedních
objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo
jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištěni
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obci.

2.2 Předmětem Smlouvy je tedy povinnost Dodavatele provést dílo spočívající v realizaci stavebních
úprav v budovách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště. Kralupy nad Vltavou, Cesta
brigádníků 693 a ekologické odstranění odpadů vzniklých při této činnosti v sidle Objednatele dle
požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na
Veřejnou zakázku a vyplněného a naceněného slepého položkového rozpočtu (viz Příloha Č.2 této
Smlouvy - dále jen ,,Dílo"'), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí.

2.3 Dodavatel bere na vědomi. že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím
dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. kterými jsou finanční prostředky
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální
rozvoj České republiky. státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet
povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky
a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu. Dodavatel dále bere na vědomí. že realizace díla je financována ze strany
objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje.

2.4 Během realizace Díla bude Dodavatel pořizovat fotodokumentaci provádění Díla včetně jejího předání
Objednavateli po skončení prováděni díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality Díla
(zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků). Tato fotodokumentace bude
součástí předmětu díla. V případě těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se
stanou nepřístupnými, je Dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. digitální
videozáznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit
rovněž při případném odstraněni vad a nedodělků Díla. V případě, že Dodavatel takovouto
dokumentaci neprovedl, nebo jí provede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí Objednatel a její obsah
bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

2.5 Pořízenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při
případném odstraněni vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamaci.

2.6 Závaznost dokumentace:
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V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy. 2) položkový 'ozpočet, 3) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku s názvem
,,SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce-část C: Osvětlení, datové a nn sítě" (dále jen
wveřejná zakázka'"), 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

2.7 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů
jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a
technologie, které jsou potřebné ke zhotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba
doplnit smlouvu o Dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel.
Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,(dáleje ZZVZ). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v části
4.8 této smlouvy. Existenci těchto okolností prokazuje Dodavatel.

2.8 Součásti Díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení Díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo
mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla.

2.9 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas provedené
Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v ČI. 4 této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

k

3.1 Dodavatel je povinen provést Dílo v následujících termínech:

zahájit stavební úpravy po protokolárním předání staveniště a dokončení nejpozději do 7 měsíců od
protokolárního předání staveniště.

Maximálni přípustný termín pro dokončení veřejné zakázky z hlediska poskytnutí dotace je 3 1.3.2020.

3.2 Přesný termín zahájení prací oznámí Dodavatel Objednateli. Převzetí staveniště Dodavatelem se
uskuteční v den zahájeni prací. V případě, že Dodavatel nezahájí práce v dohodnutém termínu. je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

3.4 Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodlouženi doby plnění, pouze v těchto
případech:

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít
vždy píseinnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu s ZZVZ.

- Nebude-li moct Dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
Objednatele: za okolnosti na straně Objednatele se považují i případná opatření stanoviska či
rozhodnuti orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, to
vše za předpokladu. že taková rozhodnutí. opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či
nečinností Dodavatele,

- Zásahu tzv. vyšší moci,

- Dohoda o výše uvedených změnách musí být provedena písemnou formou dodatku ke smlouvě,
a to na základě obsahu formuláře, kteiý je označen jako příloha l a tvoří nedílnou součást této
smlouvy o Dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončeni Díla musí být provedeno
neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a
to písemně nebo elektronicky, Pokud Dodavatel nesplní povinnost písemného omámení dle
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3.5

3.6

4.

předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. která činí 0,5% z celkové
ceny díla.

Změna terminů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné zrněny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ.

Místem plněni předmětu díla je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou,
Cesta brigádníků 693podle uvedených specifikací a slepých položkových rozpočtů.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za realizaci Díla dle ČI. 2,1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou
v rámci zadávacího řízeni na veřejnou zakázku a činí 817 985,- KČ bez daně z přidané hodnoty (dále
jen ,,DPH'"). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právni úpravou 21 %. tedy 171 777.-
Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 989 762,- Kč (dále jen ,,Cena").

4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečn& pevná a
nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby. poplatky. výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících
výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného
plnění) nebo v souladu s ČI. 4.8.

4.4 Cena bude Dodavateli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury. po
ukončení prací a řádném předání díla.

4.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.. o
účetnictví. ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní ňrmu/název, sídlo
a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení. fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním
číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Součástí faktury je Objednavatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

4.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

4.7 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

4.8 Cena za Dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat měnu ceny Díla proto, že si Dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen poskytnout slevu
z ceny Díla za neprovedené práce. V případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, původním
výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se podle § 222 odst,4-7 zzvz. který stanoví podmínky,
za kterých se dodatečné práce nepovažují za zrněnu závazků ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatečných stavebních prací byl vyšší. než limity uvedené v § 222 odst.4-7 ZZVZ, je Objednatel
povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit zrněnu závazku z této
smlouvy.

4.9 Dílo lze provést odlišně proti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem Objednatele. Před provedením měny Díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
být O rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce Objednatele. K této
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informaci musí být přiloženo stanovisko technického a autorského dozoru Objednatele. Změna Díla
oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu Díl& musí být
schválena poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ,

4.10 Smluvní strany se dohodly. že při určení měny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z
ceny stanovené v položkovém rozpočtu, jsou-li daná činnost, práce či materiál v položkovém rozpočtu
zahrnuty. Nejsou-li v položkovém rozpočtu zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS platné
v době předložení změn majících vliv na změnu ceny Díla. Nelze-li měnu ceny určit ani tímto
způsobem. změní se cena Díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.]

5.2

5.3

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli najednou jako celek. Dodavatel vyzve
Objednatele k přejímacímu řízení nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel zorganizuje předání a
převzetí Díla a pořídí zápis (protokol) o převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo
nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků.

Dodavatel je povinen odstranit vady a nedodělky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne konání
prvního terminu přejímacího řízení.

Dílo se považuje za předané až po odstraněni veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel
potvrdí do předávacího protokolu.

Součástí předaného díla bude i soubor platných revizí na veškerou dodanou technologii.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

6.1

6.2

6.3

6.4

Dodavatel se zavazuje:

a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;

b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností
práce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;

C) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik
na Staveništi.

Dodavatel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a
urči způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

Dodavatel upozorní Objednatele na všechny okolnosti. které by mohly vést při jeho činnosti na
Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.

Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věci, jichž bylo při plnění povinností
použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.

7.

7.1

7 2

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Dodavatel bude provádět denní úklid Staveniště a dalších prostor dotčených prováděním Díla.

Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací. přítomnost odpovědné osoby
řídicí průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.).
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73 Dodavatel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na Staveništi dostupný stavební deník, do
něhož budou zapisovány všechny skutečnosti mající vliv na plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací.

7.4 Dodavatel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude
provádět práci prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako
by činnost prováděl sám.

7.5 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemíst'ovat tak, aby v
průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k
nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části.

7.6 Dodavatel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li třeba). Stavební
suť' bude průběžně a bezpečně likvidována (dle příslušných právních předpisů).

' 7.7 Dodavatel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu
prováděných prací. Jestli-že mají být části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
části Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je
Dodavatel povinen toto oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním.
Nesplní-li Dodavatel tuto podmínku, je Dodavatel povinen na základě písemné žádosti Objednatele
znovu odkrýt a znovu provést zkouŠky příslušných částí.

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či
prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocni (zástupce Objednatele, technický dozor
investora a autorský dozor investora, bezpečnostní technik). Tyto osoby mají přístup na staveniště
kdykoliv v průběhu provádění Díla. Dodavatel je povinen těmto osobám zajistit přístup ke stavebnímu
deníku kdykoliv v průběhu zhotovování vlastní stavby.

7.9 Dodavatel je povinen organizovat v součinnosti s Objednatelem kontrolní dny. Přesné termíny
kontrolních dnů budou upřesněny na základě harmonogramu prací. Z kontrolního dne bude pořízen
písemný zápis.

7.10 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně omámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít. byt'
i částečně. vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým
oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této
Smlouvy.

7.11 Oprávněnými zástupci Objednatele ve věcech technických (dále jen oprávněnYmi zástupci
objednatele) jsou: Ing. Miroslav zápotocký

7.12 Oprávněnými zástupci Objednavatele jsou: Mgr. Dagmar Binková

7.13 Oprávněnými zástupci Dodavatele jsou: Pavel Vích

l 7.14 Dodavatel má povinnost a zavazuje se řídit se při plněni této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost
Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. l Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost
pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádáni poskytne Dodavateli
podklady nutné pro řádnou realizaci Díla a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud
bude mít tyto k dispozici.

7.15 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzáj emně
veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o
skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Dodavatel se též
zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o
zadávání veřejných zakázek"'). Dodavatel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu
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všech dokladů souvisejících s realizací Díla a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole. ve znění pozdějších předpisů. zákonem č. 255/2012 Sb.. o kontrole (kontrolní
řád), ve znění pozdějších předpisů. a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1 999. pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro
pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončeni této Smlouvy.

7.16 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost
mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po skončení trvání
této Smlouvy.

7.17 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Dodavateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

7.18 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění
odpovědnosti Dodavatele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti.

7.19 Dodavatel je povinen provést opatření, která zajistí v případě nepříznivých povětrnostních vlivů
majetek Objednatele proti poškození.

8. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plněni a že je
způsobilý k řádnému a včasnému provedeni Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje. že jsou mu mámy
veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy. a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou třeba k řádnému plněni předmětu
Smlouvy.

Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá Objednatel. Dodavatel je povinen písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
přiložených specifikací stavebních prací a položkového rozpočtu a Dodavatel mohl jejich nevhodnosL
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud tyto nedostatky překážejí
v řádném provedení Díla je Dodavatel povinen prováděni Díla v nezbytném rozsahu přerušit. O této
skutečnosti je povinen ve lhůtě do tři dnů informovat technický dozor investora. Do doby písemného
pokynu. jak bude y Dí\e pokračováno, nebo do doby změny pokynů CJbjednate\e nebo písemného
sdělení Objednatele. že Objednatel trvá na provádční Díla podle uvedené projektové dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou byly práce na Díle zastaveny, bude prodloužena lhůta
stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

V případě, že takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při
vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této smlouvy o Dílo, nese náklady na
přerušeni prováděni Díla, změnu specifikací stavebních prací a případné vícenáklady na realizaci díla
v důsledku takové změny Dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění Díla se v takovém případě
termín dokončení neposune.

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění Díla přerušit jeho provádění nebo provádění
ukončit. V případě, že k přerušení provádění Díla nedojde na straně Dodavatelm prodlouží se o dobu
přerušeni a dalších 7 dní termín dokončení Díla. Pokud bude přerušení provádění Díla trvat déle než
2 měsíce, je Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného Díla o konkrétni položky.
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&2 Dodavatel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalosti, zkušeností. praxe. při jeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péči. v souladu s touto Smlouvou. jejími přílohami.
v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.

8_3 Dodavatel prohlašuje. že se seznámil se všemi podklady. které mu byly Objednatelem poskytnuty a je
si vědom, že nemůže v průběhu plněni předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních
podmínek (zadáni), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a pokyny Objednatele.

8.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8.5 Dodavatel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo. že by bylo vůči němu zahájeno insolvenčni
řízení. Dále prohlašuje. že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnuti, či rozhodnuti správního,
daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na
majetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Dodavatele splnit
povinnosti vyplývající z této Smlouvy. a že takové řízeni nebylo vůči němu zahájeno.

8.6 Dodavatel, souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje
uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace. či případné kontrolní činnosti
nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke
zpracováni jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely. a to po dobu
nezbytně nutnou.

9. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. která počíná
běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Dodavatelem a převzetím Díla. Záruka za
jakost se nevztahuje na vady, u nichž Dodavatel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí
osobou nebo nepředvidatelnou události.

9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

9.3 Případná reklamace musí být uplatněna písemnč do konce záruční doby. Objednatel je povinen
reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku
Dodavatele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady.
K podané reklamaci je Dodavatel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 5 kalendářních dnů ode
dne přijeti reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení reklamace
zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 15
kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.4 Dodavatel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem
stvrzeného předávacím protokolem.

9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstraněni vady
opravou nebo úpravou Díla na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se
dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:

a) prodlení Dodavatele s provedením Díla o více než 30 dni:

b) jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti,
Objednatelem vymíněné. anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění
nepravdivým.

zejména vlastnosti
se následně ukáže
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9.6 Dodavatel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu. upravit a doplnit řešeni Díla. Budou-
ii po předáni a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky. je Zhotovitel povinen odstranit je do 14
kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu. v němž jsou takové vady a nedodělky
uvedeny.

9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže äistí. že Dodavatel

a) nabízel. dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, aťjiž státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím
řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízeni nebo prováděni Smlouvy
ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a sníženi výhod volné a
otevřené soutěže.

9.8 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši 0.015%z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.9 V případě prodlení Dodavatele s provedením Díla dle ČI. 3.1 této Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

9.10 V případě porušení povinností Dodavatele dle ČI. 6.1, 6.2 nebo 6.3 Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý jednotlivý případ.

9.11 V případě porušení povinností Dodavatele dle ČI. 7.1, 7.2. 7.3 nebo 7.5 Smlouvy je Dodavatel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý jednotlivý případ.

' 9.12 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dni ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele
nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

9.13 Odstoupeni od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupeni nastávají okamžikem doručení odstoupení od
Smlouvy Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z
porušení smluvní povinnosti, práva na zaplaceni smluvní pokuty a úroku z prodlení. pokud již dospěl
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončeni Smlouvy
jiným způsobem.

! 9.14 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením

některé ze Smluvních stran.

10. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

lOj DOdavatel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem třetím osobám v
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele,
minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 4. odst. 4.1 Smlouvy, se spoluúčastí
nejvýše 1 %,. Dodavatel se zavazuje. že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu
i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. a že nedojde ke sníženi pojistného
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

102 Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy dodavatele. resp. akceptovaný návrh na uzavřeni pojistné
smlouvy ze strany pojišt"ovny dle tohoto článku musí být doručen Objednateli nejpozději při převzetí
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staveniště, pokud je již Objednatel neobdržel od Dodavatele v rámci zadávacího řízeni. Na žádost
Objednatele je Dodavatel povinen kdykoliv později V průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé
doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.

103 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak. aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
Smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu prováděni díla a v přiměřeném rozsahu i po
dobu záruky. V případě. že dojde k zániku pojištěni. je Dodavatel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedenán rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Dodavatele považují strany této Smlouvy za
podstatné porušeni Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

IL2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě. že tyto spory nebudou v
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnuti příslušné soudy České republiky.

113 Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně
Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

11.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

115 V případě. že některé ustanoveni této Smlouvy je. nebo se stane v budoucnu neplatným. neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení
této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo uzavřeno. nevyplýví že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni
této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni
původnímu a této Smlouvě jako celku.

11.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí měny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučuji uplatněni ustanoveni
§ 1765 odst. l. § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejněni v registru
mluv dostupném na odkaze https://smlouvy.gov.cz/kam bude smlouva umístěna po podpisu oběma
Smluvními stranami. Uveřejnění provede Objednatel.

113 Tmo Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu. z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 2
vyhotoveni oMrZí Objednatel.

119 Smluvní strany prohlašuji. Že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou. vážnou, určitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly. s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzuji vlastnoručními podpisy.

IljO Tato akce je spolufinancována Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prustřednictvim Integrovaného regionálního operačního programu (dále:lROP) a v souladu
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s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionálni rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních a o zrušeni nařízení Rady (ES)č.1083/2006. Dále je akce realizována
v souladu s předpisy České republiky zejména zákona č. 248/2000Sb.. o podpoře regionálního
rozvoje. ve znění pozdějších předpisů

Ilji Dodavatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001Sb.. o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). zejména umožnit výkon
veřejnosprávní kontrola a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným
orgánům při výkonu jejich kontrolního oprávněni.

11.12 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující
se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR. Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Ministerstva financí ČR. Evropské komise. Evropského účetního dvora. Nejvyššího
kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ..AO"'). Platebního a certifikačního orgánu (dále jen
..PCO"'), Příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)

11.13 Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizaci

' projektu, minimálně do konce roku 2028.
Dodavatel je povinen zajistit. aby originálni účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu

l 1.14 Nedílnou součásti této Smlouvy jsou přílohy:

· Příloha č. l: formulář pro ohlášeni změny stavby

I · Příloha č. 2: naceněný položkový rozpočet (dodá uchazeč)

· Příloha č. 3: harmonogram prací (tato příloha bude vypracována až před uzavřením
smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního terminu uzavřeni smlouvy)

V Kralupech nad Vltavou, dne 17. 9. 2019

DODAVATEL

Pave Vich

V Kralupech nad Vltavou. dne 17.9.2019

OBJEDNAT L

Mgr. Dagmar Binková
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Ph1oha Č.1

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce-Část C: Osvětlení, datové a nn sítě"

Určeno: ... . .

ČEdo SoD:

Termin plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČ:

Oprávněná osoba:

Telefon ni spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

n ejzazši termín pro uzavřeni dohody o změně v realizaci díla:

Datum a podpis oprávněné osoby

Dmu m a potvrzení převzetí podatelny objednatele:

13



Příloha č. 2 naceněný položkový rozpočet

Dodání a montáž
osvětlovacích těles

dílna č. 7

montáž. a zapojení stávajících vypínačů ks 12 300 3 600 756 4 356
danontáž stávajících kabelů bm 125 30 3 750 788 4 538
dodávka kabelu CYKY 3xl,5 brň 320 15 4 800 1008 5 808
táž lišt pro 4-8 kabelů brň 15 20 300 63 363
táž kabelů do lišt brň 15 30 450 95 545
montáž kabelů na stávající lanové závčsy brň 275 30 8 250 1733 9 983
&montáž stávajících osvětlovacích těles z
lanových závěsů ks 48 150 7 200 1512 8 712
m lze nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 2000 2 000 420 2 420
montáž a zapojení nových osvětlovacích
tčles na závěsy ks 48 401 19 248 4 042 23 290
Celkem 49 598 kč 10 416 kč 60 014 kč

_azev položky:
množ jedn. celkem

m.j. sNi cena bez DPH DPH
cena

celkem

chemická laboratoř

demontáž původních vypínačů ks 11 100 1 100 231 1331
montáž a zapojeni nových vypínačů ks 11 300 3 300 693 3 993
&montáž stávajících osvětlovacích těles ks 12 150 1 800 378 2 178
demontáž stávajících kruhových
os\ ětlovacích těles ks 4 ISO 600 126 726
montáž a zapojení nových osvětlovacích
těles č. l ks 12 401 4 812 1011 5 823
mcmtáž a zapojeni nových osvětlovacích
säes č. 6 ks 4 401 1 604 337 1941
rrxmtáž a zapojení nových vypínačů ks 11 300 3 300 693 3 993
Celkem 16 516 Kč 3 468 Kč 19 984 kč

název položky:
množ jedn. celkem

m.j. sNi cena bez DPH DPH
cena

celkem

eetnavT2

&montáŽ stávajících osvětlovacích těles ks 10 150 1 500 315 1815
~máž a zapojení stávajících osvět. těles
€NĹ'čenSch o 90 stupňů ks 10 401 4 010 842 4 852

p~cy'
množ jedn. celkem

m.j. sNi cena bez DPH DPH
cena

celkem

14



Celkem 5 510 Kč 1157 KCi 6 667 KČ

dodávka osvětlovadch těles vypínačů

název po|ožky:
äouzářivkové LED osvětlovací těleso č. l ks 148 1750 259 000 54 390 313 390
&ouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 2 ks 95 1930 183 350 38 504 221854
dbouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 3 ks 9 1980 17 820 3 742 21562
doWřivkové LED osvětlovací těleso č. 4 ks 22 2200 48 400 10 164 58 564
a ouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 5 ks 12 1850 22 200 4 662 26 862
LED kruhové přisazené svítidlo č. 6 ks 4 1800 7 200 1 512 8 712
jednoduchý vypínač ks 11 100 1 100 231 1331

ourámeček ks 1 30 30 6 36
tňrámeček ks 3 40 120 25 145

539 220 113 236 652 456Celkem Kč Kč kč

množ jedn. celkem cena
m.j. sNi cena bez DPH DPH celkem

Pmmetry jednotlivých druhů svítidel LM K W
dvouzářivkové LED osvětlovací těleso č. ] 3300 4000 26 120
&ouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 2 4400 4000 38 120
dvouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 3 3900 4000 39 120
&ouzáňvkové LED osvětlovací těleso č. 4 7200 4000 58 150
drouzářivkové LED osvětlovací těleso č. 5 5500 5500 40 120 65

LED kruhové přisazené svítidlo č. 6 11:000 3000 20 30 35-40 cm

délka kryti IP průměr

Cena celkem za všechny části

celkem cena
bez DPH DPH celkem

610 844 128 277 739 121
Kč Kč KČ

Rozvody v laboratoři ELM

Rúd CVKY 3 x 2.5 mm2 brň 28 20 560 118 678

Mmáž CYKY do lišty a kabel. kanálu brň 28 30 840 176 1016
20 x 40 mm na zed' brň 16 30 480 101 581

Mcmáž lišt brň 16 50 800 168 968
KtEňce lištová ks 5 35 175 37 212

název položky:
množ jedn. celkem

m.j. sNi cena bez DPH DPH
cena

celkem

15



Montáž krabice s zásuvkou. ks 5 150 750 158 908
>ojzásuvka lištová 230V/16A ks 5 140 700 147 847
Pďružný rozvaděč. dva okuhy IF C 16A.
mn vypínač. kpl. 1 800 800 168 968
Montáž rozvaděče ks 1 710 710 149 859
Revize nových elektro rozvodů a zákres
Bmečného stavu nových rozvodů ks 1 2400 2 400 504 2 904
Drobný materiál ks 1 1000 1 000 210 1 210
Celkem 9 215 kč 1935 kč 11150 kč

Datové rozvody v
učebnách vr

._ T P C'AT5-6 brň 200 12 2 400 504 2 904
montáž UTP do lišt brň 200 12 2 400 504 2 904
m dle specifikace C3 bm 25 30 750 158 908
montáž lišt brň 25 30 750 158 908

, jednoduchá zásuvka RJ45 ks 1 140 140 29 169
instalace zásuvek RJ45 ks 34 100 3 400 714 4 114
instalace konektoru RJ45 ks 34 80 2 720 571 3 291
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 34 100 3 400 714 4 114

Celkem 15 960 kč 3 352 kč 19 312 Kč

Qebna vri

-azev položky:
množ jedn. celkem cena

m.j. sNi cena bez DPH DPH celkem

UTP CAT5-6 brň 200 12 2 400 504 2 904
montáž UTP do lišt brň 200 12 2 400 504 2 904
m dle specifikace C3 bm 25 30 750 158 908
rtxmáž lišt brň 25 30 750 158 908
y~duchá zásuvka RJ45 ks 1 140 140 29 169
hstalace zásuvek RJ45 ks 25 100 2 500 525 3 025
instalace konektoru RJ45 ks 50 80 4 000 840 4 840

Celkem 12 940 kč 2 717 kč 15 657 kč

IT

mzev položky:
množ jedn. celkem cena

m.j. štvi cena bez DPH DPH celkem

Ccm celkem za obě části

celkem cena
bez DPH DPH celkem

28 900 Kč 6 069 KČ 34 969 KČ
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Datové rozvody v budově DM2
přIzemí a 1. patře

Datová SÍt' DM2 - přizemi

ndožkv"
" " rTP CAT5-6 brň 140 12 1 680 353j 2 033

montáž UTP do lišt brň 140 12 1 680 353 , 2 033|
lišrj dle specifikace C4 brň 55 30 1 650 347j 1997
montáž lišt brň 55 30 1 650__ _ 347! 1997
,Mrazy do zdí 15 cm ks 6 100 600 126 726
zásuvka RJ45 ks 6 140 840 176 1016 .
iRsĹalace zásuvek RJ45 ks 6 100 600 . 126 726
instalace konektoru RJ45 ks 10 80 800 168 968
zduynčeni kabelů UTP do PATH panelu ks 10 80 800 168! 968

Celkem 10 300 kč 2 163 Kč 12 463 kč

množ jedn. celkem
m.i. štvi cena bez DPH DPH

cena
celkem

O=Nrá siť DM2 - 1. patro

" " E"'" " Ĺ "

UTP CAT5-6 bm 230 12 2 760 580! 3 340
momáž UTP do lišt brň 230 12 2 760 580 3 340
Eŕštg dk specifikace C4 brň 65 30 1 950 410 2 360
montáž lišt brň 65 30 1 950 410 2 360
µUazj do zdi 15 cm ks 6 100 600 126 726
ká RJ45 ks 11 100 1 100 231 1331
iesabce zásuvek RJ45 ks 11 140 1 540 323 1 863
m:áboe konektoru RJ45 ks 19 80 1 520 319 1839

19" RACK jednodílný 6U ks 2 2500 5 000 1050 6 050
zduxčeni kabelů UTP do PATH panelu ks 19 80 1 520 319 1839

Caůem 20 700 kč 4 347 kč 25 047 kč

txMžkv"
množ jedn. celkem

m.i. SNi cena bez DPH DPH
cena

celkem

C~ cdkem za obě části

celkem cena
bez DPH DPH celkem

31000 KČ 6 510 Kč 37 510 KČ
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Datové rozvody v
ubytovně a jídelně

UTP CAT5-6 brň 310 12 3 720 781 4 501
táž UTP do lišt brň 310 12 3 720 781 4 501
lišty dle specifikace C5 brň 86 30 2 580 542 3 122
táž lišt brň 86 30 2 580 542 3 122

,Mrazy do zdí 15 cm ks 11 100 1 100 231 1331
dodávka a instalace zásuvek RJ45 ks 17 140 2 380 500 2 880
hstalace konektoru RJ45 ks 17 80 1 360 286 1 646
instalace 19" RACK jednodílný 6U ks 1 2500 2 500 525 3 025
:imkončení kabelů UTP do PATH panelu ks 17 80 1 360 286 1646
Celkem 21300 Kč 4 473 KČ: 25 773 Kč

t¶ázěv položky:
množ jedn. celkem cena

m.j. štvi cena bez DPH DPH celkem

Datové rozvody v dílnách

UTP CAT5-6 brň 60 12 720 151| 871
montáž UTP do lišt brň 60 12 720 151 871
lišty dle specifikace C6 brň 21 30 630 132 762
montáž lišt brň 21 . 30 630 132 762

Ŕbdávka a instalace zásuvek RJ45 ks 7 140 980 206 1186

instalace konektoru RJ45 ks 7 80 560 118 678
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 7 80 560 118 678
Celkem 4 BOO Kč 1008 Kč 5 808 kč

název položky:
množ jedn. celkem cena

m.j. štvi cena bez DPH DPH celkem

Datové rozvody v hlavní
budově

Vedeni Školy

"azev položky:
'_ TP CAT5-6

množ jedn. celkem cena
m.j. štvi cena bez DPH DPH celkem

_ __
I brň _ _ 205 12_ 2 460 517 2 977
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montáž UTP C
lišty dle specii
montáž lišt
průrazy do zdi
dodávka a inst
instalace kone
instalace 19"
zakončení kab
Celkem

1. patro

název položky:
UTP CAT5-6
montáž UTP c

, lišty dle specii
, montáž lišt
průrazy do zdi
dodávka a insi

montáž UTP do lišt brň 205 12 2 460 517 2 977
lišty dle specifikace C7 brň 60 30 1 800 378 2 178
montáž lišt bm 60 30 1 800 378 2 178
průrazy do zdí 15 cm ks 5 100 500 105 605
dodávka a instalace zásuvek RJ45 ks 7 140 980 206 1186
instalace konektoru RJ45 ks 10 , 80 800 168 968
instalace 19" RACK jednodílný 6U ks 1 , 2500 2 500 525 3 025
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 10 l 80 800 168 968
Celkem 14 100 Kč 2 961KČ 17 061KČ

, UTP CAT5-6 brň 130 12 1 560 328 1888
montáž UTP do lišt brň 130 12 1 560 328 1888
lišty dle specifikace C7 brň 90 30 2 700 567 3 267
montáž lišt brň 90 30 2 700 567 3 267
průrazy do zdí 15 cm ks 5 100 500 105 605

,dodávka a instalace zásuvek RJ45 ks 9 140 1 260 265 1 525
instalace konektoru RJ45 " ks 10 80 800 168 968
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 10 80 800 , 168 968
Celkem 11880 Kč 2 495 kč 14 375 kč

množ jedn. celkem cena
m.j. štvi cena bez DPH DPH celkem

2. patro
množ jedn. celkem cena

název položky: m.j. SNi cena bez DPH DPH celkem
UTP CAT5-6 brň 190 12 2 280 479 2 759
montáž UTP do lišt brň 190 12 2 280 479 2 759
m dle specifikace C7 brň 55 30 1 650 347 1997
montáž lišt brň 55 30 1 650 347 1997
Mrazy do zdí 15 cm ks 5 100 500 105 605
dodávka a instalace zásuvek RJ45 ks 9 140 1 260 265 1 525
instalace konektoru RJ45 ks 9 80 720 151 , 871
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 10 80 800 168 968

Celkem 11140 KČ 2 339 kč 13 479 Kč

celkem cena
bez DPH DPH celkem

Cena celkem za tři části 37 120 kč 7 795 kč 44 915 kč
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UTP CAT5-6 brň 190 12 2 280 479 2 759
montáž UTP do lišt brň 190 12 2 280 479 2 759
m dle specifikace C7 brň 55 30 1 650 347 1997
montáž lišt brň 55 30 1 650 347 1997
Mrazy do zdí 15 cm ks 5 100 500 105 605
dodávka a instalace zásuvek RJ45 ks 9 140 1 260 265 1 525
instalace konektoru RJ45 ks 9 80 720 151 , 871
zakončení kabelů UTP do PATH panelu ks 10 80 800 168 968
Celkem 11140 KČ 2 339 kč 13 479 Kč



přívod nn ke vstupní bráně do
' areálu školy

množ jedn. celkem cena
název položky m.j. SNi cena bez DPH DPH celkem
Podvrt neřízený do 150 mm m 6 100 600 126 726
Pokládka PE nebo vrapované chráničky m 30 100 3 000 630 3 630
Průraz zdivem cihlovým ti. od 300 do 600 mm ks 1 250 250 53 303
Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 m 6 600 3 600 756 4 356
Rýha v trávě 35/70-100 m 13 1000 13 000 2 730 15 730
Vytyčenitrasy v zastavěném terénu m 35 50 1 750 368 2 118
lnstal.metal. kab. do stávajicIch trubek m 8 12 96 20 116
Kabel CVKY 3x2,5 mm m 44 20 880 185 1065

, Q Kabel CVKY 5x1,5 mm m 25 15 375 79 454MontáŽ kabelu CVKY do trubky m 8 50 400 84 484
Montáž trubky pro kab.vedeniv budovách m 8 SO 400 84 484
Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 30 150 4 500 945 5 445
Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 30 70 2 100 441 2 541
Kabel plastový tcepkpfle 3x4xo,6 m 25 125 3 125 656 3 781
Trubka PE 125/7,1/6000mm ks 1 190 190 40 230
Revize nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 3500 3 500 735 4 235
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem m 40 55 2 200 462 2 662
Celkem 39 966 Kč 8 393 KČ 48 359 KČ

Rozvody nn v učebnách
VT

učebna vri
množ jedn. celkem cena

název položky. m.j. sNi cena bez DPH DPH celkem
jistič jednofázový cca 15-16 a ks 3 125 375 79 454
instalace a zapojeni jističů ks 3 125 375 79 454
montáž lišt brň 21 30 630 132 762
kabel CYKY 3X2.5 brň 40 20 800 168 968
montáž kabelu do lišt bm 21 30 630 132 762
dvou zásuvka s krabičkou ks 34 180 6 120 1285 7 405
revize nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 2900 2 900 609 3 509
instalace a zapojeni zásuvek ks 34 190 6 460 1357 7 817

Celkem 18 290 Kč 3 841KČ 22 131 Kč

i 20

l
l

W

l

Podvrt neřízený do 150 mm m 6 100 600 126 726
Pokládka PE nebo vrapované chráničky m 30 100 3 000 630 3 630
Průraz zdivem cihlovým ti. od 300 do 600 mm ks 1 250 250 53 303
Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 m 6 600 3 600 756 4 356
Rýha v trávě 35/70-100 m 13 1000 13 000 2 730 15 730
Vytyčenitrasy v zastavěném terénu m 35 50 1 750 368 2 118
lnstal.metal. kab. do stávajicIch trubek m 8 12 96 20 116
Kabel CVKY 3x2,5 mm m 44 20 880 185 1065
Kabel CVKY 5x1,5 mm m 25 15 375 79 454
MontáŽ kabelu CVKY do trubky m 8 50 400 84 484
Montáž trubky pro kab.vedeniv budovách m 8 SO 400 84 484
Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 30 150 4 500 945 5 445
Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 30 70 2 100 441 2 541
Kabel plastový tcepkpfle 3x4xo,6 m 25 125 3 125 656 3 781
Trubka PE 125/7,1/6000mm ks 1 190 190 40 230
Revize nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 3500 3 500 735 4 235
Trubka vrapovaná 110/94 s lankem m 40 55 2 200 462 2 662
Celkem 39 966 Kč 8 393 KČ 48 359 KČ

jistič jednofázový cca 15-16 a ks 3 125 375 79 454
instalace a zapojeni jističů ks 3 125 375 79 454
montáž lišt brň 21 30 630 132 762
kabel CYKY 3X2.5 brň 40 20 800 168 968
montáž kabelu do lišt bm 21 30 630 132 762
dvou zásuvka s krabičkou ks 34 180 6 120 1285 7 405
revize nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 2900 2 900 609 3 509
instalace a zapojeni zásuvek ks 34 190 6 460 1357 7 817
Celkem 18 290 Kč 3 841KČ 22 131 Kč



¶

učebna IT

název položky:
jistič jednofázový cca 15-1
instalace a zapojení jističů
montáž lišt
kabel CVKY 3X2,5
montáž kabelu do lišt
jednoduché zásuvka s krab
revize nových elektro rozv
skutečného stavu nových r(
instalace a zapojení zásuve
Celkem

Cena celkem za obě části

Celkem část C

jistič jednofázový cca 15-16 a ks 2 125 250 53 303
instalace a zapojení jističů ks 2 125 250 53 303
montáž lišt brň 55 30 1 650 347 1997
kabel CVKY 3X2,5 brň 65 20 1 300 273 1573
montáž kabelu do lišt bm 55 30 1 650 347 1997
jednoduché zásuvka s krabičkou ks 25 160 4 000 840 4 840
revize nových elektro rozvodů a zákres
skutečného stavu nových rozvodů ks 1 2700 2 700 567 3 267
instalace a zapojení zásuvek ks 25 190 4 750 998 5 748
Celkem 16 550 Kč 3 476 kč 20 026 Kč

množ jedn. celkem cena
m.j. stvi cena bez DPH DPH celkem

celkem cena
bez DPH DPH celkem

34 840 KČ 7 316 Kč 42 156 Kč

celkem cena
bez DPH DPH celkem

817 171 989
985 KČ 777 KČ 762 Kč



příloha č. 3

Harmonogram stavební části C

pořadí stavba zahájení ukončeni

1 výměna osvětlovacích těles 17.09.2019 17.10.2019

I 2 Rozvody v laboratoři ELM 01.10.2019 31.10.2019 dle dodávek

3 Datové rozvody v učebnách VT 01.10.2019 31.10.2019 dle dodávek

4 Datové rozvody v budově DM2 přízemí a 1. patře 01.11.2019 31.12.2019

5 Datové rozvody v ubytovně a jídelně 01.10.2019 31.12.2019

6 Datové rozvody v dílnách 01.11.2019 31.12.2019

7 Datové rozvody v hlavni budově 01.10.2019 31.12.2019

8 přívod nn ke vstupnibráně doareálu školy 01.10.2019 31.12.2019

9 Rozvody nn v učebnách VT 01.10.2019 31.10.2019 dle dodávek
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1 výměna osvětlovacích těles 17.09.2019 17.10.2019

2 Rozvody v laboratoři ELM 01.10.2019 31.10.2019

3 Datové rozvody v učebnách VT 01.10.2019 31.10.2019

4 Datové rozvody v budově DM2 přízemí a 1. patře 01.11.2019 31.12.2019

5 Datové rozvody v ubytovně a jídelně 01.10.2019 31.12.2019

6 Datové rozvody v dílnách 01.11.2019 31.12.2019

7 Datové rozvody v hlavni budově 01.10.2019 31.12.2019

8 přívod nn ke vstupnibráně doareálu školy 01.10.2019 31.12.2019

9 Rozvody nn v učebnách VT 01.10.2019 31.10.2019
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