



Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše č. j.: MUUH-OIN/78520/2019/UviJ  
Spisová zn.: Spis/ 10572/2016  
Počet listů/příloh: 1/3  
Vyřizuje: Ing. Jan Uvíra  
Telefon: 572525274  
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz  
Datum: 07.10.2019



muuhkd19j000sn

**3V & H, s.r.o.**

**Prakšická 2495**  
**688 01 Uherský Brod**  
**IČ 46992715**

**Objednávka číslo: 1031/2019**

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

**Akce: ZŠ UNESCO – oprava podlah**

Objednáváme u Vás:

provedení oprav a výměny PVC podlahových krytin a schodišťových stupňů materiálem s třídou reakce na oheň min Cfl-s1 v rozsahu dle cenové nabídky viz příloha.

**Dodací lhůta:** do 31.10.2019  
**Cena:** bez DPH 95 720,00Kč  
vč. 21%DPH 115 821,00Kč

**Záruka: 60 měsíců**

**Fakturace : po dokončení, splatnost faktur 30 dnů**

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Uh. Hradiště  
č. ú.: 27-1543078319/0800

**IČO:** 00291471  
**DIČ:** CZ00291471

**Fakturu zašlete na adresu:**


Město Uherské Hradiště  
Odbor investic  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště


Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

  
Ing. Bronislava Struhelková  
vedoucí odboru investic

  
Mgr. Josef Botek  
tajemník městského úřadu

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** S2018/04d Rekonstrukce vnirřních prostor ZŠ UNESCO

**Objekt:** 01 Vícepráce

**Rozpočet:** 01 D+M PVC a koberců dle požadavku HZS

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715  
Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715  
68801 Uherský Brod

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	95 720,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>95 720,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 720,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 101,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 115 821,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			95 720,00	100
Cena celkem					95 720,00	100

## Položkový rozpočet

S:	S2018/04d	Rekonstrukce vnirřních prostor ZŠ UNESCO
O:	01	Vícepráce
R:	01	D+M PVC a kobereců dle požadavku HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>95 720,10</b>
1	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	10,56000	173,00	1 826,88
		1.10 : 5,0*1,3-0,5*0,5*2+0,9*5,0+0,5*0,4+0,9*0,4-0,5*0,5*2		10,56000		
2	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	126,24000	140,00	17 673,60
		m.č.0.30 : 5,4*1,5+0,175*1,5*9		10,46250		
		m.č.1.10 : 4,2*5,0+2,0*0,175*18-0,2*2,8		26,74000		
		m.č.1.11 : 1,5*2,2+0,175*2,2*4		4,84000		
		m.č.3.07 :		65,28000		
		7,7*6,9+2,5*1,7+2,5*1,8+2,95*0,3+0,4*1,3+0,3*2,2+0,3*2,0+0,175*2,2+0,175*2,0				
		m.č.4.03 :		10,81750		
		1,2*4,3+0,175*1,2*9+0,7*1,5+0,175*0,7*7+1,2*1,5+0,3*0,2				
		místnost s okny : 3,0*2,7		8,10000		
		Mezisoučet		126,24000		
3	776590125R00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	147,26000	25,00	3 681,50
		m.č.0.30 : 5,4*1,5+0,175*1,5*9		10,46250		
		m.č.1.10 : 4,2*5,0+2,0*0,175*18-0,2*2,8		26,74000		
		m.č.1.11 : 1,5*2,2		3,30000		
		m.č.3.07 :		65,28000		
		7,7*6,9+2,5*1,7+2,5*1,8+2,95*0,3+0,4*1,3+0,3*2,2+0,3*2,0+0,175*2,2+0,175*2,0				
		m.č.4.03 :		10,81750		
		1,2*4,3+0,175*1,2*9+0,7*1,5+0,175*0,7*7+1,2*1,5+0,3*0,2				
		místnost s okny 4.NP : 3,0*2,7		8,10000		
		Mezisoučet		124,70000		
		1.10 : 5*1,3-0,5*0,5*2+0,9*5,0+0,5*0,40+0,4*0,9-0,5*0,5*2		10,56000		
		1.24 : 5*1,3*2-0,5*0,5*4		12,00000		
		Mezisoučet		22,56000		
4	776590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	147,26000	25,00	3 681,50
5	776590210R00	Podlaha povlaková pastování+leštění	m2	126,24000	25,00	3 156,00
		m.č.0.30 : 5,4*1,5+0,175*1,5*9		10,46250		
		m.č.1.10 : 4,2*5,0+2,0*0,175*18-0,2*2,8		26,74000		
		m.č.1.11 : 1,5*2,2+0,175*2,2*4		4,84000		
		m.č.3.07 :		65,28000		
		7,7*6,9+2,5*1,7+2,5*1,8+2,95*0,3+0,4*1,3+0,3*2,2+0,3*2,0+0,175*2,2+0,175*2,0				
		m.č.4.03 :		10,81750		
		1,2*4,3+0,175*1,2*9+0,7*1,5+0,175*0,7*7+1,2*1,5+0,3*0,2				
		místnost s okny 4.NP : 3,0*2,7		8,10000		
		Mezisoučet		126,24000		
6	69741116R	Koberec	m2	12,14400	396,00	4 809,02
		10,56*1,15		12,14400		
7	PCPODLAHVINYL	Podlahovina PVC-vinyl tl.2 mm 20m dle knihy standardů	m2	145,17600	350,00	50 811,60

## Položkový rozpočet

S:	S2018/04d	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO
O:	01	Vícepráce
R:	01	D+M PVC a koberců dle požadavku HZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		126,24*1,15		145,17600		
8	PCPODLAHVINYL	D+M přechodových lišt	m	10,00000	240,00	2 400,00
		1.11 : 1,5		1,50000		
		1.25 : 1,5		1,50000		
		2.25 : 1,5		1,50000		
		3.07 : 1,5+0,9+0,7+0,8*3		5,50000		
9	PCPODLAHVINYL	D+M PVC na schodišťových stupních vč. gumové hrany	ks	16,00000	480,00	7 680,00

## Uvíra Jan

---

**Od:** Pavel Velecký <P.Velecky@3vah.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 10. října 2019 19:22  
**Komu:** Uvíra Jan  
**Předmět:** 3V&H/Unesco objednávka opravy podlah

Vážený pane inženýre,  
Akceptujeme a potvrzujeme objednávku.  
Hezký večer.  
S pozdravem  
**Ing. Pavel Velecký**  
technický ředitel  
777 737 304, [p.velecky@3vah.cz](mailto:p.velecky@3vah.cz)



*Partner Vaší stavby*

Středisko – Uherský Brod

3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
tel.: 572 633 894, fax: 572 631 074  
<http://www.3vah.cz>

*Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, 3V & H, s.r.o. v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchýlkou. 3V & H, s.r.o. si vyhrazuje právo jednání o smlouvě v kterékoliv fázi ukončit a výsledky jednání o uzavření smlouvy považuje za nezávazné. Až do okamžiku podpisu smlouvy není 3V & H, s.r.o. jakoukoliv svojí nabídkou vázána a nenesе žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. 3V & H, s.r.o. v souladu s § 1758 občanského zákoníku nepřipouští uzavření smlouvy a její změny či doplnění v jiné než písemné formě.*

---

**From:** Uvíra Jan [mailto:Jan.Uvira@mesto-uh.cz]  
**Sent:** Thursday, October 10, 2019 1:40 PM  
**To:** Pavel Velecký  
**Subject:** Unesco objednávka opravy podlah

Přeji pěkný den,

Vážený pane inženýre,  
v příloze Vám posílám objednávku na opravy podlah na ZŠ UNESCO.

Prosím o zaslání akceptace objednávky, po potvrzení bude objednávka zveřejněna v registru.

S pozdravem

**Ing. Jan Uvíra**  
Vedoucí oddělení  
Odbor investic  
odd. přípravy a realizace staveb

kancelář: 205, Masarykovo nám. 19  
T +420 572 525 274  
M +420 733 143 594  
E [jan.uvira@mesto-uh.cz](mailto:jan.uvira@mesto-uh.cz)

Městský úřad Uherské Hradiště  
Masarykovo nám. 19  
686 01 Uherské Hradiště  
[www.mesto-uh.cz](http://www.mesto-uh.cz)

 **Uherské Hradiště**  
Srdce Slovácka