
SMLOUVA O DÍLO č. 1/9/2019

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno
Sídlo
Zastoupený

Městská bytová správa Semily, s.r.o. 
Komenského nám. 113, 513 01 Semily 
Daniela Jínová, jednatelka

Fakturační údaje
IČ: 25282697

Městská bytová správa Semily, s.r.o.
DIČ: CZ25282697

Oprávněný k jednání

Ve věcech smluvních : Daniela Jínová, jednatelka, tel.

Ve věcech technických: 

Telefon : 7

E-mail : iinova(g)mbs-sem ilv.cz

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno

Sídlo

Vladimír Zbořil

Pohraniční stráže 2716, 407 47 Vanrsdorf

Zastoupený

IČ

DIČ

Vladimír Zbořil

16448197

Bankovní spojení

Oprávněný k jednání 

ve věcech technických: 

Tel : 

E-mail : volny.cz

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé



Název akce:

VÝMĚNA KOTLE V PLYNOVÉ KOTELNĚ LUČNÍ 256

Článek 2
Základní ustanovení

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše 
uvedenou akci.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 
a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 
v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo 
dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek 3 
Dílo

3.1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavebně montážní práce - 
VÝMĚNA KOTLE V PLYNOVÉ KOTELNĚ LUČNÍ 256 V SEMILECH
Akce bude realizována dle ověřeného výkazu výměr, technické zprávy a dalších 
podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky, která popisuje celou akci.

Technická specifikace díla a cena je určena soupisem materiálů a prací v rozsahu 
cenové nabídky zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 9. 9. 2019, která jako příloha 
č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 
předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:

a) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla.

b) Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 
prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.

c) Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů stavby a veřejných 
prostranství (parkoviště).

d) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
e) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů 

o uložení odpadů.

Článek 4
Místo a termín provádění díla

Místo plnění: Kotelna č. p. *256, Luční ulice v Semilech
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a. Termín zahájení provádění díla:
b. Termín provedení díla (dokončení a předání):

od 1. 10. 2019 
do 18. 11. 2019

Článek 5 
Cena za dílo

5.1. Celková cena za dílo bez DPH 895.417,-Kč

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. Pro případ změn termínů 
provádění díla platí, že cena je platná minimálně do 31. 03. 2020.

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky 
pro výběrové řízení ze dne 9. 9. 2019, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.

5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 
ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 
prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

5.4. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 
tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 
jiné změny"), objednatel pořídí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto 
zadaných stavebních prací včetně ceny. Pokud objednatel požaduje provedení 
víceprací nebo jiných změn, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize 
víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude 
současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě 
strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit 
navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po 
písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a 
maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

5.5. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 
některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou 
tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 
zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 
smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 
zhotovitele uvedené v rozpočtu - Příloha č.l.

5.6. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo 
jiné změny nepřesáhne 10% z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v 
článku 4. Přesáhne-li cena 10% z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na 
přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.

5.7. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn nebo cena odpočtů měla 
přesáhnout 10% ceny za dílo dle odst. 5. 1., jsou smluvní strany povinny sjednat 
úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla dodatkem ke smlouvě.
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Článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 
to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 
mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na 
základě vystavovaných faktur.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve 
finančním harmonogramu. Objednatel požaduje 2 originály faktur.

6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

6.5. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny. 10% smluvní 
ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; 
v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel 
zhotoviteli těchto 10% ceny za dílo až po jejich odstranění.

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude 
odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 
období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem 
položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást 
cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, 
která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany 
TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu 
fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 10 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
odsouhlasené ze strany TDI objednateli.

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu do 10 pracovních dnů od 
dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány 
předchozí platby.

Článek 7
Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do 
stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 
být denně přístupný na stavbě.

7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu o dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude 
povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy 
ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. 
Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo 
stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 
objednatelem.

7.4. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na celé stavbě i v jejím 
blízkém okolí. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.

7.5. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 
se zákonem o odpadech.

7.6. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 
způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8
Práva a povinnosti Objednatele

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit 
případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku 
s uvedením dne předání.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 
zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 
Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel 
stanovit lhůtu k odstranění závady.

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 
zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 
díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli 
minimálně 1 den před dnem kontroly.

Článek 9
Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provádění díla bez vad.

9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady 
díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán 
zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou 
mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména 
nebezpečného.

Článek 10 
Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 
provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 
platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 
technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 
předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 
doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 
prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 
odstraněné vady zhotovitelem.
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Článek 11 
Smluvní pokuta

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 
ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 
stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 
prokazatelně zhotoviteli.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 
protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
případ a i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i 
započatý den prodlení.

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 
porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:

a) Objednatele: Daniela Jínová, 

b) Zhotovitele: 

12.2. Stavební a technický dozor objednatele provádí pan Ladislav Kozák, bude uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele 
nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13 
Ostatní ujednání

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 
stavbu stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i 
kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 
jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na 
stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka
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zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude 
předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.

13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v 
rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 
oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými.

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 
vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

15.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a faktur na webových stránkách 
objednatele a na portále veřejné správy www.portal.gov.cz.

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. 
Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.6. Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 22. 8. 2019

V Semilech dne 12. 9. 2019

Daniela Jínová Vladimír Zbořil

Článek 14
Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platna a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

za Objednatele

/
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Objekt

VERLAG Stavební rozpočetDASHÓFER

Objednatel: Městská bytová správa SemilyDoba výstavbyNázev stavby Výměna kotle v kotelně Luční

Projektant:

Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, Varnsdorf

Začátek výstavbyDruh stavby: Bytové domy

Konec výstavbyLokalita Semily Luční 256

Datum zpracování 22.08.2019 Zpracoval: Vladimír ZbořilJKSO

Hmotnost (t)Náklady (celkem v Kc) Naklady 
celkem (Kč)

Množství Cena/MJ (Kč)Zkrácený popisKód

Celkem/MJ CelkováDodávka Montáž

0,0000032 727,50 32 727,500,00Všeobecné konstrukce a prače

0,00000 0,000000,00 32 727,50 32 727,50soub 32 727,50VRN071334111RW

0,0024595,08 414,71319,63Izolace tepelné713

0,00245319,63 95.08 414,71 0,00245414.71Izolace tepelná Larock 40 ais713121111RU5

0,021533 796,09 2 242.07 6 038,16Izolace tepelné722

0,000001 005,99 0,00000111,78 0,00 1 005,99Montáž izol.skruží na potrubí přímé722182026RT1

0,00060 0.0084081,77 0,00 1 144,76 1 144,76Demontáž izolace z trub722181817R00

0.009000.00 2 879,32 0 00100319,92 2 879,32Izolační pouzdro 10800572100

0.00400878.10 0.00 878,10 0 00100219.53Izolační pouzdro 7600572100

0,0001374.49 113,16 0,00013113,16 38,67Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm722181225RW2

0,000000,00 16,83 16,83 0,000000,01853 908,30Přesun hmot pro izolace tepelné, vyšky do 6 m9987131O1R00

3,8797762 935,45 785 091,00722 155,56Kotelny731

0,4724523,37 6 350,94 6 374,31 0,472456 374.31Demontáž kotle ocel..kapal./plyn, do 600 kW kus731200828R00

0,000509 052,94 143,89 8 909,05 9 052,94 0,00050souborMontáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 700 kw731249136ROO

0,00100422 171.20 422 171,20 0,00 422 171,20 0,00100Kotel Vitoplex 200SX2A 700kW kus00572100

0.001001 420,53 0.00 1 420,53 0,001001 420,53Příslušenství ke kotlům Viessmann-pružné uleženi pod kotel kus005721OOxx

0,001002 061,54 2 061,54 0,00 2 061,54 0,00100Příslušenství ke kotlům Viessmann-sada hlídače tlaku spalin kus005721OOxx

10 663,08 0,00 10 663,08 0.00100 0.0010010 663,08Příslušenství ke kotlům Viessmann-omezovač stavu vody kus005721OOxx

0,00 11 628,59 0,00100 0.0010011 628,59 11 628,59Příslušenství ke kotlům Viessmann-omezovač max. tlaku 0-6 bar kus005721OOxx
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Objekt

15 759,06

154,19

324,88

308,75

MJ Množství Cena/MJ (Kč) Náklady (celkem v Kč) Naklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)Kód Zkráceny popis

Montáž Ce kem/MJ CelkováDodavka

0,00 8 234,40 0.00100 0.00100Příslušenství ke kotlům Viessmann-omezovač min. tlaku 0-6 bar 8 234.40 8 234.40kus005721OOxx

9 593.58 0,00 9 593,58 0,00100 0,00100Příslušenství ke kotlům Viessmann-armatura pro manostaty 4 přir 9 593.58kus005721OOxx

Příslušenství ke kotlům Viessmann-KM Bus adaptér ext poj. zař. 8 395.57 8 395,57 0.00 8 395,57 0,00100kus 0,0010000572100

0.00 3 901,95 0,00100Příslušenství ke kotlům Viessmann-rozšiření EA1 3 901,95 3 901,95 0,00100kus00572100

200 713,70 200 713,70 0,00 200 713.70 0.00000 0.00000Weishaupt od 230 kw Viessman kus00572100RV

0.001006 083.50 6 083.50 0,00 6 083.50 0.00100Příslušenství ke kotlům Viessmann-Vrtam horákové desky kus00572100

14 337.05 0.00 14 337.05 0.00100 0.00100Příslušenství lynových hořáků Viessmann-Weishaupt 14 337.0500572100

2 990.00 2 990.00 0.00 2 990.00 0.00100Kontrola před UDP Viessman 0.0010000572100

6 396,00 6 396,00 0,00 6 396,00 0.00100UDP kotle Veismann kus 0.0010000572100

0,00Uvedení do provozu cizích hořáků 8 050,00 8 050,00 8 050,00 0,00100 0,00100kus00572100

2 346,00 2 346.00 0.00 2 346,00 0.00100 0.00100Sazba technika Veissmann00572100

8 257.40 5 300.49 8 257,40 0.01085 0.01085soubor 2 956.91Uvedeni kotle do provozu731249211R00

2 208.79 2 215,41 0.280102 215.41 6.62 0.28010Napuštěni systému upravenou vodou kus731100805R00

40,87 0,00 81,75 81.75 0.00000Hadice gumová.nizkotlak..volně uložena. 22/30 mm 0,00000210010251R00

10 646,20 10 684,27Napojení kotle na stávající spalinové cesty včetně revize soub 10 684.27 38 07 3,10087 3,10087731100844R00

Hzs-zkousky v rámci montáž.práci TOPNÁ ZKOUŠKA 362.52 0,00 26 101,44 26 101,44 0.00000 0,00000I04 R02

0.76 4 390.52 0 00 3 336.80 3 336.80 0.00000Přesun hmot pro kotelny, vysky do 6 m 0.00000998731101R00

14 578,11 719,02 15 297,12Strojovny 0.01771732

150.05 214.17 85.94 300.11 0.00113Montáž orientačního štítku soubor 0.00226732199100RM1

255,59Montáž čerpadel oběhových spirálnich, DN 40 soubor 347.91 92,32 347.91 0,00059 0,00059732429112R00

Čerpadlo WILO Ynos MAXO 40/0,5-4 12 608,04 12 608,04 0,00 12 608,04 0,00100kus 0,0010000572100

soubor 2 008,96 1 663.57 345.39 2 008,97 0,01386 0.01386Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 I732331515R00

32.100,01771 1 812.60 32,10 0.00000 0,00000Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m998732101R00

15 157,64 30 916,70Rozvod potrubí 0,42337733

389.71 235,52Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 25 x 2.6 mm 389.71 0,00579 0,00579733121211R00

404,32 483,76 808,64 0,00564Potrubí hladké bezesve v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm 0,01128733121214R00

287,40Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm 596,14 596,14 0,00633 0,00633733 21215R00

647,50 300,17 347,33Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 51 x 2,6 mm 647,50 0.00716 0.00716733121217R00

1 105.69 1 857,39 4 422.74 0.01187Potrubí hladké bezesve v kotelnách D 76 x 5.0 mm 0,04748733121223R00

1 670.61 9 547.51 5 488,01Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4.0 mm 15 035.52 0.01713 0,15417733121228R00
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Množství Cena/MJ (Kč)

Dodávka

1 670,61

180,25

60,27

Hmotnost (t)Náklady (celkem v Kc) Naklady
celkem (Kč)

Zkrácený popisObjekt Kód

Ce kem/MJ Ce kováMontáž

3 341,23 0.01713 0,034262 121,67 1 219,56Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm733121228R00

180,25 0,00000 0,000000,00 180,25Příplatek za zhotovení přípojek D 25 x 2,6 mm kus733123111R00

229,60 0.00000 0.000000,00 229,60kus 229,60Příplatek za zhotoveni přípojek D 31,8 x 2,6 mm733123114R00

2 898,15 0,00000 0,000000,00 2 898,151 449,07Příplatek za zhotoveni přípojek D 108 x 4,0 mm kus733123128R00

26,01 26,58 0,00000 0,000008,86 0,57Tlaková zkouška potrubí DN 32733190106R00

10,37 0,000000.23 10,14 0,0000010,37Tlaková zkouška potrubí DN 40733190107RO0

15,80 0,000000.36 15,44 0.0000015,80Tlaková zkouška potrubí DN 50733190108R00

91.84 0.00000 0,0000022,96 88,21Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 76733190225R00

331,20 0.00000 0.0000030,11 24,37 306,83Tlakova zkouška ocelového hladkého potrubí D 108733190232R00

0,02685225,67 285,94 0.0053757,19Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50733110808RO0

1 023,97 0,13005676,86 0,0086768,26 347,11Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 70-108733110810R00

0,00 581,52 581,52 0.00000 0,000000,42337 1 373,55Přesun hmot pro rozvody potrubí, výsky do 6 m998733101R00

23 487,16 0,0573116 212,10 7 275,07Armatury734

129.65 635,27 0.00089 0.00089635,27 505.61Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 5/4 kus734235224R00

1 921,34 0.00130 0,00260960,67 1 583.00 338.33kusKohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 6/4734235225R00

2 376,20 4 003,83 0,00772 0,015442 001,92 1 627,63souborMontáž přírub armatur, 2 příruby, PN 0,6. DN 100734109117R00

6 366.25 0,00 6 366,25 0.00100 0,002003 183,13kusMezipřírubova klapka DN 10000572100

939,53 830.12 109.41 939,53 0.00068 0,00068Vent. pojistný KD 2"x2 1/2“ PN16 kus734255132R00

531,15 950,61 0,00403950.61 419.46 0,00403souborMontáž přírub, armatur, 2 priruby. PN 0,6, DN 50734109114R00

2 001,92 1 627,63 2 376.20 4 003,83 0,00772 0,01544souborMontáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100734109117R00

109,52 116,31 0.00000 0,00000116,31 6,79Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus734209115R00

972,76 0,00 972,76 0,00100 0,00100972,76kusServisní ventil EN MK 100572100

6.79 109.52 116,31 0,00000 0,00000116,31Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus734209115R00

137,97 9,03 128.94 137,97 0,00000 0,00000Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4734209116R00

337,67 362,52181,26 24.85 0,00000 0,00000kusMontáž armatur závitových,se 2zavity, G 6/4734209117R00

488.03 183,64 671.67 0,00023671,67 0,00023kusTeploměr IVAR.TP 120 A, D 100 / dl.jimky 150 mm734413145R00

497,86 71,09 568.96 0,00544 0,00544kus 568,95Tlakoměr734422130R00

388,70 208,70597.40 597,40 0,00905 0,00905kusTlakoměrový kohout734423131R00

107,10 120.97 228,08 0,00051 0,00051228,08kusNávarky M 20x1,5 délka do 220 mm734494121R00

750,46 84.35 834,80 0,00000834,80 0.00000kusTermostat kapilarovy do jímky 35-80734223136RT1
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Náklady (celkem v Kč)Zkrácený popisObjekt Kód Množství Cena/MJ (Kč)

Dodavka Montáž

998734101R00 Přesun hmot pro armatury, vysky do 6 m 0,05731 1 042,24 0,00 59,73

Nátěry783 326,02 1 119,03

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm + 2x783424140R00 51,36 49.19 207.59

783424740R00 Nater syntetický potrubí do DN 50 mm základní 13,80 14,15 54.83

783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm + 2x 62,43 198,48 738,03

783425750ROO Nater syntetický potrubí do DN 100 mm základní 12.18 64.20 118.57

Náklady
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

59,73 0.00000 0,00000

0,00245

256.79 0,00007 0.00035

68.98 0,00003 0,00015

936,51 0.00009 0,00135

182.77 0,00004 0,00060
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1 445,05

Celkové náklady: 895 417,00 Kč


