

# **Smlouva o dílo na zhotovení stavby podle občanského zákoníku**

## **k provedení stavby**

### **Rozšíření kapacity - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace III.**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

##### **Obec Sulice**

Doručovací adresa: Kostelecká č.p. 150, 251 68 Sulice-Želivec

zastoupený: Ing. Petr Čuřík, starosta obce

oprávněn jednat ve věcech technických: \_\_\_\_\_

bankovní spojení: [bankovní číslo] / [bankovní číslo] vedený u ČS a.s.

IČ: 00240818 DIČ: CZ00240818

(dále jen „objednatel“)

##### **Zhotovitel:**

SAJAN CZ a.s.

se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 Nové Město PSČ 110 00

zastoupený: [bankovní číslo]

oprávněn jednat ve věcech technických

bankovní [bankovní číslo]

IČ: 07738102 DIČ: CZ 07738102

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, odd. B, vložka 23996

(dále jen „zhotovitel“)

#### **Článek II. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby pod názvem „Rozšíření kapacity - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace III.“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt mateřské školy tvaru budovy do L s mírnou jednostranně spádovou střechou. Součástí zakázky je výstavba dětského hřiště (vše viz projekt).

Pro stavbu je zvolena technologie stavebnicového systému kvádrových prostorových modulů vyráběných na výrobní hale a následně jednotlivé moduly smontované na stavbě. Celkový rozsah stavby je specifikován projektovou dokumentací vypracovanou společností UNIVES, spol. s r.o. Součástí předmětu plnění Díla jsou také zemní, terénní práce, napojení objektu na inženýrské sítě v plném rozsahu dle přiložené dokumentace a dále práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

#### **Článek III. Podklady a součinnost objednatele**

1. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
  - a) Podklady zpracované firmou UNIVES, spol. s r.o. k zadávací dokumentaci.
  - b) závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k řízení o umístění stavby.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 3.) do 7 dnů ode dne podpisu této smlouvy, nebo dle dohody smluvních stran.  
O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany protokol.

3. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, resp. která pro objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se projektové přípravy a provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději v termínu do 15.12.2019.
2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení smlouvy (performance bond).
3. Originál bankovní záruky bude obsahovat prohlášení banky o poskytnutí bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla ve výši 10% smluvní ceny bez DPH, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch Objednatele Díla jako oprávněného. Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka nebo pojišťovna se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Platnost bankovní záruky musí být nejméně do konce plnění zakázky prodloužená o 60 dnů. Zhotoviteli bude bankovní záruka uvolněna do 5 dnů od převzetí Díla Objednatelem dle článku VIII. této smlouvy.

Příslib musí obsahovat nejméně tyto údaje:

- název a sídlo banky, pojišťovny
  - název a sídlo klienta (Zhotovitele),
  - výši závazně přislíbené záruky,
  - účel závazně přislíbené záruky,
  - označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky (Objednatele)
4. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky musí být zahrnuty v nabídkové ceně Zhotovitele, její dodatečné navyšování z titulu požadovaných záruk za plnění není přípustné.
  5. Závazný časový harmonogram provádění díla je uveden v **příloze č. 1 této smlouvy**, kterou předá zhotovitel nejpozději před zahájením prací.

#### **Článek V. Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| cena bez DPH:   | 14.665.110,81 Kč |
| DPH ( 21 %):    | 3.077.573,27 Kč  |
| cena včetně DPH | 17.732.684,08 Kč |

(slovy: sedmnáctmilionůsedmsetřicetdvatisícšestsetosmdesátčtyřikorunyosmhálěřů).

(objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona o DPH a předá zhotoviteli na základě jeho výzvy prohlášení).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem dle projektové dokumentace a stavebních prací, dodávek a služeb, podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (**příloha č. 2 této smlouvy**).
3. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, či jiných změn oproti soupisu projektových prací, stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr) a nabídkovému položkovému rozpočtu, obsaženému v **příloze č. 2**, mohou být tyto provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i jejich ocenění, potvrzené dodatkem ke smlouvě o dílo.



## **Článek VI. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo.
  - a. 90% ceny Díla bude uhrazeno Objednatelům na základě faktury vystavené Zhotovitelem po oboustranně podepsaném předávacím protokolu Stavby a vydání pravomocného Kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Objednatel však může poskytnout Zhotoviteli zálohu na plnění předmětu VZ do výše 25% ceny díla bez DPH.
  - b. 10% ceny Díla bude uhrazeno Objednatelům na základě faktury vystavené Zhotovitelem po odstranění všech vad a nedodělků Díla.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu dle Článku VI. odst. 1 a. Smlouvy ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 60 dnů od data odeslání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti, nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla odeslána zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je Objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

## **Článek VII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel však neodpovídá za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
2. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu objednatelům. V rámci zařízení staveniště poskytne bezplatně Zhotovitel Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru resp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vybavené prostory, nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla o minimálních vnitřních rozměrech 2,5 x 5 x 2,2 metru (stavební buňku).
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení či jiné vhodné zabezpečení. Je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci Objednatelů a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy – za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.
6. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady veškerá technicko - energetická média (voda, kanalizace, plyn, elektřina). V případě použití technicko - energetických médií Objednatel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady na tyto média. Zhotovitel odpovídá za sepsání stavů veškerých měřidel do stavebního deníku (počáteční i koncové stavy) a následně na výzvu Objednatel je proplatit bez výhrady



a to do 15 dnů od sdělení výše náhrady (smluvní strany se dohodli, že nebude na toto finanční plnění vystavována faktura ani daňový doklad). V případě že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 tis. Kč (padesát tisíc korun českých).

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
8. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
12. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel, který je po tuto dobu vlastníkem prováděného díla. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele najednou dnem předání a převzetí díla.
13. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů třetí osobě, do výše 8 mil. Kč na škody způsobené vadami projektové dokumentace a 15 mil. Kč na škody způsobené při provádění díla, odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.

### **Článek VIII. Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
  - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
  - b. dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - c. seznam předaných dokladů,
  - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, včetně data převzetí.



4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést v zápise o předání a převzetí důvody, pro které odmítá dílo převzít.
5. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje pouze drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

## **Článek IX.**

### **Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně Objednatele.
3. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců na vybudované Dílo, stavbu umístěnou na pozemcích parcelní číslo 627/4 a 627/5 v k.ú. Sulice a to bez výhrad. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce vyjma dodávek technologických zařízení, pro které bude platit záruční doba poskytnutá jejich výrobcem.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamacie se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Smluvní strany sjednávají, že odstranění reklamace bude odstraněno nejpozději do 15 kalendářních dnů od data uznání reklamace.
7. O odstranění reklamace (vady Díla) sepiší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za reklamace (vady) uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje a to na celé dílo.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pro tento případ sjednávají smluvní strany, že k opravě může dojít výhradně v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hodin. Pokud Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, není Zhotovitel v prodlení s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

## **Článek X.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25000,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně Objednatele.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení a to bez výhrad.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.



4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

## **Článek XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
  - a. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
  - b. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů,
  - c. prodlení Objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla podle čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy a to delší než 30 dnů,
  - d. prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v přiměřené lhůtě v případě, že dílo provádí v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů a Objednatel podle čl. VII odst. 8 této smlouvy řádné provádění díla a odstranění nedostatků vzniklých vadným prováděním v přiměřené lhůtě vyžádal, a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než jeden měsíc.
2. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 30 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je objednateli.
6. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitelem z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 1 písm. b) a písm. c) je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli kromě již provedených prací, dodávek a služeb také veškeré další vynaložené náklady a výdaje, včetně nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízení a rozpracovaných činností. Tím není zkráceno právo Zhotovitele na úhradu vzniklé škody.

## **Článek XII. Závěrečná ustanovení**


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. tato smlouva má 7 stran a 4 přílohy.



v Souci dne 24.9.2019 v 12:12 dne 24-09-2019

  
.....  
Za objednatele



  
.....  
Za zhotovitele  
  
1100 ..... Město  
IČ: 077 3 ..... 7 38 102

Přílohy:

- č. 1 – Časový harmonogram provádění díla ve dnech a Harmonogram vlivu na životní prostředí ve dnech
- č. 2 – Položkový nabídkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- č. 3 – Fotokopii pojištění zhotovitele dle čl. VI, odst. 12 odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů



## HMG - MŠ Sluníčko - Sulice

Název stavby: Rozšíření kapacity - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace

Druh stavby:

Lokalita: Sulice

Zpracoval: 

### Zkrácený popis

Přípravné práce - terénní úpravy

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

### Objekt MŠ

Zemní práce

Přemístění výkopku

Povrchové úpravy terénu

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Schodiště

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Čalounické úpravy

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Lešení a stavební výtahy


Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla



## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                                                      |                 |                       |          |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | Rozšíření kapacity - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace | Objednatel:     | Obec Sulice           | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      |                                                                      | Projektant:     | UNIVES spol. s r.o.   | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | Sulice                                                               | Zhotovitel:     | Dle výběrového řízení | IČ/DIČ:  |            |
| Začátek výstavby: |                                                                      | Konec výstavby: |                       | Položek: | 425        |
| JKSO:             |                                                                      | Zpracoval:      | Marek Plicka          | Datum:   | 01.04.2016 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |               | B Doplnkové náklady |      | C Náklady na umístění stavby (NUS) |            |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------------|------|------------------------------------|------------|
| HSV                           | Dodávky | 1 739 022,42  | Práce přesčas       | 0,00 | Zařízení staveniště                | 208 600,00 |
|                               | Montáž  | 1 241 669,55  | Bez pevné podl.     | 0,00 | Mimostav. doprava                  | 165 850,00 |
| PSV                           | Dodávky | 8 359 863,33  | Kulturní památka    | 0,00 | Územní vlivy                       | 0,00       |
|                               | Montáž  | 1 929 013,09  |                     |      | Provozní vlivy                     | 68 000,00  |
| "M"                           | Dodávky | 143 840,40    |                     |      | Ostatní                            | 175 450,00 |
|                               | Montáž  | 353 544,10    |                     |      | NUS z rozpočtu                     | 0,00       |
| Ostatní materiál              |         | 0,00          |                     |      |                                    |            |
| Přesun hmot a sutí            |         | 270 257,92    |                     |      |                                    |            |
| ZRN celkem                    |         | 14 037 210,81 | DN celkem           | 0,00 | NUS celkem                         | 617 900,00 |
|                               |         |               | DN celkem z obj.    | 0,00 | NUS celkem z obj.                  | 0,00       |
|                               |         |               |                     |      | ORN celkem                         |            |
|                               |         |               |                     |      | ORN celkem z obj.                  | 0,00       |

|            |               |         |              |                   |               |
|------------|---------------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| Základ 0%  | 0,00          |         |              |                   |               |
| Základ 15% | 0,00          | DPH 15% | 0,00         | Celkem bez DPH    | 14 655 110,81 |
| Základ 21% | 14 655 110,81 | DPH 21% | 3 077 573,27 | Celkem včetně DPH | 17 732 684,08 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projekant:              | Objednatel:             | Zhotovitel:             |
| Datum, razitko a podpis | Datum, razitko a podpis | Datum, razitko a podpis |

**For more information:**



|       |     |                                                    |              |              |              |        |
|-------|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| SO-01 | 766 | Konstrukce truhlářské                              | 563 557,45   | 50 680,92    | 654 238,37   | 2,17   |
| SO-01 | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)         | 6 800 932,70 | 1 215 936,25 | 8 016 868,95 | 1,00   |
| SO-01 | 771 | Podlahy z dlaždic                                  | 56 965,71    | 52 269,02    | 109 234,74   | 2,98   |
| SO-01 | 776 | Podlahy poviakové                                  | 108 887,13   | 36 336,25    | 145 223,39   | 0,84   |
| SO-01 | 781 | Obklady keramické                                  | 87 707,24    | 81 493,44    | 169 200,69   | 3,56   |
| SO-01 | 784 | Malby                                              | 10 743,68    | 32 349,92    | 43 093,60    | 0,19   |
| SO-01 | 786 | Čalounické úpravy                                  | 21 788,14    | 24 914,05    | 46 702,19    | 0,14   |
| SO-01 | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení       | 18 813,87    | 936,13       | 19 750,00    | 0,21   |
| SO-01 | 94  | Lešení a stavební výlahy                           | 10 217,51    | 11 643,81    | 21 861,32    | 0,51   |
| SO-01 | 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní    | 34 758,64    | 24 238,41    | 58 997,05    | 0,32   |
| SO-01 | H01 | Staveništní přesun hmot                            | 0,00         | 121 681,20   | 121 681,20   | 0,00   |
| SO-01 | M21 | Elektromontáže                                     | 71 289,27    | 140 690,73   | 211 980,00   | 0,69   |
| SO-01 | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky         | 104 337,76   | 25 982,24    | 130 320,00   | 0,19   |
| SO-01 | M74 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla   | 162 720,00   | 25 460,00    | 188 180,00   | 0,26   |
| SO-02 |     | Komunikace - parkovací plochy                      | 282 516,66   | 427 484,65   | 710 001,31   | 395,73 |
| SO-02 | 12  | Odkopávky a prokopávky                             | 0,00         | 141 141,00   | 141 141,00   | 0,00   |
| SO-02 | 13  | Zemní práce                                        | 0,00         | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00   |
| SO-02 | 16  | Přemístění výkopku                                 | 0,00         | 39 897,00    | 39 897,00    | 0,00   |
| SO-02 | 17  | Konstrukce ze zemin                                | 304,18       | 223,82       | 528,00       | 1,00   |
| SO-02 | 18  | Povrchové úpravy terénu                            | 0,00         | 9 594,00     | 9 594,00     | 0,00   |
| SO-02 | 56  | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch     | 73 976,78    | 12 871,97    | 86 848,75    | 201,06 |
| SO-02 | 59  | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.   | 109 520,42   | 94 276,99    | 203 797,41   | 120,77 |
| SO-02 | 83  | Potrubí z trub plastových                          | 21 875,67    | 41 128,33    | 63 004,00    | 22,11  |
| SO-02 | 91  | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur   | 76 839,61    | 23 741,74    | 100 581,35   | 50,78  |
| SO-02 | H22 | Komunikace pozemní                                 | 0,00         | 59 209,80    | 59 209,80    | 0,00   |
| SO-03 |     | Přípojka splaškové kanalizace                      | 24 886,53    | 44 653,12    | 69 541,65    | 26,63  |
| SO-03 | 12  | Odkopávky a prokopávky                             | 0,00         | 1 806,00     | 1 806,00     | 0,00   |
| SO-03 | 13  | Zemní práce                                        | 966,98       | 15 136,02    | 16 103,00    | 4,01   |
| SO-03 | 18  | Povrchové úpravy terénu                            | 391,43       | 1 093,57     | 1 485,00     | 0,00   |
| SO-03 | 45  | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a t | 624,92       | 655,08       | 1 280,00     | 0,91   |
| SO-03 | 59  | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.   | 1 136,21     | 2 763,79     | 3 900,00     | 3,72   |
| SO-03 | 87  | Potrubí z trub                                     | 6 347,77     | 4 677,23     | 11 025,00    | 0,03   |
| SO-03 | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení       | 15 421,21    | 3 028,79     | 18 450,00    | 17,96  |
| SO-03 | H27 | Staveništní přesun hmot                            | 0,00         | 15 492,65    | 15 492,65    | 0,00   |
| SO-04 |     | Dešťová kanalizace                                 | 18 601,65    | 91 563,17    | 110 164,82   | 52,00  |
| SO-04 | 12  | Odkopávky a prokopávky                             | 0,00         | 2 257,20     | 2 257,20     | 0,00   |
| SO-04 | 13  | Zemní práce                                        | 849,37       | 20 012,03    | 20 861,40    | 2,22   |
| SO-04 | 59  | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.   | 1 608,18     | 3 811,82     | 5 420,00     | 3,72   |
| SO-04 | 83  | Potrubí z trub plastových                          | 9 076,92     | 16 162,68    | 25 239,60    | 42,53  |
| SO-04 | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení       | 7 067,18     | 5 282,82     | 12 350,00    | 3,52   |
| SO-04 | H27 | Staveništní přesun hmot                            | 0,00         | 43 936,82    | 43 936,82    | 0,00   |
| SO-05 |     | Přípojka plynu                                     | 7 349,92     | 11 923,83    | 19 273,75    | 6,66   |
| SO-05 | 84  | Potrubí z trub plast                               | 5 019,92     | 7 588,58     | 12 608,50    | 6,85   |
| SO-05 | 89  | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení       | 2 330,00     | 1 245,00     | 3 575,00     | 0,00   |
| SO-05 | H27 | Staveništní přesun hmot                            | 0,00         | 3 092,25     | 3 092,25     | 0,00   |
| SO-06 |     | Přípojka vodovodu                                  | 11 319,24    | 11 992,34    | 23 311,58    | 6,78   |





# Slepý stavební rozpočet

| Název stavby |        | Rozšíření kapacity - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace |                                                                                      | Doba výstavby:    |          | Objednatel:          |              | Obec Sulice           |               |              |        |                  |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|------------------|
| Druh stavby  |        |                                                                      |                                                                                      | Začátek výstavby: |          | Projektant:          |              | UNIVES spol. s r.o.   |               |              |        |                  |
| Lokalita:    |        | Sulice                                                               |                                                                                      | Konec výstavby:   |          | Zhotovitel:          |              | Dle výběrového řízení |               |              |        |                  |
| JKSO:        |        |                                                                      |                                                                                      | Zpracováno dne:   |          | 01.04.2016           |              | Zpracoval:            |               |              |        |                  |
|              |        |                                                                      |                                                                                      |                   |          |                      |              | Marek Plicka          |               |              |        |                  |
| Č            | Objekt | Kód                                                                  | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry                                                 | M.j.              | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |                       |               | Hmotnost (t) |        | Cena<br>soustava |
|              |        |                                                                      |                                                                                      |                   |          |                      | Dodávka      | Montáž                | Celkem        | Jednot.      | Celkem |                  |
|              |        | SO-001                                                               | Přípravné práce - terénní úpravy                                                     |                   |          |                      | 216,35       | 14 471,15             | 14 687,50     |              | 0,02   |                  |
|              |        | SO-001 11                                                            | Přípravné a příslušené práce                                                         |                   |          |                      | 216,35       | 4 258,65              | 4 475,00      |              | 0,02   |                  |
| 1            |        | SO-001 112100001RAA                                                  | Kácení stromů do 500 mm s odesláním pařezů včetně odvozu, spálení větví              | kus               | 5,00     | 895,00               | 216,35       | 4 258,65              | 4 475,00      | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 12                                                            | Odkopávky a prokopávky                                                               |                   |          |                      | 0,00         | 10 212,50             | 10 212,50     |              | 0,00   |                  |
| 2            |        | SO-001 121101101R00                                                  | Seymour omos s přemístěním do 60 m                                                   | m3                | 288,75   | 38,00                | 0,00         | 10 212,50             | 10 212,50     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 13                                                            | Objekt MŠ                                                                            |                   |          |                      | 8 896 288,56 | 2 967 675,95          | 12 563 964,41 |              | 288,82 |                  |
|              |        | SO-001 13                                                            | Zemní práce                                                                          |                   |          |                      | 0,00         | 75 776,50             | 75 776,50     |              | 0,00   |                  |
| 3            |        | SO-01 132201110R00                                                   | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNĚ                                  | m3                | 24,65    | 1 155,00             | 0,00         | 26 470,75             | 26 470,75     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 4            |        | SO-01 132201119R00                                                   | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 80 cm v hor. 3                                  | m3                | 24,65    | 275,00               | 0,00         | 6 778,75              | 6 778,75      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 5            |        | SO-01 133201101R00                                                   | Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3                                                   | m3                | 42,66    | 795,00               | 0,00         | 33 914,70             | 33 914,70     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 6            |        | SO-01 133201109R00                                                   | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3                                     | m3                | 42,66    | 155,00               | 0,00         | 6 612,30              | 6 612,30      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 15                                                            | Přemístění výkopku                                                                   |                   |          |                      | 0,00         | 40 627,94             | 40 627,94     |              | 0,00   |                  |
| 7            |        | SO-01 167101101R00                                                   | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3                                    | m3                | 58,47    | 164,00               | 0,00         | 9 584,38              | 9 584,38      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 8            |        | SO-01 162201102R00                                                   | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m                                      | m3                | 58,47    | 28,00                | 0,00         | 1 637,16              | 1 637,16      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 9            |        | SO-01 174101102R00                                                   | Zásyp ruční se ztuhnutím kolem pater                                                 | m3                | 8,64     | 85,00                | 0,00         | 751,40                | 751,40        | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 10           |        | SO-01 171201201R00                                                   | Uložení sypání na skládku                                                            | m3                | 58,47    | 35,00                | 0,00         | 2 046,45              | 2 046,45      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 11           |        | SO-01 162702199R00                                                   | Posudek ze skládky zeminy                                                            | m3                | 58,47    | 485,00               | 0,00         | 27 188,55             | 27 188,55     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 18                                                            | Povrchové úpravy terénu                                                              |                   |          |                      | 0,00         | 9 360,00              | 9 360,00      |              | 0,00   |                  |
| 12           |        | SO-01 181101102R00                                                   | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím                                     | m2                | 350,00   | 26,00                | 0,00         | 9 360,00              | 9 360,00      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 27                                                            | Základy                                                                              |                   |          |                      | 208 604,54   | 49 765,06             | 258 369,70    |              | 154,63 |                  |
| 13           |        | SO-01 275313711R00                                                   | Beton základových pater prostý C 25/30                                               | m3                | 8,18     | 2 745,00             | 20 789,18    | 1 892,37              | 22 481,55     | 2,53         | 20,66  | RTS II / 2014    |
| 14           |        | SO-01 275321411R00                                                   | Železobeton základových pater C 25/30                                                | m3                | 16,84    | 2 715,00             | 42 272,97    | 3 447,63              | 45 720,60     | 2,53         | 42,62  | RTS II / 2014    |
| 15           |        | SO-01 275351215R00                                                   | Bednění stěn základových pater - zřízení                                             | m2                | 20,16    | 420,00               | 2 818,96     | 6 646,24              | 8 465,20      | 0,04         | 0,79   | RTS II / 2014    |
| 16           |        | SO-01 275351216R00                                                   | Bednění stěn základových pater - odstranění                                          | m2                | 20,16    | 120,00               | 0,00         | 2 419,20              | 2 419,20      | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2014    |
| 17           |        | SO-01 275361821R00                                                   | Výztuž základových pater z betonářské oceli 10506                                    | t                 | 0,29     | 29 000,00            | 6 927,79     | 2 565,21              | 8 493,00      | 1,02         | 0,30   | RTS II / 2014    |
| 18           |        | SO-01 275361821RU2                                                   | Výztuž základových pater ze svařovaných sítí průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm       | t                 | 0,17     | 28 500,00            | 4 008,14     | 922,36                | 4 590,50      | 1,05         | 0,18   | RTS II / 2014    |
| 19           |        | SO-01 275361821RT8                                                   | Výztuž základových pater ze svařovaných sítí průměr drátu 10,0, oka 100/100 mm       | t                 | 0,12     | 28 500,00            | 2 760,77     | 516,73                | 3 277,50      | 1,05         | 0,12   | RTS II / 2014    |
| 20           |        | SO-01 274313711R00                                                   | Beton základových pasů prostý C 25/30                                                | m3                | 10,57    | 2 745,00             | 26 830,47    | 2 184,18              | 29 014,65     | 2,53         | 28,89  | RTS II / 2014    |
| 21           |        | SO-01 273320150RAA                                                   | Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění výztuž 90 kg/m3-sklad               | m3                | 7,56     | 6 945,00             | 37 215,78    | 15 286,42             | 52 502,20     | 3,14         | 23,73  | RTS II / 2014    |
| 22           |        | SO-01 274321411R00                                                   | Železobeton základových pasů C 25/30                                                 | m3                | 15,14    | 2 745,00             | 38 425,45    | 3 133,85              | 41 559,30     | 2,53         | 36,23  | RTS II / 2014    |
| 23           |        | SO-01 274361821R00                                                   | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 506                                    | t                 | 1,36     | 29 000,00            | 27 555,13    | 11 842,87             | 39 498,00     | 1,02         | 1,39   | RTS II / 2014    |
|              |        | SO-001 31                                                            | Zdi podpěrné a vlné                                                                  |                   |          |                      | 63 681,70    | 50 775,90             | 144 458,60    |              | 80,39  |                  |
| 24           |        | SO-01 311320040RAA                                                   | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 30 cm oboustranné bednění, výztuž 90 kg/m3 | m2                | 25,13    | 2 365,00             | 31 974,78    | 27 457,87             | 59 432,65     | 0,86         | 21,72  | RTS II / 2014    |
| 25           |        | SO-01 311320044RAA                                                   | Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 60 cm                                      | m2                | 17,37    | 4 895,00             | 51 708,93    | 33 319,22             | 85 028,15     | 1,65         | 29,67  | RTS II / 2014    |







|    |       |              |                                                                   |        |        |          |            |           |            |      |      |               |
|----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|-----------|------------|------|------|---------------|
| 52 | SO-01 | 713111221RKS | Montáž peroxidární, zavěšení podtl., přelep. spojů<br>vš. dodávky | m2     | 321,49 | 38,00    | 4 270,16   | 7 943,46  | 12 216,62  | 0,00 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 53 | SO-01 | 713391132R00 | Dlehotování fasády P2, průměr perforovaným                        | m2     | 13,97  | 926,00   | 7 611,73   | 5 119,62  | 12 932,25  | 0,00 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 54 | SO-01 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 6 m                     | t      | 0,11   | 1 660,00 | 0,00       | 173,26    | 173,26     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 55 | SO-01 | 721176103R00 | Vnitřní kanalizace                                                | m      | 9,00   | 195,00   | 40 611,16  | 39 819,83 | 80 331,11  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 56 | SO-01 | 721176104R00 | Potrubi HT připojení D 50 x 1,8 mm                                | m      | 20,00  | 235,00   | 2 031,06   | 2 668,94  | 4 700,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 57 | SO-01 | 721176105R00 | Potrubi HT připojení D 75 x 1,9 mm                                | m      | 19,00  | 415,00   | 2 949,70   | 4 520,30  | 7 470,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 58 | SO-01 | 721100012RAA | Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zsmot práce                    | m      | 24,36  | 1 645,00 | 21 208,20  | 23 717,56 | 44 925,75  | 0,16 | 4,73 | RTS II / 2014 |
| 59 | SO-01 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125                          | m      | 81,35  | 16,00    | 45,84      | 1 255,75  | 1 301,50   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 60 | SO-01 | 721223423R00 | Výpusť podlahová DN 50                                            | kus    | 1,00   | 1 620,00 | 1 452,49   | 127,51    | 1 620,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 61 | SO-01 | 721152216R00 | Čistič kus PE pro odpadní svislá D 110 mm                         | kus    | 2,00   | 320,00   | 536,44     | 103,56    | 640,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 62 | SO-01 | 721152216R00 | Čistič kus PE pro odpadní svislá D 125 mm                         | kus    | 2,00   | 360,00   | 610,30     | 108,10    | 720,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 63 | SO-01 | 721175114R00 | Potrubi HT odvětrávací svislá D 75 x 1,9 mm                       | m      | 3,50   | 415,00   | 617,93     | 834,67    | 1 452,50   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 64 | SO-01 | 721170115R00 | Potrubi HT odvětrávací svislá D 110 x 2,7 mm                      | m      | 10,50  | 395,00   | 2 113,95   | 2 033,65  | 4 147,50   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 65 | SO-01 | 72127320R12  | Souprava ventilační sítěšní HL                                    | kus    | 1,00   | 990,00   | 642,41     | 167,59    | 990,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 66 | SO-01 | 72127320R12  | Souprava ventilační sítěšní HL                                    | kus    | 3,00   | 745,00   | 1 815,69   | 419,11    | 2 235,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 67 | SO-01 | 721170953R00 | Souprava větrací hlavice PP HL80 D 110 mm                         | kus    | 1,00   | 250,00   | 116,80     | 133,20    | 250,00     | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 68 | SO-01 | 721170953R00 | Oprava-vezení odvětráky, potrubi PVC hrdlové D 75                 | kus    | 2,00   | 350,00   | 377,39     | 322,61    | 700,00     | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 69 | SO-01 | 721242110R00 | Lepací sítěšních splaškovin PP HL80 D 110 mm, klub                | kus    | 3,00   | 1 950,00 | 5 355,22   | 454,78    | 5 850,00   | 0,08 | 0,23 | RTS II / 2014 |
| 70 | SO-01 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                  | t      | 5,05   | 465,00   | 0,00       | 2 353,75  | 2 353,75   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 71 | SO-01 | 722172331R00 | Potrubi z PPR, D 20x3,4 mm                                        | m      | 25,00  | 220,00   | 16 729,17  | 36 952,12 | 52 681,29  | 0,68 | 0,10 | RTS II / 2014 |
| 72 | SO-01 | 722172332R00 | Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm                                        | m      | 72,00  | 260,00   | 1 414,21   | 4 086,79  | 5 500,00   | 0,00 | 0,38 | RTS II / 2014 |
| 73 | SO-01 | 722172333R00 | Potrubi z PPR, D 32x5,4 mm                                        | m      | 30,00  | 330,00   | 3 625,10   | 6 274,90  | 9 900,00   | 0,01 | 0,16 | RTS II / 2014 |
| 74 | SO-01 | 722172334R00 | Potrubi z PPR, D 40x6,7 mm                                        | m      | 6,00   | 410,00   | 1 187,59   | 1 272,41  | 2 460,00   | 0,01 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 75 | SO-01 | 722181213R16 | Izolace nálevkové II, stěny 13 mm                                 | m      | 25,00  | 45,00    | 461,61     | 663,19    | 1 125,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 76 | SO-01 | 722181213R16 | Izolace nálevkové II, stěny 13 mm                                 | m      | 72,00  | 68,00    | 2 242,37   | 2 853,63  | 4 096,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 77 | SO-01 | 722181213R16 | Izolace nálevkové II, stěny 13 mm                                 | m      | 30,30  | 68,00    | 934,32     | 1 105,68  | 2 040,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 78 | SO-01 | 722181213R16 | Izolace nálevkové II, stěny 13 mm                                 | m      | 6,00   | 68,00    | 200,99     | 207,91    | 408,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 79 | SO-01 | 722260103R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32                         | m      | 127,00 | 30,00    | 72,16      | 3 737,31  | 3 810,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 80 | SO-01 | 722260107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40                         | m      | 6,00   | 30,00    | 3,74       | 176,28    | 180,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 81 | SO-01 | 722260234R00 | Přeplych a dešťnice vodovod potrubí DN 80                         | m      | 133,00 | 25,00    | 229,47     | 3 096,63  | 3 325,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 82 | SO-01 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                     | t      | 0,68   | 465,00   | 0,00       | 317,29    | 317,29     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 83 | SO-01 | 723120205R00 | Potrubi ocelové závitové činné svařované DN 32                    | m      | 2,00   | 360,00   | 5 153,63   | 3 146,47  | 8 300,10   | 0,06 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 84 | SO-01 | 723190007R00 | Odvodnění a napuštění plynového potrubí                           | m      | 4,00   | 23,00    | 0,00       | 118,00    | 116,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 85 | SO-01 | 723190008R00 | Zkouška tlaková, plynového potrubí                                | kus    | 1,00   | 850,00   | 0,00       | 850,00    | 850,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 86 | SO-01 | 723235113R00 | Kabou kulový vnitřní-vnitřní z DN 25                              | kus    | 2,00   | 455,00   | 785,61     | 114,39    | 910,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 87 | SO-01 | 723150355R00 | Potrubi ocel. činné svařované - čtrnáctý D 38x2,5                 | m      | 0,50   | 260,00   | 80,47      | 49,53     | 130,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 88 | SO-01 | 723160204R00 | Připrky k pyrometru, závitová bez ochrany G 1                     | soubor | 1,00   | 1 800,00 | 805,76     | 794,24    | 1 600,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 89 | SO-01 | 723180334R00 | Rozpěrká přípojky plynometru G 1                                  | soubor | 1,00   | 300,00   | 29,47      | 270,55    | 300,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 90 | SO-01 | 723234211R15 | Regulátor sítěšních, bez sítěšních                                | kus    | 1,00   | 2 680,00 | 2 518,51   | 141,49    | 2 680,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 91 | SO-01 | 723235112R00 | Kabou kulový vnitřní-vnitřní z DN 20                              | kus    | 1,00   | 385,00   | 311,21     | 73,79     | 385,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 92 | SO-01 | 723120204R00 | Potrubi ocelové závitové činné svařované DN 25                    | m      | 2,00   | 310,00   | 277,51     | 342,49    | 620,00     | 0,01 | 0,02 | RTS II / 2014 |
| 93 | SO-01 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                    | t      | 0,06   | 465,00   | 0,00       | 29,10     | 29,10      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 94 | SO-01 | 72501732R00  | Unývač na šrouby 55 x 42 cm, bílé                                 | soubor | 13,00  | 3 100,00 | 232 501,42 | 41 736,42 | 274 238,84 | 0,59 | 0,16 | RTS II / 2014 |
| 95 | SO-01 | 72501732R00  | Unývač na šrouby 45 x 37 cm, bílé                                 | soubor | 1,00   | 2 650,00 | 1 871,43   | 778,57    | 2 650,00   | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2014 |



|           |              |                                                                                 |     |        |           |            |            |            |      |      |               |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 141 SO-01 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                          | t   | 0,01   | 1 645,00  | 0,00       | 10,26      | 10,28      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| SO-01     | 735          | Otopná tělesa                                                                   |     |        |           | 74 091,02  | 8 586,49   | 82 677,51  |      | 0,79 |               |
| 142 SO-01 | 735157580R00 | Otopná těl.panel VK 21 600/400                                                  | kus | 3,00   | 2 345,00  | 6 536,16   | 496,84     | 7 035,00   | 0,01 | 0,04 | RTS II / 2014 |
| 143 SO-01 | 735157562R00 | Otopná těl.panel VK 21 600/600                                                  | kus | 8,00   | 2 465,00  | 11 528,65  | 796,35     | 12 325,00  | 0,02 | 0,09 | RTS II / 2014 |
| 144 SO-01 | 735157664R00 | Otopná těl.panel VK 22 600/600                                                  | kus | 1,00   | 2 960,00  | 2 799,55   | 160,45     | 2 960,00   | 0,03 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 145 SO-01 | 735157688R00 | Otopná těl.panel VK 22 600/1000                                                 | kus | 18,00  | 3 250,00  | 49 420,05  | 2 579,95   | 52 000,00  | 0,04 | 0,58 | RTS II / 2014 |
| 146 SO-01 | 735157688R00 | Otopná těl.panel VK 22 800/1400                                                 | kus | 1,00   | 3 950,00  | 3 775,65   | 174,46     | 3 950,00   | 0,05 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 147 SO-01 | 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2/odých                                        | kus | 26,00  | 120,00    | 41,06      | 3 078,94   | 3 120,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 148 SO-01 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                     | t   | 0,79   | 1 645,00  | 0,00       | 1 297,51   | 1 297,51   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| SO-01     | 762          | Konstrukce tesafeká                                                             |     |        |           | 87 164,80  | 59 470,71  | 126 575,31 |      | 2,18 |               |
| 149 SO-01 | 762342204RT4 | Montáž laťování střeš. vzdálenost 100 cm včetně dodávky leživa, latě 4,8 cm     | m2  | 355,41 | 128,00    | 21 341,38  | 23 084,87  | 44 426,25  | 0,00 | 0,52 | RTS II / 2014 |
| 150 SO-01 | 762524911RT3 | Výškové vyrovnávací dřevěný trámek 8,100 mm, v.50-300 mm včetně dodávky leživa, | m   | 249,50 | 315,00    | 45 783,22  | 32 829,28  | 78 592,50  | 0,01 | 1,65 | RTS II / 2014 |
| 151 SO-01 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesafeká konstrukce, výšky do 12 m                              | t   | 2,16   | 1 645,00  | 0,00       | 3 586,56   | 3 586,56   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| SO-01     | 764          | Konstrukce klempířské                                                           |     |        |           | 102 803,54 | 117 867,10 | 220 670,64 |      | 1,80 |               |
| 152 SO-01 | 764908302R00 | Oplechování perspetu, rš 250 mm např.Lindab                                     | m   | 37,95  | 625,00    | 5 890,25   | 17 628,50  | 23 718,75  | 0,00 | 0,10 | RTS II / 2014 |
| 153 SO-01 | 764908110RT2 | Odpaďní trouby kruhové SRÖR, Ø 120 mm                                           | m   | 12,30  | 860,00    | 9 337,60   | 1 486,50   | 10 824,00  | 0,00 | 0,04 | RTS II / 2014 |
| 154 SO-01 | 764904010R00 | Zastřešení hladkými poplast, plechy, do 30°                                     | m2  | 355,41 | 480,00    | 77 575,25  | 93 021,55  | 170 596,80 | 0,00 | 1,57 | RTS II / 2014 |
| 155 SO-01 | 764906108RT1 | Žlab poplast, podokapní půlkruhový R,velikost 180 mm v barvě hnědé              | m   | 29,94  | 380,00    | 9 100,43   | 2 276,77   | 11 377,20  | 0,00 | 0,08 | RTS II / 2014 |
| 156 SO-01 | 764906103RT1 | Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 180 mm v barvě hnědé                       | kus | 3,00   | 400,00    | 900,11     | 296,69     | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 157 SO-01 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                | t   | 1,80   | 1 645,00  | 0,00       | 2 953,89   | 2 953,89   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| SO-01     | 766          | Krytina tvrdá                                                                   |     |        |           | 27 837,81  | 4 670,55   | 32 408,16  |      | 0,00 |               |
| 158 SO-01 | 766375115R00 | Šifříka polykarbonátová, zasklená vchod                                         | m2  | 2,00   | 18 200,00 | 27 837,81  | 4 562,39   | 32 400,00  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 159 SO-01 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                     | t   | 0,00   | 1 645,00  | 0,00       | 8,16       | 8,16       | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| SO-01     | 766          | Konstrukce truhlářské                                                           |     |        |           | 563 567,45 | 90 680,92  | 654 238,37 |      | 2,17 |               |
| 160 SO-01 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                        | kus | 6,00   | 750,00    | 540,06     | 3 959,94   | 4 500,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 161 SO-01 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                        | kus | 2,00   | 950,00    | 248,06     | 1 651,94   | 1 900,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 162 SO-01 | 766629303R00 | Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2                                        | kus | 16,00  | 1 100,00  | 2 869,89   | 14 730,11  | 17 600,00  | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 163 SO-01 | 61143775.A   | Okno plastové 2 křídlové 180x200 O+OS Conex                                     | kus | 1,00   | 14 800,00 | 14 800,00  | 0,00       | 14 800,00  | 0,04 | 0,04 | RTS II / 2014 |
| 164 SO-01 | 61143062     | Okno plastové jednoduché 120 x 100 cm O+S Conex                                 | kus | 2,00   | 6 500,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,03 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 165 SO-01 | 61143012     | Okno plastové jednoduché 75 x 100 cm OS Conex                                   | kus | 1,00   | 4 300,00  | 4 300,00   | 0,00       | 4 300,00   | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 166 SO-01 | 61143773.A   | Okno plastové 2 křídlové 100x200 O+OS Conex                                     | kus | 2,00   | 9 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,04 | 0,08 | RTS II / 2014 |
| 167 SO-01 | 61143775.A   | Okno plastové 2 křídlové 200x200 O+OS Conex                                     | kus | 13,00  | 18 400,00 | 239 200,00 | 0,00       | 239 200,00 | 0,04 | 0,55 | RTS II / 2014 |
| 168 SO-01 | 61143773.A   | Okno plastové 2 křídlové 150x200 O+OS Conex                                     | kus | 2,00   | 9 500,00  | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00  | 0,04 | 0,08 | RTS II / 2014 |
| 169 SO-01 | 61143006     | Okno plastové jednoduché 45 x 100 cm O, Conex                                   | kus | 1,00   | 4 100,00  | 4 100,00   | 0,00       | 4 100,00   | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 170 SO-01 | 61143081     | Okno plastové jednoduché 150 x 100 cm O,S Conex                                 | kus | 2,00   | 6 200,00  | 12 400,00  | 0,00       | 12 400,00  | 0,03 | 0,06 | RTS II / 2014 |
| 171 SO-01 | 766660012RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm                                        | kus | 6,00   | 850,00    | 770,46     | 4 329,54   | 5 100,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 172 SO-01 | 61164003     | Dveře vnitřní plně 1 kříd. 70x197 cm dub                                        | kus | 5,00   | 5 900,00  | 29 500,00  | 0,00       | 29 500,00  | 0,02 | 0,09 | RTS II / 2014 |
| 173 SO-01 | 61164003     | Dveře vnitřní plně 1 kříd. 70x197 cm dub s mřížkou                              | kus | 1,00   | 6 940,00  | 6 940,00   | 0,00       | 6 940,00   | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2014 |
| 174 SO-01 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm                                        | kus | 10,00  | 850,00    | 1 394,18   | 7 105,82   | 8 500,00   | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2014 |
| 175 SO-01 | 61164005     | Dveře vnitřní plně 1 kříd. 80x197 cm dub                                        | kus | 9,00   | 6 200,00  | 55 800,00  | 0,00       | 55 800,00  | 0,02 | 0,16 | RTS II / 2014 |
| 176 SO-01 | 61164005     | Dveře vnitřní plně 1 kříd. 80x197 cm dub s mřížkou                              | kus | 1,00   | 6 400,00  | 6 400,00   | 0,00       | 6 400,00   | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2014 |
| 177 SO-01 | 766670021R00 | Montáž křídla a šliku                                                           | kus | 17,00  | 180,00    | 0,00       | 3 080,00   | 3 080,00   | 0,00 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 178 SO-01 | 54914623     | Dveřní kování - dle výběru                                                      | kus | 17,00  | 650,00    | 11 050,00  | 0,00       | 11 050,00  | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2014 |
| 179 SO-01 | 766629301R00 | Montáž nadsvětlíků plastových plochy do 2,50 m2                                 | kus | 3,00   | 990,00    | 396,44     | 2 613,56   | 2 970,00   | 0,00 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 180 SO-01 | 61143751.A   | Nadsvětlík plastový 800 x 830 mm                                                | kus | 2,00   | 2 150,00  | 4 300,00   | 0,00       | 4 300,00   | 0,02 | 0,03 | RTS II / 2014 |
| 181 SO-01 | 61143751.A   | Nadsvětlík plastový 1600 x 830 mm                                               | kus | 1,00   | 3 840,00  | 3 840,00   | 0,00       | 3 840,00   | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2014 |
| 182 SO-01 | 766669111R00 | Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové                               | kus | 18,00  | 95,00     | 0,00       | 1 710,00   | 1 710,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 183 SO-01 | 54931530     | Závěs dveřní                                                                    | kus | 54,00  | 35,00     | 1 890,00   | 0,00       | 1 890,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 184 SO-01 | 766629353R00 | Okno komplet, výšuvná zasklená pl. do 1,50 m2                                   | kus | 1,76   | 2 000,00  | 0,00       | 3 520,00   | 3 520,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |
| 185 SO-01 | 61143839     | Okno plastové výšokové 80 x 110 cm                                              | kus | 2,00   | 11 300,00 | 22 600,00  | 0,00       | 22 600,00  | 0,02 | 0,05 | RTS II / 2014 |
| 186 SO-01 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                                        | kus | 1,00   | 850,00    | 102,01     | 747,99     | 850,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2014 |



|           |              |                                                                                        |     |        |           |           |            |            |      |                    |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|------------|------------|------|--------------------|
| 230 SO-01 | 764191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x                                                      | m2  | 536,67 | 25,00     | 3 144,66  | 10 322,07  | 13 488,76  | 0,00 | 0,04 RTS II / 2014 |
| 231 SO-01 | 784199412R00 | Málba štuková otěruvzdorná bílá, 2 x                                                   | m2  | 536,67 | 55,00     | 7 509,00  | 22 027,65  | 29 526,65  | 0,00 | 0,16 RTS II / 2014 |
| SO-01     | 786          | Čalounické úpravy                                                                      |     |        |           | 21 786,14 | 24 914,06  | 46 702,19  |      | 0,14               |
| 232 SO-01 | 788621221R00 | Žaluzie lamelové oken zdvoj                                                            | m2  | 71,75  | 680,00    | 21 788,14 | 24 849,36  | 46 637,50  | 0,00 | 0,14 RTS II / 2014 |
| 233 SO-01 | 998788101R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m                                        | t   | 0,14   | 460,00    | 0,00      | 64,69      | 64,69      | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| SO-01     | 89           | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                           |     |        |           | 18 813,87 | 936,13     | 19 750,00  |      | 0,21               |
| 234 SO-01 | 894431421RAK | Šachta D 600 mm, dl.šach roury 2,00 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop PE do roury 1,5 t | kus | 1,00   | 6 450,00  | 6 102,07  | 347,93     | 6 450,00   | 0,05 | 0,05 RTS II / 2014 |
| 235 SO-01 | 894431421RAA | Šachta D 600 mm, dl.šach roury 2,00 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t     | kus | 1,00   | 11 300,00 | 10 711,60 | 588,20     | 11 300,00  | 0,15 | 0,15 RTS II / 2014 |
| SO-01     | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                               |     |        |           | 10 217,61 | 11 643,81  | 21 861,32  |      | 0,51               |
| 236 SO-01 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                           | m2  | 321,49 | 68,00     | 10 217,61 | 11 643,81  | 21 861,32  | 0,00 | 0,51 RTS II / 2014 |
| SO-01     | 95           | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách                             |     |        |           | 34 758,64 | 24 238,41  | 58 997,05  |      | 0,32               |
| 237 SO-01 | 952901111R00 | Výčistění budov a výšce podlaží do 4 m                                                 | m2  | 321,49 | 46,00     | 280,38    | 14 166,67  | 14 487,05  | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
| 238 SO-01 | 953948111R00 | Osazení ventilačních mřížek                                                            | kus | 10,00  | 100,00    | 278,91    | 721,09     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 239 SO-01 | 42977803     | Mřížka čtyřhranná vel. 200x100 mm                                                      | kus | 10,00  | 285,00    | 2 850,00  | 0,00       | 2 850,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 240 SO-01 | 953832111R00 | Turbokomín dvoustranný nerez                                                           | m   | 4,00   | 4 950,00  | 12 470,58 | 7 329,42   | 19 800,00  | 0,04 | 0,18 RTS II / 2014 |
|           |              | Dodávka+montáž                                                                         |     |        |           |           |            |            |      |                    |
| 241 SO-01 | 953941321R00 | Osazení plastových skřínek                                                             | kus | 1,00   | 1 500,00  | 154,50    | 1 345,50   | 1 500,00   | 0,05 | 0,05 RTS II / 2014 |
| 242 SO-01 | 61529021     | Skříňka plastová pro HUP                                                               | kus | 1,00   | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00       | 13 200,00  | 0,02 | 0,02 RTS II / 2014 |
| 243 SO-01 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdvu                                                                 | kus | 3,00   | 350,00    | 394,26    | 655,74     | 1 050,00   | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
|           |              | vč.konzoly                                                                             |     |        |           |           |            |            |      |                    |
| 244 SO-01 | 44984124     | Přístroj hasící práškový PG 6 PDC                                                      | kus | 3,00   | 1 710,00  | 5 130,00  | 0,00       | 5 130,00   | 0,02 | 0,05 RTS II / 2014 |
| SO-01     | H01          | Staveništní přesun hmot                                                                |     |        |           | 0,00      | 121 681,20 | 121 681,20 |      | 0,00               |
| 245 SO-01 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m                                                    | t   | 261,58 | 465,00    | 0,00      | 121 681,20 | 121 681,20 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| SO-01     | M21          | Elektromontáže                                                                         |     |        |           | 71 289,27 | 140 690,73 | 211 980,00 |      | 0,69               |
| 246 SO-01 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu                   | m   | 516,00 | 41,00     | 6 686,77  | 14 469,23  | 21 156,00  | 0,00 | 0,08 RTS II / 2014 |
| 247 SO-01 | 210800126RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu                   | m   | 384,00 | 55,00     | 8 454,94  | 12 665,06  | 21 120,00  | 0,00 | 0,08 RTS II / 2014 |
| 248 SO-01 | 210800109RT1 | Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu                   | m   | 33,00  | 60,00     | 666,98    | 983,02     | 1 650,00   | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
| 249 SO-01 | 210800113RT1 | Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu                    | m   | 33,00  | 165,00    | 4 144,60  | 1 300,20   | 5 445,00   | 0,00 | 0,02 RTS II / 2014 |
| 250 SO-01 | 210010013R00 | Trubka tuhá z PVC volně/pod omítkou do 20 mm                                           | m   | 375,00 | 35,00     | 0,00      | 13 125,00  | 13 125,00  | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 251 SO-01 | 34571152     | Trubka elektroinst. ohebná 1416/1                                                      | m   | 110,00 | 40,00     | 4 400,00  | 0,00       | 4 400,00   | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
| 252 SO-01 | 34571150     | Trubka elektroinst. ohebná 1413/1                                                      | m   | 108,00 | 43,00     | 4 644,00  | 0,00       | 4 644,00   | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
| 253 SO-01 | 34571156     | Trubka elektroinst. ohebná 1429/1                                                      | m   | 157,00 | 65,00     | 10 205,00 | 0,00       | 10 205,00  | 0,00 | 0,03 RTS II / 2014 |
| 254 SO-01 | 210010301R00 | Montáž krabice přístrojové zapuštěné plastové                                          | kus | 140,00 | 65,00     | 0,00      | 9 100,00   | 9 100,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 255 SO-01 | 34571523     | Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5                                       | kus | 37,00  | 25,00     | 925,00    | 0,00       | 925,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 256 SO-01 | 34571518     | Krabice univerzální z PH KU 88-1902                                                    | kus | 43,00  | 10,00     | 430,00    | 0,00       | 430,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 257 SO-01 | 34571511     | Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm                                         | kus | 60,00  | 8,00      | 480,00    | 0,00       | 480,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 258 SO-01 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól. - faz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače              | kus | 17,00  | 230,00    | 2 397,58  | 1 512,42   | 3 910,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 259 SO-01 | 210110003RT1 | Spínač nástěnný seriový - faz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-05820     | kus | 1,00   | 260,00    | 170,64    | 89,36      | 260,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 260 SO-01 | 210110004RT1 | Spínač nástěnný stíhací - faz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače                | kus | 8,00   | 230,00    | 1 207,60  | 632,40     | 1 840,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 261 SO-01 | 210110006RT1 | Spínač nástěnný klíčový - faz. 7, venkovní včetně dodávky spínače                      | kus | 1,00   | 265,00    | 159,10    | 105,90     | 265,00     | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 262 SO-01 | 210111012R00 | Montáž zásuvky                                                                         | kus | 25,00  | 145,00    | 0,00      | 3 625,00   | 3 625,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 263 SO-01 | 35811132     | Zásuvka 1 násobná 16A                                                                  | kus | 25,00  | 160,00    | 3 750,00  | 0,00       | 3 750,00   | 0,00 | 0,01 RTS II / 2014 |
| 264 SO-01 | 210111012R00 | Montáž zásuvky chráněná v krabici                                                      | kus | 21,00  | 160,00    | 0,00      | 3 360,00   | 3 360,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 265 SO-01 | 34551618     | Zásuvka krytá domovní IP 54                                                            | kus | 21,00  | 120,00    | 2 520,00  | 0,00       | 2 520,00   | 0,00 | 0,00 RTS II / 2014 |
| 266 SO-01 | 210220002RT2 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm                      | m   | 135,00 | 130,00    | 6 266,48  | 11 283,52  | 17 550,00  | 0,00 | 0,14 RTS II / 2014 |





|           |              |                                                                               |     |        |           |           |           |            |                     |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| SO-02     | 83           | Potrubi z trub plastových                                                     | m   | 38,00  | 1 659,50  | 21 875,67 | 41 128,33 | 63 004,00  | 22,11               |
| 302 SO-02 | 831310014RAB | Kanalizace z trub betonových DN 300                                           | m   |        |           | 21 875,67 | 41 128,33 | 63 004,00  | 22,11 RTS II / 2014 |
|           |              | hloubka 1,5 m, vč. zemních prací - odvodnění                                  |     |        |           |           |           |            |                     |
| SO-02     | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | m   | 35,35  | 215,00    | 76 839,61 | 23 741,74 | 100 581,35 | 50,79               |
| 303 SO-02 | 917652111R00 | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | m   |        |           | 4 584,69  | 3 015,56  | 7 600,25   | 5,26 RTS II / 2014  |
|           |              | paroxitě                                                                      |     |        |           |           |           |            |                     |
| 304 SO-02 | 917652111R00 | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | kus | 37,00  | 120,00    | 4 440,00  | 0,00      | 4 440,00   | 1,70 RTS II / 2014  |
| 305 SO-02 | 917652111R00 | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | m   | 208,54 | 215,00    | 27 046,43 | 17 769,87 | 44 816,30  | 31,32 RTS II / 2014 |
|           |              | chodník                                                                       |     |        |           |           |           |            |                     |
| 306 SO-02 | 59217420     | Obrubník cihelný ABO 13-10 100x100/200                                        | kus | 209,00 | 120,00    | 25 080,00 | 0,00      | 25 080,00  | 9,61 RTS II / 2014  |
| 307 SO-02 | 91403111R00  | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | kus | 2,00   | 350,00    | 345,94    | 350,08    | 700,00     | 0,59 RTS II / 2014  |
| 308 SO-02 | 40450216     | Dopravní příslušenství, sloupky Zn 80-300                                     | kus | 2,00   | 350,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00     | 0,01 RTS II / 2014  |
| 309 SO-02 | 914001125R00 | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | kus | 2,00   | 350,00    | 475,70    | 223,30    | 700,00     | 0,03 RTS II / 2014  |
| 310 SO-02 | 4045050A     | Značka dopravní inf. 101, EG71618                                             | kus | 2,00   | 2 800,00  | 5 200,00  | 0,00      | 5 200,00   | 0,01 RTS II / 2014  |
| 311 SO-02 | 93811111R00  | Oszarění stájet, obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15                         | m   | 25,00  | 150,00    | 1 395,86  | 2 363,14  | 3 759,00   | 1,82 RTS II / 2014  |
| 312 SO-02 | 592284000    | Tvarovka žlabová s 330 mm BE-ST                                               | kus | 50,50  | 150,00    | 7 575,00  | 0,00      | 7 575,00   | 0,86 RTS II / 2014  |
| SO-02     | H22          | Komunikace pozemní                                                            |     |        |           | 0,00      | 59 209,80 | 59 209,80  | 0,00 RTS II / 2014  |
| 313 SO-02 | 595222011R00 | Přesun trnit, pozemní komunikace, kryt dlažební                               | l   | 394,73 | 150,00    | 0,00      | 59 209,80 | 59 209,80  | 26,63               |
| SO-03     |              | Připojka epistolkové kanalizace                                               |     |        |           | 24 886,53 | 44 852,12 | 69 738,65  | 0,00                |
| SO-03     | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                        | m3  | 8,40   | 215,00    | 0,00      | 1 806,00  | 1 806,00   | 1,00 RTS II / 2014  |
| 314 SO-03 | 121100002RAA | Sejmutí omítky a uclnění na dopravu                                           | m3  |        |           | 0,00      | 1 806,00  | 1 806,00   | 0,00                |
|           |              | zpevněný přesun, rozproštění v tl. 20 cm                                      |     |        |           |           |           |            |                     |
| SO-03     | 13           | Zemní práce                                                                   |     |        |           | 966,98    | 15 136,02 | 16 103,00  | 4,81                |
| 315 SO-03 | 132261219R00 | Houbení rýh 5 do 200 cm hl. 3 do 50 m3 STROJNĚ                                | m3  | 8,00   | 880,00    | 0,00      | 5 440,00  | 5 440,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| 316 SO-03 | 132201219R00 | Přilátek za lepru - houbení rýh 200cm v hor. 3                                | m3  | 8,00   | 88,00     | 0,00      | 520,00    | 520,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 317 SO-03 | 176100020RAC | Obšop potrubí šikmopískem                                                     | m3  | 2,40   | 950,00    | 966,98    | 1 513,52  | 2 280,00   | 4,01 RTS II / 2014  |
|           |              | dovoz šikmopísku za vzdálenosti 10 km                                         |     |        |           |           |           |            |                     |
| 318 SO-03 | 174101101R00 | Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                           | m3  | 4,80   | 80,00     | 0,00      | 384,00    | 384,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 319 SO-03 | 131201110R00 | Houbení nezpevn. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ                                 | m3  | 3,00   | 560,00    | 0,00      | 1 680,00  | 1 680,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
|           |              | zasakovací jímka                                                              |     |        |           |           |           |            |                     |
| 320 SO-03 | 131201119R00 | Přilátek za lepru - houbení nezpevn. jam v hor. 3                             | m3  | 3,00   | 35,00     | 0,00      | 105,00    | 105,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 321 SO-03 | 167101101R00 | Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství do 100 m3                              | m3  | 6,20   | 180,00    | 0,00      | 992,00    | 992,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 322 SO-03 | 182101105R00 | Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 10000 m                             | m3  | 6,20   | 210,00    | 0,00      | 1 302,00  | 1 302,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| 323 SO-03 | 171201201R00 | Uclnění sypání na skládku                                                     | m3  | 6,20   | 35,00     | 0,00      | 217,00    | 217,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 324 SO-03 | 152702199R00 | Poplatek za sůdnou zeminy                                                     | m3  | 6,20   | 455,00    | 0,00      | 2 821,00  | 2 821,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| SO-03     | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                       |     |        |           | 381,43    | 1 093,57  | 1 475,00   | 0,00                |
| 325 SO-03 | 180400020RA0 | Zalícení trávníku parkového, rovná, odání osiva                               | m2  | 9,00   | 165,00    | 381,43    | 1 093,57  | 1 475,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| SO-03     | 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního zvrstvení)      |     |        |           | 824,92    | 855,08    | 1 280,00   | 0,91                |
| 326 SO-03 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kamenné téžnosti 0 - 4 mm                                  | m3  | 0,80   | 1 500,00  | 524,92    | 855,08    | 1 280,00   | 0,91 RTS II / 2014  |
| SO-03     | 89           | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |     |        |           | 1 336,21  | 2 753,79  | 3 800,00   | 3,72                |
| 327 SO-03 | 595000101RAA | Rozměření a oprava asfaltové komunikace                                       | m2  | 3,00   | 1 300,00  | 1 336,21  | 2 753,79  | 3 800,00   | 3,72 RTS II / 2014  |
|           |              | težení, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltbet. 7 cm                            |     |        |           |           |           |            |                     |
| SO-03     | 87           | Potrubi z trub                                                                |     |        |           | 8 347,77  | 4 677,23  | 11 025,00  | 0,03                |
| 328 SO-03 | 89256111R00  | Zlůžka tělesné kanalizace DN do 125, vodor.                                   | m   | 10,00  | 75,00     | 30,61     | 719,38    | 750,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
| 329 SO-03 | 871181121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm                               | m   | 10,00  | 455,00    | 0,00      | 1 550,00  | 1 550,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| 330 SO-03 | 23818145     | Trubka D 63 x 6 mm sekus 4 m PN 16 pPR                                        | m   | 11,00  | 210,00    | 2 310,00  | 0,00      | 2 310,00   | 0,02 RTS II / 2014  |
| 331 SO-03 | 230191041R00 | Uclnění chládky ve výkopu PE 250                                              | m   | 1,00   | 1 460,00  | 0,00      | 1 460,00  | 1 460,00   | 0,00 RTS II / 2014  |
| 332 SO-03 | 599312114R00 | Ocelové objímky z pás. oceli do ohrančky DN 250                               | kus | 1,00   | 2 500,00  | 1 279,04  | 870,96    | 2 150,00   | 0,01 RTS II / 2014  |
| 333 SO-03 | 28611265 A   | Ohrančka DN 6 PVC 250x7,3x1000                                                | kus | 1,00   | 2 500,00  | 2 820,00  | 0,00      | 2 820,00   | 0,01 RTS II / 2014  |
| 334 SO-03 | 877353121R12 | Montáž tvarovky odboč. prst.                                                  | kus | 1,00   | 155,00    | 78,12     | 86,88     | 155,00     | 0,00 RTS II / 2014  |
|           |              | včetně dotavky odbočky                                                        |     |        |           |           |           |            |                     |
| SO-03     | 89           | Ostatní konstrukce a práce na trübením vedení                                 |     |        |           | 15 421,21 | 3 026,79  | 18 450,00  | 17,96               |
| 335 SO-03 | 834213131R00 | Ostatní práce např. BLOWN 2m3 komplet vybaení                                 | kus | 1,00   | 18 450,00 | 15 421,21 | 3 026,79  | 18 450,00  | 17,96 RTS II / 2014 |
| SO-03     | H27          | Doprava-montáž                                                                |     |        |           | 0,00      | 15 492,65 | 15 492,65  | 0,00                |
|           |              | Stavění přenosu hmot                                                          |     |        |           |           |           |            |                     |



|           |              |                                                                               |     |        |           |      |            |       |               |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------|------------|-------|---------------|
| 369 SO-06 | 422R13028    | Stavba zemní inženerovky                                                      | kus | 1,00   | 330,00    | 0,10 | 320,00     | 0,01  | RTS II / 2014 |
| SO-06     | H27          | Stavební prázna hmot                                                          |     |        | 0,00      |      | 5 976,00   | 0,00  |               |
| 370 SO-06 | 596276101R00 | Přesun hmot, nutná vodní přehradová stěna, výkop příkopu NN                   | m   | 6,79   | 830,00    | 0,00 | 5 976,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 138 785,00 | 13,06 |               |
| 371 SO-07 | 369202010RA0 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stáv. dílů                          | kus | 1,00   | 8 450,00  |      | 8 450,00   | 2,14  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 3 287,90   | 2,14  | RTS II / 2014 |
| 372 SO-07 | 210810101R11 | Kabel CYKY-n 1 kv 4 x 25 mm2                                                  | m   | 16,50  | 365,00    |      | 39 445,00  | 0,44  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 6 022,50   | 0,00  |               |
| 373 SO-07 | 220260512R00 | Trubka pancéřová v základech D 21 mm                                          | m   | 8,00   | 120,00    |      | 960,00     | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 374 SO-07 | 210810014RT1 | Kabel CYKY-n 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený                                   | m   | 122,50 | 266,00    |      | 32 482,50  | 0,11  | RTS II / 2014 |
| SO-07     | M66          | všechny kabelové inženýringy, bud. po H.S.                                    |     |        |           |      |            | 10,78 |               |
| 375 SO-07 | 46030011R00  | Zemní práce při montáži                                                       | m2  | 95,60  | 65,00     |      | 3 058,30   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 44 480,00  | 0,00  |               |
| 376 SO-07 | 460201013RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm, hr. 3                                           | m   | 138,00 | 320,00    |      | 44 480,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  |               |
| 377 SO-07 | 460300001R03 | Záhm. výkop rýhy                                                              | m3  | 8,75   | 50,00     |      | 437,50     | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 1 408,98   | 0,01  | RTS II / 2014 |
| 378 SO-07 | 460420321RT1 | Záhm. kabelu beton. deska 50/90/6, podélně                                    | m   | 129,00 | 30,00     |      | 3 870,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 6,00       | 0,01  | RTS II / 2014 |
| 379 SO-07 | 59213243     | Kyc. přehradová deska s popliskem 100x30                                      | kus | 1,00   | 3 500,00  |      | 3 500,00   | 0,01  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 6 831,10   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 380 SO-07 | 460300201R00 | Zkoušky humérní záslupky rýh                                                  | kus | 1,00   | 125,00    |      | 8 975,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 381 SO-07 | 460520006RT1 | Osvětlení povrchu trávy                                                       | m   | 135,00 | 60,00     |      | 8 040,00   | 0,08  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 382 SO-07 | 460300002RT2 | Ukládání průřezů zděm kabelů do 1 kv systém Hsuf                              | kus | 2,00   | 350,00    |      | 700,00     | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 1 890,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 383 SO-07 | 54872371     | HEA - 12x1250                                                                 | kus | 1,00   | 1 890,00  |      | 3 550,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 6 840,50   | 0,08  | RTS II / 2014 |
| 384 SO-07 | 54872370     | H81 90-K1100                                                                  | kus | 1,00   | 3 550,00  |      | 5 200,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 385 SO-07 | 460420223RT1 | Kabelové láže 8,35 cm                                                         | m   | 1,00   | 6 200,00  |      | 5 200,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 4 000,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 386 SO-07 | 460300206R03 | Geodetické a geometrické zaměření kabelové trasy                              | kus | 1,00   | 4 000,00  |      | 367 500,30 | 68,63 | RTS II / 2014 |
| SO-07     |              |                                                                               |     |        |           |      | 27 800,00  | 0,67  | RTS II / 2014 |
| 387 SO-07 | 220950202R00 | Revizní                                                                       | m2  | 500,00 | 45,00     |      | 22 500,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 388 SO-08 | 181300012RA0 | Povrchová úprava terénu                                                       | m2  | 5,00   | 600,00    |      | 3 000,00   | 0,01  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 800,00     | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 389 SO-08 | 184101112RA0 | Výsadba stromů v rovině, výšky do 100cm                                       | m2  | 5,00   | 130,00    |      | 650,00     | 0,60  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 1 000,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 390 SO-08 | 184921003R00 | Mulčování roslin d. do 0,15 m rovina                                          | m3  | 1,00   | 650,00    |      | 21 850,00  | 3,60  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 391 SO-08 | 10351100     | Kůra mulčovací VL                                                             | kus | 1,00   | 200,00    |      | 21 850,00  | 3,60  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 392 SO-08 | 183105214R00 | Hloub. jemek 50% výměny písky do 0,125 m3, svah 1:1                           | kus | 1,00   | 21 850,00 |      | 21 850,00  | 3,60  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 393 SO-08 | 369202020RA0 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stáv. dílů                          | kus | 1,00   | 13 335,98 |      | 59 575,30  | 33,57 | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 34 925,30  | 16,36 | RTS II / 2014 |
| 394 SO-08 | 767651210RA0 | Konstrukce doplňkové stavby (zámečnická)                                      | kus | 6,00   | 150,00    |      | 7 775,00   | 0,03  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 8 450,00   | 0,04  | RTS II / 2014 |
| 395 SO-08 | 85342605     | Montáž vrt. ozdobných do oz. zábradlí 90 do 8 m2                              | kus | 2,00   | 4 230,00  |      | 8 460,00   | 0,03  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 396 SO-08 | 85342602     | Branka ozdobná h = 2000 mm 8 - 4000 mm, 2 sloupky                             | kus | 4,00   | 2 100,00  |      | 8 400,00   | 0,03  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 397 SO-08 | 900100020RA0 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | kus | 3,11   | 11 200,00 |      | 15 114,31  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 8 829,23   | 5,28  | RTS II / 2014 |
| 398 SO-08 | 916495112R00 | Oplocení z podlažního plotu, ozdobné sloupky v 10x10 mm                       | m   | 311,00 | 25,00     |      | 7 775,00   | 0,03  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 36 875,00  | 0,07  | RTS II / 2014 |
| 399 SO-08 | 59230174     | Osvětlení desek, 00 kamen 127, 8, 25 cm                                       | kus | 125,00 | 135,00    |      | 16 875,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      | 15 263,60  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 400 SO-08 | 95388VD      | Deska plotová podtravná 200x60x25mm                                           | kus | 1,00   | 5 200,00  |      | 5 200,00   | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 401 SO-08 | 95388VD      | Hradí přky                                                                    | kus | 1,00   | 14 550,00 |      | 14 550,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 402 SO-08 | 95388VD      | Relézní nápačka                                                               | kus | 1,00   | 12 552,06 |      | 12 552,06  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 403 SO-08 | 95388VD      | Dodávka montáž                                                                | kus | 1,00   | 15 841,83 |      | 15 841,83  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 404 SO-08 | 95388VD      | Víceúčelová provázací soustava s dopadovou prochou                            | kus | 2,00   | 9 600,00  |      | 19 200,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |
| 405 SO-08 | 95388VD      | Dodávka montáž                                                                | kus | 2,00   | 9 600,00  |      | 19 200,00  | 0,00  | RTS II / 2014 |
| SO-08     |              |                                                                               |     |        |           |      |            | 0,00  | RTS II / 2014 |







Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 2 0 8 4 7 3

Pojišťovací zprostředkovatel 2

## POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapisujte do ochranné zóny



505815785

## Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika  
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815  
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle  
Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy  
Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558  
IBAN: CZ852700000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP  
Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné  
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojišťovací zprostředkovatel

Jméno a příjmení/  
Název firmy

IČO

Bydliště (místo podnikání,  
pokud se liší)/Sídlo

Dr.E.Beneše 1113, Neratovice 1, 27711

Jméno a příjmení osoby, která  
za PZ vede jednání s klientem

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní  
firma (nebo  
název)

SAJAN CZ a.s.

Jméno



Příjmení



Titul

Rodné číslo (nebo  
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

0 7 7 3 8 1 0 2

Zapsaný v obchodním  
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Klimentská

č. popisné

1 2 4 6 /

č. orientační

1

PSČ

1 1 0 0 0

Místo (obec,  
část obce)

Praha 1

E-mail

sajan2018cz@gmail.com

Telefon

+ 4 2 0



Kontaktní adresa

Ulice

Klimentská

č. popisné

1 2 4 6 /

č. orientační

1

PSČ

1 1 0 0 0

Místo (obec,  
část obce)

Praha 1

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní  
firma (nebo  
název)

SAJAN CZ a.s.

Jméno



Příjmení



Titul

Rodné číslo (nebo  
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

0 7 7 3 8 1 0 2

Zapsaný v obchodním  
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Klimentská

č. popisné

1 2 4 6 /

č. orientační

1

PSČ

1 1 0 0 0

Místo (obec,  
část obce)

Praha 1

E-mail

Telefon





## 8. Pojištění odpovědnosti

### SJEDNÁNO

#### I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

5 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 0 Kč

Celkové roční příjmy firmy

2 5 0 0 0 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)  
Pojištěné činnosti

Roční příjmy  
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku  
Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 013 16 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -

Roční příjmy  
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)  
Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

m<sup>2</sup>

Pojistné

Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)  
Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

Kč

Pojistné

Kč

Pojistné

4 6 2 5 0 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

#### II. Sleva

Sleva za propojitelnost

2 3 1 3 Kč

Sleva za spoluúčast

5 5 5 0 Kč

Sleva za pojistné

6 9 3 8 Kč

Sleva za obrat

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

3 1 4 4 9 Kč

#### III. Přirážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

Kč

Přirážka

Kč

Koefficient

0 %

Koefficient

0 Kč

Pojistné

3 1 4 4 9 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

#### IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
- Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
- Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
- Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
- Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech
- Dle čl. 13 ZPP-OP: Škoda způsobená na věci užívané movitě
- Dle čl. 14 ZPP-OP: Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci
- Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
- Dle čl. 16 ZPP-OP: Jiná újma na jmění
- 

Limit pojištění plnění

5 0 0 0 tis. Kč

Spoluúčast

1 0 0 0 0 Kč

Pojistné

3 7 6 5 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

5 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

1 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 0 Kč

4 2 4 2 Kč

5 0 0 0 tis. Kč

1 0 0 0 Kč

0 Kč

tis. Kč

Kč

Kč

tis. Kč

Kč

Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

3 9 4 5 6 Kč



## Doložka PP 001

### k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

Č. 505815785



#### Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Název firmy / Jméno a příjmení: SAJAN CZ a.s.  
 Sídlo: Klimentská, 1246/1, 11000, Praha 1  
 IČ/rodné číslo: 07738102  
 Místo pojištění: Klimentská, 1246/1, 11000, Praha

## Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění

Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP- P 1/17 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:

1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.
2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpозději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.
3. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.
4. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědi ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
  - 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
  - 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
  - 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení VPP, zvláštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

1 9 0 9 2 0 1 9 Praha  
 den měsíc rok

Místo

110  
 IČ: 077

podpis pojistníka

to  
 B 102

podpis Allianz  
 nebo za



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému:<br><input checked="" type="checkbox"/> během provádění prací<br><input checked="" type="checkbox"/> po předání výrobku/prací<br>Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v :<br><input checked="" type="checkbox"/> činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku<br><input type="checkbox"/> činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě<br>Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o:<br><input type="checkbox"/> Evropu<br><input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii<br><input type="checkbox"/> Celý svět | Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené:<br><input checked="" type="checkbox"/> provozní činnosti<br><input checked="" type="checkbox"/> vadou výrobku<br>Pojištěná činnost:<br><input checked="" type="checkbox"/> činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku<br>Rozšíření územní platnosti na:<br><input type="checkbox"/> Evropu<br><input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii<br><input type="checkbox"/> Celý svět                                                                                                                  |
| Škoda způsobená na věci užívané movité<br>Škoda na odložené věci a vnesené věci<br>Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních<br>Náhrada nemajetkové újmy<br>Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle<br>Škoda způsobená poškozením životního prostředí<br>Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku<br>Pojištění vzájemných nároků                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Škoda způsobená na věci užívané movité<br><input checked="" type="checkbox"/> Škoda na odložené věci a vnesené věci<br><input checked="" type="checkbox"/> Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních<br><input type="checkbox"/> Náhrada nemajetkové újmy<br><input type="checkbox"/> Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle<br><input type="checkbox"/> Škoda způsobená poškozením životního prostředí<br><input type="checkbox"/> Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku<br><input type="checkbox"/> Pojištění vzájemných nároků |
| Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci pojištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Specifické požadavky klienta | Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Popište:                     | Popište:                                   |

**§ Informace o zprostředkovateli**

- Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán jako vázaný zástupce v registru pojišťovacích zprostředkovatelů u ČNB; zápis lze ověřit na webových stránkách České národní banky [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) v sekci "Dohled a regulace"/"Seznamy a evidence"/"Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů" nebo přímo na adrese: [https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/ERRS.WEB09.DIRECT\\_FIND?p\\_lang=cz](https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/ERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz).
- Vázaný zprostředkovatel zastupuje pouze Allianz pojišťovnu, a. s.
- Pojišťovací zprostředkovatel ani jeho pracovník zprostředkovávající tuto pojistnou smlouvu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
- Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a. s., uvedené na [www.allianz.cz](http://www.allianz.cz), na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Stížnosti lze řešit i prostřednictvím finančního arbitra [www.finarbitr.cz](http://www.finarbitr.cz), v případě životního pojištění, nebo prostřednictvím České obchodní inspekce [www.coi.cz](http://www.coi.cz), v případě neživotního pojištění. Stížnosti z pojistné smlouvy sjednané on-line lze řešit také prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line [www.ec.europa.eu/consumers/odr](http://www.ec.europa.eu/consumers/odr).
- Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
- Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy pouze Allianz pojišťovnou, a. s. formou provize.
- Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

**Prohlášení klienta**

Svým podpisem potvrzuji, že:

- jsem převzal/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
- zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
- mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
- po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výše uvedené nesrovnalosti,
- jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zamlčel či z jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu,
- jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu z jednání.

|                                   |                                  |                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Datum: 19.09.2019<br>Místo: Praha | 110<br>IČ: 077<br>podpis klienta | VLADIMÍR PAPEŽ<br>jméno a příjmení PZ hůlkovým písmem, podpis PZ |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|