
Dupravnípndnik n1eS{ Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. D0pravı1ı'Stavby, s.r.0. 

„Zrušení kolejových špojek V ulici Stará Ještědská“ /7 Á* ,vý nk/ 4* 47%/,zżv/ý 
/ , 

SMLOUVA O DÍLO 
ev. č. objednatele: 2 088 19 10 
ev. č. zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu S ust. § 2586 a následujícími paragrafy 
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník")
_ 

1. Smluvní Strany 

O bj e d n ate I: 
Společnost: Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo : Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III 
Zapsána : OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl B, Vložka 372 
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: Ing. Michal Zdënek, M.A. - předseda představenstva 

Martin Pabiška, MBA- místopředseda představenstva 
Ve věcech technických : Ludvík Lavička, provozně - technický ředitel 

tel.: 739 682 085, e-mail: lavicka@dpml^.cZ 
IČO : 473 11 975 
DIČ: CZ47311975 
Společnost je plátce DPH 
Bankovní spojení : 

Číslo účtu 2 

(dále jen „objednateI“) 

Zhotovitel: 

Společnost: Dopravní stavby Brno, s.r.o. 
Sídlo : Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 O0 Brno 
Zapsána 1 OR vedený Krajským soudem v Brně 

Oddíl C, vložka 5062 
Osoba oprávněná K podpisu smlouvy: lng. Vlastimil Chládek -jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických: lng. Jaroslav Ondra, vedouci Střediska 40 
IČO : 454 74 281 
DIČ 2 CZ45474281 
Společnostje plátce DPH 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu : 

(dále jen „zhotovitel“) 

2. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele prověst na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele řádně a včas dílo vtomto článku specifikované a Závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a Zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 
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Dopravní podnik měst Ljbercť (1 Jablonce nad Nisou, (LS. Dopravní Stavby, S.r.0. 
„Zrušení kolejových Spojek v ulicí Stará Ješteˇdská “ 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.10.2019 

Veškeré činností, kjejíchž provedení způsobem V této smlouvě stanoveným se zhotovitel 
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako ,,díIo“. 
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo nazvané: 

„Zrušení kolejových spojek v ulici Stará Ještědská“. 
Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v PD a ve výkazu výměr zpracovaných firmou VALBEK 
spol. S r.o., Vaňurova 505/17, 460 02, Liberec IČ: 482 66 230.

. 

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentací. Zhotovitel 
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal. 
Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele. 
Součástí závazku zhotovitele provést dílo ie dále: 
- zajištění bezpečností všech osob, chodců a vozidel na staveníšti a v okolí staveniště, zajištění, 

osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, 

- veškeré práce a dodávky Související S požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 
ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

- odvoz odpadu vzniklého při realizací díla, Zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné kjejich převzetí podle Zákona 
č. 185/2001 Sb., O odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

3. Doba a místo plnění díla 
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 
Termín zahájení provádění díla: 7. října 2019 
Termín ukončení díla a předáníjeho předmětu: 15.11. 2019 

4. Cena dıla 
Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem 
na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen 
,,rozpočet“). 

Celková cena 2 658 451.65 Kč + příslušná sazba DPH 
Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy 
dojde ke změně sazeb DPH, a to O částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského Zákoníku prohlašuje, že 
přebírá nebezpečí změny okolností. 

5. Platební podmínky 
Cenu za dílo bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem. 
Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis 
prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen ,,zjišťovací protoko|“). 
Zjistovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního 
měsíce. Objednatel se ke zjíšťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem 
ve zjišťovacím protokolu. 
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Přílohou faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a 
dodávek skutečně provedených (dále jen „zjišťovací prot0koI") a kopie protokolu O předání a 
převzetí díla. 
Faktura je daňovým dokladem musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daních a ostatních předpisů. 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti Začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 
Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. - 

Datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude vsouladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
bude poslední den daného kalendářního měsíce. 
Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
Daňové doklady bude zhotovitel Zasílat na adresu: 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill. 

Faktura bude vystavena po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek objednatelem 
její nosti má Zhotovitel nárok na úrok Z prodlení 

Předmět díla spadá mezi stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu O 
zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a obě smluvní Strany jsou 
plátci DPH. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést tento kód a vystavit daňový doklad 
v souladu S § 92a a 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění, tj. v režimu přenesení daňové 
povinnosti (tzv. „tuzemský revérse-charge“). Daň Z přidané hodnoty nebude Zhotovitelem 
účtována a osobou povinnou přiznat a zaplatit daň Z přidané hodnoty je v souladu S ustanovením 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., v planém znění, objednatel. 

6. Staveniště 
Staveniště se rozumí objednatelem vymezený prostor, kteıy slouží pro provádění díla dle této 
smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty se na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že 
zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní Strany se dohodly, že 
objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu 
Zahájení provádění díla sjednaném v této Smlouvě. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i Zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. 
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7. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést v souladu S přílohou č. 5 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál vdobě ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla. 
Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do péti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů. 

8. Změny díla 
Každá změna smlouvy (Zejména Změna V rozsahu díla, zména ceny či doba plnění díla) musí být 
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla Vzhledem ke své 
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí O změně Stavby před 
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem. 
Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 
zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. 
Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný V této Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

9. Provádění díla 
Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
sprojektovou dokumentací, tak stechnickými normami a musí mít příslušné certifikáty 
O vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a Výrobky subdodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut' a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně 
objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 
Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i 

pracovníků pohybujících se V jejich bezprostředním okolí, jakými jsou Označení, ohrazení, 
osvětlení apod. Mimo to musí udržovat V čistotě veškeré pozemní komunikace. 
Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění dila 
ve stavebním deníku, vzápisech zkontrolních dnů nebo vjiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména O poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností V průběhu realizace 
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá 
sankcí ze strany objednatele podle této smlouvy. 
Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění dila. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, sníž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 
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Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje kdodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 
Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby)je povinen spolupracovat S technickým dozorem stavebníka 
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na připadnou 
nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost 
provádění díla, nebo znemožňujicí provedení díla. 
Zhotovitel vplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví. při 
práci (,,BOZP") a požární ochranu (,,PO“). 
Zhotovitel prohlašuje, že svoji veškerou činnost vykonává v souladu S obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel současně dále prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožňuje výkon 
nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., O 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci 
Odpovědnost za Škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedne škodní události 
činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění na své náklady vplatnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného předmětu díla. 
Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděněm díle až do 
doby předání staveniště zpět objednateli. 

11. Předání předmětu díla 
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. 
Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělkù 
Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která 
bude učiněna minimálně 5 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, může však Z vlastni vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnemu a řádnemu užívání díla a jeho provozu. 
O předání a převzetí předmětu dila bude sepsán předávací protokol, který podepiši oprávněni 
zástupci objednatele a zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad 
a nedodělků S termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží pojědnom. 
Nepředaní kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzeti díla. 
Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany Zápis, V němž uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudaci předmětu díla a 
zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění. 

12. Odpovědnost za vady díla. záruka za jakost díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla V době jeho předání objednateli, a dále za ty, 
které se na předmětu díla vyskytnou v Záruční době uvedené V bodu 2 tohoto článku. 
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2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 24 měsícù 
od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla 
S vadami nebo nedodélky, uvedená záruční doba se prodlouží O dobu od převzetí předmětu dila 
s vadami nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a 
převzetí předmětu díla. 

3. Zárukou za jakost díla přejíma' zhotovitel Závazek, že předmět díla bude po záruční dobu 
způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k Obvyklemu účelu a že si zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovaně vady neprodleně, nejpozději však do 10 
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. - 

13. Smluvní pokuty 
1. Vpřípadě, že Zhotovitel nepředá př díla oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty 
2. Nárok na náhradu Škody není smluvními pokutami sjednanými V této smlouvě dotčen. 
3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

14. Odstoupení od smlouvy 
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou Smluvní stranou. 
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínu dle čl. Ill této smlouvy, 
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. Ill teto smlouvy delší 

než 30 dnů, 
- provádění prací v rozporu S projektovou dokumentací. 

3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích Osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy Z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato 
opatření na náklady objednatele. 

15. Zaverecna ustanovení 
1. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, Z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání O předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Zádný projev smluvních stran učiněný při jednání O této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
Žádný Závazek žádné ze smluvních stran. 

3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 
stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozována Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle V písemné 
formě. 
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Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, Zdánlivou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude 
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní 
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněžjen písemně. 
Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státní ho rozpočtu na financování díla. 
Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva o dílo bude zveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (záklon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě o dílo, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, Osobní údaje,....) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto Smlouvu O dílo 
zveřejní, za Zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 
Tato smlouva O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, avšak nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv V souladu S §6 odst. 1. 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy 0 dílo poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy O 
dílo, nese veškerou odpovědnost za případně Škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
- Neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného vsouvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odménění poskytnuté služby 
- Nepříjme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného 

v souvislostí se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 
- Učiní všechna opatření ktomu, aby se ony ani její zaměstnanci či Zástupci nedopustili 

jakékoli formy korupčního jednání, Zejména jednání spočívajícího vúplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dle jen ,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle 
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství 
dle § 333 TZ, či jiného trestného činu Spojeného s korupci dle TZ 

- Nebude tolerovat ani u Svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce 

Každá ze smluvních stra prohlašuje: 
- Že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. O 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve Znění pozdějších předpis (dále 
jen jako ,,ZTOPO") 

- Že zavedla náležitá kontrolní a jiná odborná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOP0 

- Že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu 
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Že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje Zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex 
Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedne nebo 
oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO 

10. Obě smluvní strany prohlašuji, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

11. Nedílnou součástí teto Smlouvy jsou tyto přílohy: 

č. 1 - Položkový rozpočet 

V Brně dne: 11 

Za zhotovitele: 

V Liberci dne: _7 _m_ zmg 
Za objednatele: 

Ing. Michal Zdenek, MA. lng. Vlastimil Chládek 
předseda představenstva jednatel společnosti 

"ı'\)ı'à'v't'ıin"' 'z-zh$n'š'ıłzyž\"""' 
místopředseda před tavenstva 
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