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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

  

I. 

Smluvní strany 

Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov 

sídlem:   Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň 

zastoupen:  Mgr. Alena Roubínová, ředitelka 

IČO:   46789952 

DIČ:   neplátce DPH 

bankovní spojení:  

č. účtu:    

kontaktní osoba: Mgr. Alena Roubínová, 

, email: reditelka-3zs@ktkadan.cz 

jako objednatel na straně jedné a 

 

ROMAN JAMEČNÝ s.r.o. 
sídlem:   Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 

zastoupen:  Romanem Jamečným, jednatelem 

IČO:   03770184 

DIČ:   CZ 03770184 

bankovní spojení:  

č. účtu:    

kontaktní osoba: Roman Jamečný 

JEDNATEL,  email: jamecny@jamecny.cz 

jako zhotovitel na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 
 

 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1) Výzva k podání nabídky ze dne: 29.3.2019, (dále jen „výzva objednatele“). 
(2) Nabídka zhotovitele ze dne 16.4.2019. 

(3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet. 
(4) Projektová dokumentace (autor IMP engineering, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 

IČO: 25490524), předaná zhotoviteli spolu s výzvou k podání nabídky v elektronické podobě. 
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III. 

Předmět smlouvy 

 

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který 
je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a projektovou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost 
odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 
 

(2) Dílem je realizace zakázky „Jazyková laboratoř, 3. ZŠ Kadaň (opakované řízení)“ v rámci projektu 

Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani, reg. č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667 dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Dílo bude provedeno v rozsahu výzvy. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 
• odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 

označených názvem veřejné zakázky, 
• zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

ČSN, případně jiných norem vztahujících se k realizované zakázce, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení 
realizace veřejné zakázk, 

• dodržení všech relevantních zákonných i podzákonných norem vztahujících se k předmětu  

veřejné zakázky. 

 

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, 
obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotovitele a při jeho 
provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 

objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje 
uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.  

 

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 
 

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: 
Předání a převzetí staveniště:  do 7 kalendářních dní od podpisu SoD 

Zahájení realizace veřejné zakázky:  do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště 

Ukončení realizace veřejné zakázky:  do 90 kalendářních dní od zahájení realizace 

Vyklizení staveniště:  do 7 kalendářních dní od ukončení realizace zakázky 

 

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do 
něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr (resp. obou 

jeho částí) a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím 
bez vad a nedodělků a předáním dokladů. 
 

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
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nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
 

(4) Místem provádění díla je Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov, 

Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň, pozemek parc. č. 1982, jehož součástí je stavba č.p. 1683,  kat. 

území Kadaň [661686]. 

 

V. 

Cena díla 

 

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

484 649,50Kč včetně DPH 

(slovy: čtyři sta osmdesát čtyři tisíc šest set čtyřicet devět korun českých padesát haléřů včetně 
DPH) 

bez DPH: 400 536,78 Kč 

(slovy: čtyři sta tisíc pět set třicet šest korun českých sedmdesát osm haléřů) 

sazba 21 % DPH: 84 112,72 Kč 

(slovy: osmdesát čtyři tisíc jedno sto dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů) 

Cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH. Cena bude pro tento případ 
upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až 
po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových 
rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných 
v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena 

dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
v platném znění a ze zákona č.  185/2001  Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím 

spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 
 

VI. 

Platební podmínky 

 

(1) Platba proběhne na základě jediné konečné faktury. 

 

(2) Zhotovitel předloží  do 10 pracovních dní od dokončení díla soupis prací a dodávek oceněný dle čl. 
III. a po jeho písemném odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost 

daňového dokladu 30 kalendářních dní od data doručení objednateli 
 

(3) Daňový doklad bude obsahovat název a registrační číslo projektu, viz čl. III odst. 2 této smlouvy. 

 

(4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 

(5) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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VII. 

Součinnost a povinnosti objednatele 

 

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
protokol. 

 

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 
 

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných 
bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze 

zvláštních právních předpisů. 
 

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
  

VIII. 

Součinnost a povinnosti zhotovitele 

 

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 
podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně 
zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 
 

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení 
anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou 

poštou. 
 

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený 
zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo 
vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele 

provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi 
zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). 

Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že 
zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení 
této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 

provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, bude-li objednatelem jmenován. 
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(8) Zhotovitel je při realizaci zakázky povinen dbát instrukcí dodavatele koncových prvků, prvků 
informační a komunikační technologie a příslušenství a umožnit mu svou součinností zajištění plně 
funkční a vzájemně kompatibilní učebny. Nesplnění této povinnosti zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy 
byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 
kdy zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla. 
 

X. 

Podmínky provedení díla 

 

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor 
pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději 
v den předání a převzetí díla. 
 

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl 
objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, 
takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. 
jiným prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě 
k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i 
bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, 

a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou 

zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol. 
 

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny 

objednatelem. 
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(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. 
Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele. 

 

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. 

Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 
 

XI. 

Přechod vlastnického práva a rizik 

 

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 

byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran. 
 

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem 

protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn 
řádně a že toto plnění přijímá. 
 

XII. 

Odpovědnost za škodu 

 

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do 
dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit 

především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zprostí 
odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, 
zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků 
objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do 
které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po 
uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn 
od smlouvy odstoupit. 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a 
předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k 
řádnému užívání díla. 
 

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději 
pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.  
 

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto 

zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro 
jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla. 
(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 
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c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 
- stavební deník, 
- případné další doklady dle dohody s objednatelem. 

 

(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude: 
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby). 

 

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne 
se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení. 
 

XIV. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud 
dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, 
dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem 
porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly 
použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu. 
 

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba 
v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců. 
 

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a 
že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. 
 

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, 

nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne 

písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
 

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese 

odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které 
zhotoviteli s odstraněním vady vznikly. 
 

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně 
poté, co je zjistil. 
 

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 

 

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese 

uvedené v čl. I. 
 

(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. 

Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 
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XV. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s 
DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s 
DPH), a to za každý den prodlení. 
 

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. 
 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 
 

(1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude 
spolufinancováno z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že 
objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého 
projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně 
od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. 
V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve 

výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 
 

(2) Zhotovitel se podpisem tétmo smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2029, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně 
jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
Smlouvy. 

 

(3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. 
 

(4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 

(5) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

(6) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
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XVII. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou. V případě, že spor 
nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 
 

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, 
vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými osobami. 

 

(4) Tato smlouva je vyhotovena v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dva a zhotovitel jeden výtisk. 
 

(5) Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele kupujícího 
a v registru smluv. 

 

(6) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za 

elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná 
prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno 
obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila 
písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na 
doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode 
dne, kdy byla písemnost odeslána. 
 

(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 

(8) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a jejím uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
 

 

V Kadani dne ………………………    V Kadani dne ……………………… 

 

 

 

   

        Mgr. Alena Roubínová                Roman jamečný 

                   Ředitelka           jednatel 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: ZŠ Chomutovská ulice, Kadaň Datum: 9.4.2018

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 484 649,50

400 536,78

21,00% 400 536,78 84 112,72

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01_VR

Kadaň učebna jazyků

400 536,78

0,00
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Kód: 01_VR

Stavba:

Místo: ZŠ Chomutovská ulice, Kadaň Datum: ##

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 400 536,78 484 649,50

484 649,50400 536,78

Kadaň učebna jazyků

02 učebna jazyků

Kód Objekt

400 536,78 484 649,50

0,00 0,00

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

484 649,50

0,00 0,00

400 536,78

0,00

400 536,78

400 536,78 84 112,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kadaň učebna jazyků

02 - učebna jazyků

09.04.2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

    D1 - Slaboproudé rozvody + příslušenství

    D2 - Silnoproudé rozvody + příslušenství

    D3 - Provozní osvětlení

AVT - Koncové prvky, nábytek, stínicí technika

    D4 - Interaktivní tabule+ vizualizér

    D5 - Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku

    D6 - Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům

    D7 - Nábytek

    D8 - Stínící technika

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 066,16

09.04.2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

400 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kadaň učebna jazyků

02 - učebna jazyků
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 611135101 m2 2,000

2 K 611325121 m2 2,000

3 K 612135101 m2 5,000

4 K 612325121 m2 5,000

5 K 612325215 kus 1,000

6 K 619991001 m2 80,000

7 K 619991011 m2 30,000

8 K 632681113 kus 50,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 K 952901107 m2 30,000

10 K 952901122 m2 9,000

11 K 952902021 m2 80,000

12 K 952902031 m2 80,000

13 K 952902611 m2 80,000

14 K 974049121 m 100,000

15 K 974049133 m 5,000

16 K 974082113 m 100,000

17 K 977131115 m 2,000

18 K 977311112 m 100,000

19 K 974029121 m 50,000

165 M 286191120 m 200,000

    997 - Přesun sutě

21 K 997013213 t 0,507

22 K 997241622 t 0,507

23 K 997013501 t 0,507

400 536,78

106 596,32

17 187,00

83 305,40

5 545,92

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

kód výrobku: R985BY002

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 12 m ručně

Naložení a složení suti

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š 
do 30 mm

ochranná hadice (husí krk) modrá R985B 30 
modrá

Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 100 mm

Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š 
do 100 mm

Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 
stěn š do 50 mm

Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch

Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š 
do 30 mm

Čištění budov zametení hladkých podlah

Čištění budov omytí hladkých podlah

Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených 
oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2

Čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 
3,0m2

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 
polymerem - vysprávka D 200 mm a tl 30 mm

Vápenocementová hladká omítka malých ploch 
do 4,0 m2 na stěnách

Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 
šířky rýhy

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stropech šířky do 150 mm

02 - učebna jazyků

09.04.2018

 

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Kadaň učebna jazyků
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 997013509 t 10,140

25 K 997013831 t 0,507

26 K 99900000R kus 1,000

    998 - Přesun hmot
27 K 998011002 t 2,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

28 K 72500000R
soub

or
1,000

29 K 725210821
soub

or
1,000

30 K 725820801
soub

or
1,000

31 K 725829121 kus 1,000

32 M 551440040 kus 1,000

    776 - Podlahy povlakové

33 K 633811111 m2 80,000

34 K 776525115 m 80,000

35 K 776590100 m2 80,000

36 K 776590150 m2 80,000

37 K 776991852 m2 80,000

38 K 776511810 m2 80,000

39 K 776521100 m2 80,000

40 M 284121000 m2 80,000

41 K 776223112 m2 30,000

42 K 776401800 m 40,000

43 K 2834214R1 kus 16,000

44 K 776421111 m 40,000

45 K 776991121 m2 80,000

46 K 776991821 m2 80,000

47 K 998776202 % 100,000

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

46 K 781471810 m2 3,000

49 K 781474116 m2 3,000

50 M 5976100R1 m2 3,000

51 K 781479191 m2 3,000

86 251,00

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

1 

5 054,90

Soklová lišta délky 2,5m. Lišta je složená ze 
dvou kusů. Horní část odklopíte, vymalujete 
přiléhající stěnu až pod lištu a odpadá obtížné 
čištění lišty.

Montáž obvodových lišt lepením

Linoleum - typ podlahové krytiny byl vyvinut 
specielně pro školy a školky. Složení z několika vrstev 
(nášlapná vrstva s dekorem, podkladní probarvená 
vrstva, podkladní vrstva). Celková tloušťka 2 mm. 
Tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,7 mm.  Struktura 
nášlapné vrstvy ze 100% čistého PVC, tloušťky min. 
0.7 mm. Kategorie s nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 
43. Výběr z 10-ti dekorů. Reakce výrobku na oheň Bfl - 
s1. 

Spoj povalkových podlahovin z PVC svařováním 
za studena

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

Lepení pásů povlakových podlah plastových

krytina podlahová PVC

Odstranění lepidla ručně z podlah

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím

Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací

Broušení nerovností betonových podlah do 2 
mm - stržení šlemu

Spoj podlah z plastů svařováním za studena

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ

baterie umyvadlová páková RENO RN21 s 
otvíráním odpadu

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Skříňka s keramickým umyvadlem 65 cm 
širokým,kompl prov vč připojení  - D+M

9 064,80

182 563,90

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

Kontejner - přistavení, naložení a odvoz suti vč 
skládkovného

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Základní čistění nově položených podlah 
vysátím a setřením vlhkým mopem

obkládačky keramické 

Odstranění lepidla ručně z podlah

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

52 K 781479196 m2 3,000

53 K 781491815 m 4,000

54 K 781494111 m 2,000

55 K 781494511 m 5,000

56 K 781495115 m 18,000

57 K 998781202 % 100,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

58 K 784111031 m2 210,000

59 K 784121001 m2 210,000

60 K 784161211 kus 210,000

61 K 784181121 m2 210,000

62 K 784191003 m2 30,000

63 K 784191005 m2 9,000

64 K 784191007 m2 80,000

65 K 784221101 m2 210,000

EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení

    D1 - Slaboproudé rozvody + příslušenství

    D2 - Silnoproudé rozvody + příslušenství

77 K Silový rozvaděč kus 1,000

78 K Instalace.5 kus 1,000

79 K
Proudový chránič s 
j

kus 7,000

80 K Instalace.6 kus 7,000

81 K
Ostatní montážní 
mat

soub

or
1,000

82 K Instalace.7
soub

or
1,000

83 K Podlahová krabice kus 1,000

84 K Instalace.8 kus 1,000

85 K Krabice univerzální kus 1,000

86 K Instalace.9 kus 1,000

87 K Dvojzásuvka 230V kus 34,000

88 K Instalace.10 kus 34,000

89 K Zásuvka 230V kus 2,000

90 K Instalace.11 kus 2,000

91 K Rámeček.1 kus 1,000

92 K Instalace.2 kus 1,000

93 K CYKY-J 3x2,5mm m 150,000

59 066,16

Instalace rámečku

Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm

Instalace zásuvky 230V

Rámeček 3-násobný bílý

Instalace dvojzásuvky 230V

Zásuvka 1-násobná bílá s ochranným kolíkem

Instalace univerzální podlahové krabice do 
podlahy

3 

Zásuvka 2-násobná natočená s clonkami bílá

Instalace podlahová krabice 4 

Krabice univerzální podlahová - slouží k 
montáži do betonové podlahy. Po vytvrdnutí 
betonové směsi se osazuje podlahovou krabicí.

1 

Instalace ostatního drobného instalačního 
materiálu

Podlahová krabice pod katedru pro zakončení 
kabelových tras. Určená pro výšku betonové 
vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je 

uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních 
trubek.

Instalace proudového chrániče do rozvaděče, 
zapojení.

Ostatní drobný montážní materiál pro silový 
rozvaděč (nulové můstky, propojovací kabely, 
svorky, atd).

Instalace silového rozvaděče do stěny 4 

Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, 
jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, 
Jmenovitý reziduální proud 0,03A.

1 

Dvojnásobné malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

111 376,56

0,00

Silový rozvaděč pro instalaci pod omítku. 28 
DIN pozic, plastové dveře s rámem, N+PE 
svorkovnice, počet řad 2, stupeň krytí IP30, 
rozměry: 359x464x130 mm. Včetně podružného 
materiálu.

1 

Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po 
provedení malířských prací

Čištění vnitřních ploch podlah po provedení 
malířských prací

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo 
zdvojených po provedení malířských prací

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 16 

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou 
plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 
m

44 

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

85 875,20

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

Spárování vnitřních obkladů silikonem

Odstranění profilu ukončovacího

Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

94 K Instalace.12 m 150,000

95 K CY 4 m 15,000

96 K Instalace.13 m 15,000

97 K Revize kus 1,000

    D3 - Provozní osvětlení

98 K
Proudový chránič 
s.1

kus 1,000

99 K Instalace.6 kus 1,000

100 K
Provozní světlo na 
strop/podhledu

kus 12,000

101 K Instalace.14 kus 12,000

102 K Dvojvypínač kus 2,000

103 K Instalace.15 kus 2,000

104 K Rámeček.2 kus 1,000

105 K Instalace.2 kus 1,000

106 K CYKY-J 3x1,5mm m 100,000

107 K Instalace.12 m 100,000

AVT - Koncové prvky, nábytek, stínicí technika

    D4 - Interaktivní tabule+ vizualizér

    D5 - Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku

    D6 - Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům

    D7 - Nábytek

    D8 - Stínící technika

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm

Instalace silového kabelu

Rámeček 2-násobný bílý

Instalace rámečku

Přístroj spínače 1/0+1/0 tlačítko dvojité

Instalace spínače

LED svítidlo určené pro montáž do kazetových 
podhledů i na strop. Kryt z velice kvalitního 
optického materiálu, který zajišťuje omezení 
jasu svítidla L<1000 cd/m2 nad 65°. Svítidlo 
tak poskytuje optimální distribuci světla a 
zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro 
osvětlení kanceláří a učeben. Teplota 
chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 
63W, maximální svítivost 425 cd/klm, světelný 
tok 6500 lm, činitel podání barev 80, 
elektronicý předředník, krytí IP40, rozměry 
620x620x620mm. Barva bílá. Včetně 
podružného materiálu.

Instalace provozního světla

Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, 
jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, 
Jmenovitý reziduální proud 0,03A.

Instalace proudového chrániče do rozvaděče, 
zapojení.

Instalace zemnícího kabelu

Výchozí revize elektro pro silové rozvody v 
učebně + pro podružný silový rozvaděč + pro 
provozní osvětlení.

Instalace silového kabelu

Zemnící kabel zelenožlutý CY 4
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