

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2019/235



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted], TPŠČ KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický dozor),

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 63 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Ondráček

IČO: 46465898

DIČ: [redacted]

místem podnikání: Chlum 81, 539 62, Hlinsko

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy cest na LHC Zábřeh**, evidenční číslo zakázky **S913/2019/235** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- ostatní stavební, pomocné a úklidové práce související nebo vyvolané požadovanou stavební činností, zajištění koordinačních činností po celou dobu realizace díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **7. 10. 2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15. 11. 2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1

nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **411.674,62 Kč** bez DPH, slovy čtyřistajedenáctisícšestsetšedesátčtyři korun českých, šedesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace s technickou zprávou a rozpočtem.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada dokumentace (podkladů k VZ), je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE], telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - originál stavebního deníku nebo jednoduchý záznam o stavbě (pokud byl objednatelem vyžadován) a fotodokumentace z průběhu stavby.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka na toto dílo nevztahuje.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Chlumu, dne: 4.10. 2019

.....
[Redacted signature]

tel: 731 87 37 30
Za zhotovitele

[Redacted name]

V Šumperku, dne: 10 -10- 2019

.....
[Redacted signature]

Potoční 216/22, 787 01 Šumperk
Za objednatele

[Redacted name]
ředitel KR Šumperk

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S913/2019/125/17(1)
Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh

KSO:
Místo: LS Ruda nad Moravou, LHC Zábřeh

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
[REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.7.2019
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 46465898
DIČ: [REDACTED]
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			411 674,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 411 674,62	Výše daně 86 451,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			498 126,29

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 02. 9. 2019 Razítko [REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRÁČÍ

Kód: S913/2019/125/17(1)

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh

Místo: LS Ruda nad Moravou, LHC Zábřeh

Datum: 15.7.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: T [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		411 674,62	498 126,29
SO-11	Opravy na revíru Brničko	98 416,58	119 084,06
714889	LC Smrková	32 162,13	38 916,18
714890	LC K Cikánskému buku	28 946,16	35 024,85
714880	LC Markovice	11 578,11	14 009,51
714881	LC Švestkova (Za Švestkovou hájenkou)	12 865,09	15 566,76
702278	LC Lesnická	12 865,09	15 566,76
SO-12	Opravy na revíru Dubicko	59 821,31	72 383,79
702271	LC Nad Hrabovou	24 443,20	29 576,27
714879	LC U Huberta	25 729,59	31 132,80
702272	LC Šraňková	9 648,52	11 674,71
SO-14	Opravy na revíru Hynčína	70 756,22	85 615,03
797838	LC Danižberg	16 081,07	19 458,09
125203	LC Malá huba	16 081,07	19 458,09
714865	LC Za Poštou - Templwald	9 648,52	11 674,71
797837	LC Hněvkovská	19 297,04	23 349,42
702245	LC Srní	9 648,52	11 674,71
SO-15	Opravy na revíru Tatenice	57 892,33	70 049,72
714829	LC Na Velké pole	16 081,07	19 458,09
714826	LC Homolová	12 865,10	15 566,77
714838	LC U Rusa	19 297,64	23 350,14
714830	LC K Cukrové boudě	9 648,52	11 674,71
SO-16	Opravy na revíru Jedlí	63 037,28	76 275,11
702224	LC Kraví doly	23 800,00	28 798,00
125198	LC V Mostkách	15 437,28	18 679,11
702231	LC Protínov	23 800,00	28 798,00
SO-17	Opravy na revíru Hoštejn	61 750,90	74 718,59
714825	LC Močidlová	21 226,63	25 684,22
702242	LC Hadřák	21 226,63	25 684,22
714840	LC Pod Cukrovou boudou	19 297,64	23 350,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-17 - Opravy na revíru Hoštejn
Soupis: **714840 - LC Pod Cukrovou boudou**
Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Hoštejn
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ██████████

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 297,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 297,64	
D	5		Komunikace pozemní				19 297,64	
1	K	572211111V01	Vyspravení výtluků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	10,811	595,00	6 432,55	
PP			Vyspravení výtluků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění					
W			20/1,85 "LC Pod Cukrovou boudou, inv. č. 714840"		10,811			
2	K	572211111V03	Vyspravení výtluků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	21,622	595,00	12 865,09	
PP			Vyspravení výtluků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění					
W			40/1,85 "LC Pod Cukrovou boudou, inv. č. 714840"		21,622			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-17 - Opravy na revíru Hoštejn
Soupis: 702242 - LC Hadák

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Hoštejn
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ██████████

Datum: 15.7.2019
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 226,63	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 226,63	
D	5		Komunikace pozemní				21 226,63	
1	K	572211111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhuštění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhuštění					
VV			30/1,85 "LC Hadák, inv. č. 702242"		16,216			
2	K	572211111K03	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění	m3	19,459	595,00	11 578,11	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění					
VV			36/1,85 "LC Hadák, inv. č. 702242"		19,459			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
 Objekt: SO-17 - Opravy na revíru Hoštejn
 Soupis: **714825 - LC Močidlová**

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Hoštejn
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **21 226,63**

D HSV Práce a dodávky HSV 21 226,63

D 5 Komunikace pozemní 21 226,63

1	K	572211111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
	PP		Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění					
	VV		30/1,85 "LC Močidlová, inv. č. 714825"		16,216			
2	K	572211111K03	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	19,459	595,00	11 578,11	
	PP		Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění					
	VV		36/1,85 "LC Močidlová, inv. č. 714825"		19,459			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-16 - Opravy na revíru Jedlí
Soupis: 702231 - LC Protinov

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Jedlí
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ██████████

Datum: 15.7.2019
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **23 800,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 23 800,00

D 5 Komunikace pozemní 23 800,00

1	K	572211111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	14,054	595,00	8 362,13	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

PP VV Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění 26/1,85 "LC Protinov, inv. č. 702231" 14,054

2	K	572211111K03	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	25,946	595,00	15 437,87	
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP VV Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění 48/1,85 "LC Protinov, inv. č. 702231" 25,946

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-16 - Opravy na revíru Jedlí
Soupis: **125198 - LC V Mostkách**

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Jedlí
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: ██████████

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 437,28

D HSV Práce a dodávky HSV

15 437,28

D 5 Komunikace pozemní

15 437,28

1	K	572211111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	6,486	595,00	3 859,17	
	PP		Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění					
	VV		12/1,85 "LC V Mostkách, inv. č. 125198"		6,486			
2	K	572211111K03	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	19,459	595,00	11 578,11	
	PP		Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění					
	VV		36/1,85 "LC V Mostkách, inv. č. 125198"		19,459			

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-16 - Opravy na revíru Jedlí

Soupis:

702224 - LC Kraví doly

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Jedlí

Datum: 15.7.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: ██████████

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 800,00

D 5 Komunikace pozemní

23 800,00

1	K	572211111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	14,054	595,00	8 362,13	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

PP Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění
VV 26/1,85 "LC Kraví doly, inv. č. 702224"

14,054

2	K	572211111K03	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	25,946	595,00	15 437,87	
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění
VV 48/1,85 "LC Kraví doly, inv. č. 702224"

25,946



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-15 - Opravy na revíru Tatenice
Soupis: 714830 - LC K Cukrové boudě

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Tatenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

9 648,52

D HSV Práce a dodávky HSV

9 648,52

D 5 Komunikace pozemní

9 648,52

1	K	572211111K02	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

PP VV Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění 30/1,85 "LC K Cukrové boudě, inv. č. 714830"

16,216

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-15 - Opravy na revíru Tatenice

Soupis:

714838 - LC U Rusa

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Tatenice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 297,64	
D	5		Komunikace pozemní				19 297,64	
1	K	57221111K01	Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	21,622	595,00	12 865,09	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění		21,622			
W			40/1,85 "LC U Rusa, inv. č. 714838"					
2	K	57221111K02	Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	10,811	595,00	6 432,55	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění		10,811			
W			20/1,85 "LC U Rusa, inv. č. 714838"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-15 - Opravy na revíru Tatenice
Soupis: 714826 - LC Homolová

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Tatenice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 865,10

D HSV Práce a dodávky HSV

12 865,10

D	5	Komunikace pozemní	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	57221111K01 Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	10,811	595,00	6 432,55	
PP	WV	20/1,85 "LC Homolová, inv. č. 714826" Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění		10,811			
2	K	57221111K02 Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	10,811	595,00	6 432,55	
PP	WV	20/1,85 "LC Homolová, inv. č. 714826" Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění		10,811			

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-15 - Opravy na revíru Tatenice

Soupis:

714829 - LC Na Velké pole

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Tatenice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

██████████

Datum:

15.7.2019

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 081,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 081,07

D 5 Komunikace pozemní

16 081,07

1	K	57221111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	--

PP VV Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění 30/1,85 "LC Na Velké pole, inv. č. 714829"

2	K	57221111K02	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění	m3	10,811	595,00	6 432,55	
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------	--

PP VV Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění 20/1,85 "LC Na Velké pole, inv. č. 714829"

10,811

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: S0-14 - Opravy na revíru Hynčina
Soupis: 702245 - LC Srní
Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Hynčina
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 648,52	
D	5		Komunikace pozemní				9 648,52	
1	K	57221111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozproštění a zhuštění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhuštění		16,216			
VV			30/1,85 " LC Srní, inv. č. 702245"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-14 - Opravy na revíru Hynčina

Soupis:

797837 - LC Hněvkovská

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Hynčina

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 297,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 297,04

D 5

Komunikace pozemní

19 297,04

1 K 57221111K01

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhuštění

m3 16,216

595,00

9 648,52

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhuštění 30/1,85 "LC Hněvkovská, inv. č. 797837"

VV

16,216

2 K 57221111K03

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění

m3 16,216

595,00

9 648,52

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění 30/1,85 "LC Hněvkovská, inv. č. 797837"

VV

16,216

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-14 - Opravy na revíru Hynčína
Soupis: **714865 - LC Za Poštou - Templwald**

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Hynčína
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 648,52	
D	5		Komunikace pozemní				9 648,52	
1	K	57221111K01	Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění	m3	16,216	595,00	9 648,52	

PP Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění
WV 30/1,85 "Za Poštou - Templwald, inv. č. 714865"

16,216

- SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-14 - Opravy na revíru Hynčina

Soupis:

125203 - LC Malá huba

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Hynčina

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 081,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 081,07

D 5

Komunikace pozemní

16 081,07

1

K

57221111K01

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/32B vč. rozproštění a zhuštění

m3

16,216

595,00

9 648,52

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.0/63B vč. rozproštění a zhuštění

16,216

2

K

57221111K03

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozproštění a zhuštění

m3

10,811

595,00

6 432,55

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozproštění a zhuštění

10,811

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-14 - Opravy na revíru Hynčina

Soupis:

797838 - LC Danižberg

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Hynčina

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

15.7.2019

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 081,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 081,07

D 5

Komunikace pozemní

16 081,07

1

K

57221111K01

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění

30/1,85 "LC Danižberg, inv. č. 797838"

m3

16,216

595,00

9 648,52

PP

W

16,216

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.0/63B vč. rozprostření a zhutnění

30/1,85 "LC Danižberg, inv. č. 797838"

m3

10,811

595,00

6 432,55

2

K

57221111K03

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění

20/1,85 "LC Danižberg, inv. č. 797838"

m3

10,811

595,00

6 432,55

PP

W

10,811

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění

20/1,85 "LC Danižberg, inv. č. 797838"

m3

10,811

595,00

6 432,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-12 - Opravy na revíru Dubicko

Soupis:

702272 - LC Šraňková

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Dubicko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 648,52	
D	5		Komunikace pozemní				9 648,52	
1	K	57221111V03	Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	16,216	595,00	9 648,52	
PP			Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění					
W			30/1,85 "LC Šraňková, inv. č. 702272"		16,216			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-12 - Opravy na revíru Dubicko

Soupis:

714879 - LC U Huberta

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Dubicko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

██████████

Datum:

15.7.2019

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 729,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 729,59

D 5

Komunikace pozemní

25 729,59

2

K

57221111K02

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění

m3

27,027

595,00

16 081,07

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/63B vč. rozproštění a zhutnění

27,027

16 081,07

W

50/1,85 "LC U Huberta, inv. č. 714879"

57221111V03

Vyspravení výtlučků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozproštění a zhutnění

m3

16,216

595,00

9 648,52

PP

Vyspravení výtlučků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozproštění a zhutnění

16,216

9 648,52

W

30/1,85 "LC U Huberta, inv. č. 714879"

16,216

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-12 - Opravy na revíru Dubicko
Soupis: 702271 - LC Nad Hrabovou

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Dubicko
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 443,20	
D	5		Komunikace pozemní				24 443,20	
1	K	57221111K01	Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/32B vč. rozprostření a zhuštění	m3	19,459	595,00	11 578,11	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhuštění		19,459			
VV			36/1,85 "LC Nad Hrabovou, inv. č. 702271"					
2	K	57221111K02	Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhuštění	m3	21,622	595,00	12 865,09	
PP			Vyspravení propadlých míst (kolej) na komunikacích kamenivem hrubým droenýmfr.0/63B vč. rozprostření a zhuštění		21,622			
VV			40/1,85 "LC Nad Hrabovou, inv. č. 702271"					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-11 - Opravy na revíru Bmíčko

Soupis:

702278 - LC Lesnická

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Bmíčko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 865,09	
D	5		Komunikace pozemní				12 865,09	
1	K	57221111V03	Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m ³	21,622	595,00	12 865,09	
PP			Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění					
VV			40/1,85 "LC Lesnická, inv. č. 702278"		21,622			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh
Objekt: SO-11 - Opravy na revíru Brníčko
Soupis: 714881 - LC Švestkova (Za Švestkovou hájenkou)
Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Brníčko
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

12 865,09

12 865,09

D 5 Komunikace pozemní

12 865,09

1	K	57221111V03	Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění	m3	21,622	595,00	12 865,09	
---	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP Vyspravení výtuků na komunikacích kamenivem hrubým drceným fr.0/32B vč. rozprostření a zhutnění

VV 40/1,85 "LC Za Švestkovou hájenkou"

21,622

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt: SO-11 - Opravy na revíru Brničko

Soupis: 714880 - LC Markovice

Místo: LS125, LHC Zábřeh, r. Brničko

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: [REDACTED]

Datum: 15.7.2019

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 578,11

D HSV Práce a dodávky HSV

11 578,11

D 5 Komunikace pozemní

11 578,11

1 K 57221111K03

Vyspravení propadlých míst (koléj) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění

m3

19,459

595,00

11 578,11

PP
VV

Vyspravení propadlých míst (koléj) na komunikacích kamenivem hrubým drcenýmfr.32/63B vč. rozprostření a zhutnění 36/1,85 "LC Markovice, inv. č. 714880"

19,459

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-11 - Opravy na revíru Brničko

Soupis:

714890 - LC K Cikánskému buku

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Brničko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

28 946,16

28 946,16

D 5 Komunikace pozemní

28 946,16

1 K 57221111K03

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění

595,00

28 946,16

m3

48,649

PP

Vyspravení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drceným mfr.32/63B vč. rozprostření a zhuštění

90/1,85 "LC K Cikánskému buku, inv. č. 714890"

48,649

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy cest na LHC Zábřeh

Objekt:

SO-11 - Opravy na revíru Brničko

Soupis:

714889 - LC Smrková

Místo:

LS125, LHC Zábřeh, r. Brničko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 15.7.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 162,13	
D	5		Komunikace pozemní				32 162,13	
1	K	57221111K03	Výsrazení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drocnýmfr.32/63B vč. rozproštění a zhuštění	m3	54,054	595,00	32 162,13	

PP
VV
Vysrazení propadlých míst (kolejí) na komunikacích kamenivem hrubým drocnýmfr.32/63B vč. rozproštění a zhuštění
100/1,85 "LC Smrková, inv. č. 714889"

54,054

