
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111                 

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316      

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ACG-Real s.r.o. 

sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

adresa pro doručování: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČO: 27094359 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 95793

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Lubomír Smažík, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: *********
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tel. č.: *** *** ***

fax: ---

e-mail: *********   

DIČ: CZ27094359      

bankovní spojení: *****

č.ú.: ************

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této  smlouvy je  závazek zhotovitele  v rozsahu a  za  podmínek stanovených 
touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Domažlice, 
Baldovská čp. 638 - Zateplení objektu domova pro seniory" dle projektové dokumentace pro 
provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované 
Ing.  Zbyňkem  Wolfem, fyzické  osobě  podnikající,  se  sídlem  Hradská  79,  Domažlice,  IČ 
73374792, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 
za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením  díla  se  pro  účely  této  smlouvy  mimo  jiné  rozumí  provedení  veškerých 
stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je vymezeno 
touto smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení  stavebních prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky a  výkony,  kterých je  třeba trvale  nebo dočasně  k 
zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu.

3. Místem provedení díla je město Domažlice, především pozemek parc. č. st. 3617, vedený 
na  listu  vlastnictví  č.  1  Katastrálním  úřadem  pro  Plzeňský  kraj,  katastrální  pracoviště 
Domažlice.

4. Smluvní  strany touto  smlouvou sjednávají,  že  objednatel  je  kdykoli  po  uzavření  této 
smlouvy (tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. 
V takovém  případě  je  zhotovitel  povinen  provést  a  dokončit  dílo  v rozsahu  určeném 
objednatelem a má nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.   
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5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podklady 
pro provedení díla, že tyto podklady neobsahují  žádné chyby či  nedostatky a že na jejich 
základě  je možno  provést  dílo  v rozsahu  požadovaném objednatelem a  stanoveném touto 
smlouvou.  Zhotovitel  zejména prohlašuje,  že  podklady pro  provedení  díla  obsahují  popis 
všech prací nezbytných k provedení díla v objednatelem požadovaném rozsahu a že nebude 
třeba provádět jakékoli vícepráce neuvedené v podkladech, ledaže by tyto byly požadovány 
objednatelem.

6. V  případě,  že  povinnosti  zhotovitele  při  realizaci  díla  jsou  stanoveny  odkazem  na 
příslušné právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem 
aktuálně platných ke dni zpracování projektové dokumentace, podle níž je dílo prováděno. 
Dojde-li po tomto datu ke změně obsahu technické normy či právního předpisu, která bude 
mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se 
tato změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl 
prokázán opak. Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.

7. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla 
ve  dvojím  vyhotovení   a  v jednom vyhotovení  v  elektronické  podobě  na  hmotném nosiči 
informací  ve  formátu  DGN  a  PDF.  Data  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším 
úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů 
či zapracovávat do svých interních systémů GIS).

8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby 
ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel schopen zapisovat data.  Součástí digitálního 
zpracování  skutečného  zaměření  bude  dokumentace  k  datům  (metadata)  obsahující  popis 
obsahu jednotlivých souborů,  zejména pak význam názvů souborů a vrstev a jejich výklad 
obsahu, sloupců či  atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich význam, 
zdroj dat, autor a jejich stáří. Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-
JTSK Křovák  East  -  North  a  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším úpravám,  tzn. 
objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 
do  svých  interních  systémů  GIS).  

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  po  uzavření  této 
smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 10. 8. 2017

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do  2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  v  souladu  s  předem  odsouhlaseným  časovým 
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harmonogramem průběhu prací  (dále  jen „harmonogram“),  který je nedílnou součástí  této 
smlouvy jako příloha č. 4. V harmonogramu musí být uvedeny základní milníky (významné 
uzlové body) provádění díla a u nich uveden termín jejich dokončení. Termíny plnění uvedené 
v harmonogramu pro jednotlivé milníky jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací 
k prodlení zhotovitele s termínem jednotlivých milníků dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Nebude-li možné z důvodů na straně objednatele zahájit práce v předpokládaném termínu 
určeném v časovém harmonogramu, potom se jednotlivé termíny prodlužují o tolik dnů, o kolik 
se prodloužil termín zahájení prací.

4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, tj. zejména v případě 
bude-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  řádně  vystavené  faktury  po  dobu  delší  jak  60 
kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

6. Zjistí-li  zhotovitel  při  provádění  díla  skryté  překážky  a  tyto  překážky  znemožňují 
provedení  díla  dohodnutým  způsobem,  je  zhotovitel  povinen  to  oznámit  bez  zbytečného 
odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat 
v provádění díla dle pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen nejpozději v den následující po jejich přerušení 
oznámit objednateli.  Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.

8. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně 
po té, co se o nich dozvěděl.  Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje 
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nedohodnou-li 
se strany jinak či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

9. Náklady spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. zejména účelně 
vynaložené náklady na  zakonzervování,  na  udržování,  na  střežení,  na znovuobnovení  prací 
uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

10. O dobu, po kterou bylo provádění díla z důvodů uvedených v čl. III. odst. 5 této smlouvy 
přerušeno,  se  prodlužuje  lhůta  stanovená  pro  jeho  dokončení;  zhotovitel  nemá  v takovém 
případě nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. O dobu, o kterou se 
prodlužuje  lhůta  pro  dokončení  díla,  se  rovněž  prodlužují  dílčí  termíny  uvedené  v 
harmonogramu.

11. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, 
anebo  v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek a ve sjednaném termínu, pak se o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů 
pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy prodlužuje doba plnění. 
Pro  účely  této  smlouvy  se  za  nepředvídatelnou  okolnost  považují  i  nevhodné  klimatické 
podmínky.
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IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez DPH:  4.790.108,00  Kč

(slovy:  čtyřimilionysedmsetdevadesáttisícstoosm  korun českých bez daně z přidané 
hodnoty)

2. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

4.  Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné  ve 
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 
dodávky,  které  jsou nezbytné  k řádnému provedení  díla,  jeho předání,  kolaudaci  a  užívání, 
zejména:

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veš-
kerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,

 veškeré  náklady na  odvoz  a  skládkovné  vytěžené  zeminy  mimo  zájmový  prostor  sta-
veniště,

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně techno-
logického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu 
včetně  osazení  a  údržby dopravního značení  v lokalitě  dotčené  stavebními  pracemi  po 
celou dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
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 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a te-
lekomunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré  náklady na  provedení  veškerých  příslušných  a  normami  či  vyhláškami  stano-
vených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla

5.  Smluvní  strany sjednávají,  že úhrada ceny díla  bude uskutečňována postupně formou úhrad 
zhotovitelem vyúčtovaného měsíčního dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním 
měsíci  a  zjištěných  k  poslednímu  dni  tohoto  měsíce  a  tento  den  je  dnem  uskutečnění 
zdanitelného  plnění.  Zjišťování  rozsahu  a  ceny dílčího  plnění  v  daném období  se  provádí 
soupisem provedených prací, který bude zhotovitel vystavovat ve dvou vyhotoveních. Návrh 
soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a 
dodávek a  zvlášť  výčet  případných víceprací.  Přílohou č.  5  této  smlouvy je  harmonogram 
finančního plnění obsahující přehled předpokládaných prací a výkonů a cen za jejich provedení 
v jednotlivých kalendářních měsících provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje návrh soupisu provedených prací ve smyslu odstavce 5 tohoto článku do 
5  pracovních  dnů od jeho obdržení  ze  strany zhotovitele  prověřit  z  hlediska  jeho věcné  a 
cenové správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.

7. Má-li objednatel k návrhu soupisu provedených prací, případně některé jeho části výhrady, vrátí 
tento  návrh  zhotoviteli  k  přepracování  spolu  s  příslušným  odůvodněním,  v  čem  shledává 
nedostatky či vady příslušného návrhu soupisu prací.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednatel bude mít výhrady pouze k části 
návrhu soupisu provedených prací, tj. jen k jeho jednotlivým dílčím položkám, je zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na částku, která nebyla objednatelem rozporovaná. 
Pro  vyloučení  pochybností  smluvní  strany  ujednávají,  že  určí-li  objednatel  způsobem  a  v 
souladu s odst. 7 tohoto článku část návrhu soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že 
zbývající část soupisu provedených prací byla ze strany objednatele odsouhlasena.

9. Opravený návrh soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od 
něhož začíná běžet lhůta 5 dnů ve smyslu odst. 6 tohoto článku pro provedení kontroly soupisu 
provedených prací (jeho části) objednatelem.

10.  Nemá-li  objednatel  k  obsahu soupisu provedených prací  (jeho opravené části)  z věcné ani 
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cenové stránky opodstatněné výhrady, zavazuje se soupis provedených prací do 5 dnů od jeho 
obdržení od zhotovitele podpisem oprávněné osoby potvrdit a jedno vyhotovení potvrzeného 
soupisu provedených prací zhotoviteli vrátit.

11. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

12. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

13. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle právních 
předpisů.

14. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
jeho  splatnosti  s  vymezením  chybějících  náležitostí  nebo  nesprávných  údajů.  V  takovém 
případě se přerušuje doba splatnosti  daňového dokladu a nová doba splatnosti  počne běžet 
doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

15.  Závazek  objednatele  zaplatit  daňový  doklad  –  fakturu  je  splněn  okamžikem,  kdy  částka 
odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

16.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

V.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  zejména  k zajištění  povinností  k platbě 
sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 
provést a předat dílo řádně a včas, či  jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli 
s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále také jen 
„bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve 
lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

2. Bankovní  záruka  č.  1  bude platná  a  účinná  po celou  dobu provádění  díla,  tj.  do  jeho 
předání  a  převzetí  dle  čl.  XVII  této  smlouvy v případě,  že  dílo  při  převzetí  objednatelem 
nevykazuje žádné vady, přinejmenším však vždy do 15. dne ode dne předání díla a převzetí 
díla. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná 
do  odstranění  všech  vad  uvedených  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  nebo  řádného 
uspokojení  jiného  zákonného  či  smluvního  nároku  uplatněného  objednatelem  z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto 
jinak (dále také jen „období platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 10 % z ceny díla  včetně DPH (dále  také jen „výše zajištění  č.  1“).  Zhotovitel  je 
povinen zajistit,  aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 
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nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, 
aby dosahovala výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 
potom  společně  jen  jako  „bankovní  záruka“).  Bankovní  záruka  č.  2  bude  zhotovitelem 
objednateli  předložena nejpozději  v den podpisu protokolu o předání  a převzetí  díla  dle  čl. 
XVII této smlouvy.

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby („období platnosti 
bankovní záruky č. 2“).

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy činit 
nejméně  5  % z ceny díla  včetně  DPH (dále  také  jen  „výše  zajištění  č.  2“).  Zhotovitel  je 
povinen zajistit,  aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 
nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud 
hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode 
dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, 
aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu

7. Bankovní  zárukou  budou  zajištěny  veškeré  nároky  objednatele  vůči  zhotoviteli,  které 
vzniknou na  základě porušení  smlouvy zhotovitelem (včetně  veškerých úroků z  prodlení  a 
veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v 
souvislosti s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z 
povinností  vyplývajících pro zhotovitele  z této smlouvy a právních předpisů (dále  také jen 
„zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky 
za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků  z 
bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení 
této smlouvy.

9. Zhotovitel,  po  ukončení  období  platnosti  bankovní  záruky č.  1,  resp.  období  platnosti 
bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu 
bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně 
díla.

VI.

POJIŠTĚNÍ

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
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osobě při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, 
a to minimálně ve výši 8.000.000,00 Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí  této 
smlouvy jako její příloha č. 3.

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu 
trvání této smlouvy.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  plnit  veškerá  opatření  a  podmínky  stanovené  shora  uvedenou 
pojistnou  smlouvou,  která  by  v případě  včasného  neplnění  mohla  mít  za  následek  snížení 
případného pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením 
této smlouvy.

VII.

ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na změny díla (vícepráce či méněpráce) vyvolané dodatečnou změnou záměru 
a požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 
díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost realizovat takovéto 
změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající změně 
díla.

2. Veškeré změny díla musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění.

3. Bude-li  navrhovat  změnu  díla  objednatel,  předloží  zhotoviteli  písemný  požadavek  na 
změnu díla (soupis požadovaných stavebních prací). Zhotovitel předloží objednateli písemně 
nejpozději do 15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram prací,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4.  Bude-li  navrhovat  změnu díla  zhotovitel,  předloží  tento návrh (soupis  stavebních prací), 
včetně odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů 
před jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5.  Doklady uvedené  v odst.  3  a  4  tohoto  článku  slouží  jako  nezávazný  podklad  pro  sepis 
dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6. Pro kalkulaci nákladů použije zhotovitel jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. 
Pouze  v  případech,  kdy jednotkové  ceny  nejsou  pro  dané  práce  v  příloze  uvedeny,  ocení 
zhotovitel požadované práce dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z 
popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou 
objednatelem.

7.  Dosáhnou-li  objednatel  a  zhotovitel  dohody  o  nákladech  a  ostatních  okolnostech 
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navrhovaných změn, víceprací či méněprací, připraví zhotovitel dodatek ke smlouvě, který se 
po jeho oboustranném podpisu stane pro strany závazným. Případný dodatek smlouvy bude 
podepsán  osobami,  které  jsou  oprávněny  jednat  za  smluvní  strany  ve  smyslu  příslušných 
právních předpisů.

8.  V případech,  kdy požadavky objednatele  uvedené  shora  vzhledem ke  své  povaze  nebo 
rozsahu vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 
Sb., o územní plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají 
právní účinky dohody smluvních stran o takové změně po nabytí právní moci rozhodnutí o 
změně  vydaného  příslušným stavebním úřadem a  jeho  doručení  zhotoviteli.  Pro  vyloučení 
pochybnosti  smluvní  strany ujednávají,  že  povolení  změny stavby před  jejím  dokončením 
zajišťuje objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Bez řádně odsouhlasené změny díla postupem uvedeným v této smlouvě nebudou změny 
zhotovitelem provedeny, a pokud provedeny byly, zhotovitel nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny,  kompenzace  či  vydání  bezdůvodného  obohacení  ze  strany objednatele.  V případě 
víceprací odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých položek 
uvedeny v příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací stanovena jako 
součin  příslušných  jednotkových  cen  a  množství  jednotek  víceprací.  V  případě  víceprací 
odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny 
v  příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  určena  jako  cena 
nepřevyšující součin 75 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním 
v době odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může 
být objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, 
určí se výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce.

10. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě 
stran na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této 
smlouvy, tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob bránících realizaci díla v 
rozsahu určeném projektovou dokumentaci pro stavební povolení v termínu dle čl. III odst. 1 
této smlouvy.

2. Před předáním staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli všechny doklady o 
provedených průzkumech  (např.  inženýrsko-geologickém),  které  se  předávaného staveniště, 
respektive jeho části týkají.

3. Objednatel  předá  staveniště  zhotoviteli  formou  zápisu  podepsaného  oběma  smluvními 
stranami,  s  vyznačením rozsahu a  stavu staveniště  v  době jeho předání  a  určení  trasy pro 
příjezd  ke  stavbě.  Vytýčení  směrových  a  výškových  bodů,  určení  míst  pro  napojení  na 
kanalizaci,  elektrický  proud,  vodu  a  jiná  média  si  zajistí  zhotovitel  na  vlastní  náklady po 
dohodě s vlastníky sítí.  Objednatel  předá zhotoviteli  podmínky správců nebo vlastníků síti, 
pokud nejsou obsaženy v podkladech nezbytných k provedení díla. Tyto podmínky je zhotovitel 
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povinen respektovat.

4. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště a zavazuje se uvést do zápisu o předání a převzetí 
staveniště důvody případného nepřevzetí.

                                                                         

IX.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  umožní  zhotoviteli  přístup  na  staveniště  a  dočasné  užívání  všech  částí 
staveniště  (včetně  všech příp.  prací  již  provedených předchozími  zhotoviteli  objednatele)  a 
zajistit nerušený výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentaci a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro 
účely provádění díla.

3. Zhotovitel  zabezpečí  po  celou  dobu  výstavby  ostrahu  staveniště  a  zařízení  staveniště, 
včetně stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel  vybuduje dočasně zpevněné plochy, které 
budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. 
Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a 
odběr  z  míst  určených správců sítí.  Náklady zhotovitele  na dodávku veškerých medií  jsou 
zahrnuty v ceně díla.

4. Zhotovitel  zajistí  na  staveništi  veškerá  potřebná  bezpečnostní  a  hygienická  opatření  a 
požární  ochranu  staveniště  a  předmětu  díla,  a  to  způsobem  a  v  rozsahu  požadovaném 
příslušnými právními předpisy.

5. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  průběžné  odstraňování  všech  druhů  odpadu,  suti  a 
nepotřebného materiálu ze staveniště v souladu s platnými právními předpisy a jejich odvoz na 
k tomu určenou skládku.

6. Zhotovitel  provede  potřebná  opatření  na  staveništi,  která  zamezí  nežádoucím  vlivům 
stavby  na  okolní  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi,  zejména  bude  dodržovat  podmínky 
stavebního povolení  a  veškeré  právní  předpisy řešící  problematiku  vlivu  stavby na  životní 
prostředí.

7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby 
ve  velikosti  a  provedení  podle  běžných zvyklostí  v  souladu se standardem zhotovitele  a  s 
označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění 
díla  toto  označení  udržovat.  Zhotovitel  je  na  pokyn  objednatele  povinen  takové  označení 
upravit nebo zcela či částečně odstranit.

8. Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště  a  vyklidí  prostor  staveniště  do  dohodnutého 
termínu. Bude-li zhotovitel po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat 
na staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané 
stroje, zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání 
díla.
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9. Vyklizení staveniště se objednatel zavazuje písemně potvrdit zhotoviteli. Za vyklizené se 
pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace a 
není-li tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu odpovídajícího 
povaze provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                                           

X.

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené 
stavebním úřadem ve stavebním řízení,  vede zhotovitel  stavební deník,  do kterého zapisuje 
skutečnosti  rozhodné pro plnění  této smlouvy (dle § 157 zákona č.  183/2006 Sb.,  stavební 
zákon,  v platném znění,  a  přílohy č.  5  k vyhlášce č.  499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb, 
případně dle předpisů tyto předpisy nahrazující či doplňující).

2. Zhotovitel  do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti  týkající  se stavby, 
zejména  časový  postup  prací,  jejich  rozsah  a  způsob  provádění,  odchylky  od  projektové 
dokumentace a od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, údaje o stavu 
staveniště, o počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních 
učiněných v souladu s  předpisy bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  požární  ochrany a 
ochrany životního prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou 
vždy uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

4. Stavební  deník  musí  být  přístupný  oprávněným  osobám  objednatele,  osobám 
vykonávajícím  technický  dozor  a  zaměstnancům  státního  stavebního  dohledu  kdykoliv  v 
průběhu pracovní doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se 
dvěma  čitelnými  průpisy.  První  průpis  je  určen  pro  osobu  vykonávající  technický  dozor 
objednatele,  druhý průpis  ukládá zhotovitel  odděleně od originálu tak,  aby byl  pohotově k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v 
něm  záznamy,  jsou  zejména  pověření  zástupci  zhotovitele  a  objednatele,  osoba  pověřená 
výkonem technického dozoru,  zástupci  orgánu státního  stavebního dohledu,  případně státní 
památkové péče.

8. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele, technického dozoru nebo 
naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 
nesouhlasí.

9. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o 
nových závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové 
mohou být podkladem pro budoucí změnu smlouvy.
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10. V průběhu provádění díla se v místě jeho provádění konají pravidelná, v případě potřeby 
mimořádná  kontrolní  jednání  (kontrolní  dny),  která  písemně  svolává  kterákoliv  osoba 
oprávněná provádět  zápisy ve stavebním deníku,  a  to  alespoň pět  pracovních dnů předem. 
V odůvodněných případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší, případně zvolit jiný 
termín, než je termín navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní dny se konají  za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického 
dozoru a vybraných subdodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla 
obsahuje zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání 
potřebných opatření.

12. Zhotovitel  organizačně  zabezpečuje  konání  kontrolních  dnů  a  pořizuje  z  nich  zápisy. 
Zhotovitel zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného 
kontrolního dne.  Zástupce objednatele je povinen připojit  svůj  podpis k pořízenému zápisu 
nejpozději do 3 dnů od jeho předložení zhotovitelem.

XI.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
smlouvy,  zejména  mu  včas  a  řádně  předávat  potřebné  podklady,  zúčastňovat  se  jednání  a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  souladu  s  projektovou  dokumentací  a  s  dalšími 
podklady, jež v rámci smlouvy převzal od objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného 
stavebního  povolení,  v souladu  s pokyny  objednatele  a  s  právními  předpisy  platnými  a 
účinnými v době provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoliv vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními 
smluv o dílo, popřípadě kupních nebo jiných smluv, uzavřených s jinými přímými zhotoviteli 
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 
v  rozsahu,  v  jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů  prokázal. 
Zhotovitel  je  oprávněn  namísto  takové  osoby  či  subdodavatele  užít  jinou  osobu  či 
subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba 
musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v 
kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního 
zřetele hodných stanoví jinak.

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - subdodavatele. V takovém 
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případě odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. Seznam subdodavatelů,  které  je  zhotovitel  oprávněn pověřit  zhotovením příslušné části 
díla, je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna subdodavatele v průběhu realizace díla je 
možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Jakoukoliv změnou na pozici 
subdodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel dále 
odpovídá  za  případný  postih  ze  strany státních  orgánů  a  organizací  za  nedodržení  obecně 
závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla,  nezávisle na tom, která osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele či 
jim poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

XII.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu  povinen uhradit  veškeré  škody na  zdraví  a  majetku  vzniklé  porušením shora uve-
dených předpisů.

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s 
organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je v 
souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, 
a  za  to,  že  mají  potřebné  speciální  zkoušky  k  jejich  výkonu,  přičemž  si  tyto  specifické 
vlastnosti  ponechají  po celou dobu výkonu dotčené profese při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost 
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky pří-
slušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně použí-
vat.

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a poky-
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ny zhotovitele.  Bez souhlasu a  doprovodu zhotovitele  nejsou žádné třetí  osoby oprávněny 
vstupovat na staveniště.

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení

XIII.

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického dozoru naplňuje objednatel  své oprávnění  kontrolovat provádění 
díla.

2. Činnost  technického dozoru je  zahájena dne,  jenž je  uveden v písemném pověření  vy-
daném objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli včetně vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací,

c) kontroluje  postup  prací  zhotovitele  podle  smlouvy,  projektové  dokumentace  a 
stavebního povolení a dohodnutého časového plánu,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 
ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých 
ve výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV.

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel  je  oprávněn provádět  zejména prostřednictvím technického dozoru  kontrolu 
všech zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech 
v dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem prová-
dění díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést 
vizuální nebo jinou odpovídající kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou pří-
stupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,
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- tepelné a jiné izolace,

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části díla přístupné pouze s použitím lešení nebo jiného speciálního zařízení – vrstvené 
materiály,

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel po-
vinen si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pra-
covní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vy-
zván ke kontrole bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné prá-
ce zakrýt, jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpoz-
ději však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav 
prací, které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.

6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 
v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje za-
kryté práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži 
objednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují 
se v takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele 
prováděl odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovi-
tele, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí 
a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

XV.

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li vlivem objektivně nepředvídatelné skutečnosti na rozestavěné stavbě stav, který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 
přiměřené  době odstranit,  pokračovat  v  díle  a  dokončit  jej,  uzavřou mezi  sebou dohodu o 
dočasném zastavení (sistaci) stavby.

2. Dohoda  smluvních  stran  o  dočasném  zastavení  stavby  stanoví  technická,  organizační, 
případně  jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k 
ochraně veřejných zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. 
Dohoda, jež je změnou (dodatkem) smlouvy, vymezí, která z ustanovení smlouvy nebudou po 
dobu dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li z důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší  přičemž ani po uplynutí  sjednané doby nebude možné práce obnovit, 
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může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv  dohoda  dle  tohoto  článku  nesmí  být  v rozporu  s příslušnými  ustanoveními 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část,  která je schopna samostatného 
užívání, před jejím úplným dokončením, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném 
užívání stavby (její části). Zhotovitel není oprávněn uzavření takové dohody odepřít, ledaže by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V písemné  dohodě  musejí  být  podrobně  sepsány podmínky předčasného  užívání,  a  to 
zejména:

a) předmět  předčasného užívání,  jeho stav  z  hlediska  vad a  nároků objednatele,  popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást 
žádosti  stavebníka stavebnímu úřadu o vydání  časově omezeného povolení  k  předčasnému 
užívání  stavby  (§  123  stavebního  zákona).  Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli, 
neprodleně po nabytí právní moci kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.

4. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  vzniklé  opotřebením  nebo  poškozením,  které  by  na 
předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na předání  a převzetí  stavby,  resp.  její  části  za účelem předčasného užívání se použijí 
přiměřeně ustanovení čl. XVII této smlouvy.

XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude ob-
jednatel schopen zapisovat data.   
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 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kte-
rém bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání přejímací-
ho řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci přejíma-
cího řízení a dále se dohodnout též na účasti subdodavatelů, projektanta, technického dozoru 
investora, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel  je  oprávněn předávané dílo  převzít,  pakliže  dílo  vykazuje  ojedinělé  drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě,  že objednatel  dílo  nepřevezme,  bude mezi  smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li 
k dohodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel. Předání a převzetí díla v ná-
hradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí 
díla. Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje 
za odsouhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitý-
mi body zápisu nesouhlasí.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 
za  účelem získání  kolaudačního rozhodnutí  o  povolení  užívání  díla,  je-li  kolaudační  řízení 
prováděno.  

XVIII.

KOLAUDACE

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že kolaudaci stavby si objednatel 
zajišťuje samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li objednatelem či příslušným stavebním úřadem přizván k 
účasti  na  kolaudačním řízení,  zúčastnit  se  tohoto  řízení  a  poskytnout  objednateli  veškerou 
požadovanou součinnost.

3. Na  žádost  objednatele,  pro  účel  zpracování  návrhu  stavebnímu  úřadu  na  zahájení 
kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla 
(stavby) nebo její samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, 
liší-li se tyto termíny od termínů uvedených ve smlouvě.
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4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud 
jsou v něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, že za jejich 
splnění zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho 
část ze strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX.

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel  odpovídá za vady,  jež má dílo v době jeho předání  a za vady díla,  které  se 
vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za 
jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. 
Záruční doba začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část 
užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

3. V rámci  záruky  odpovídá  zhotovitel  za  to,  že  předmět  díla  si  po  celou  záruční  dobu 
zachová smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

4. Zhotovitel  však  neodpovídá  ze  záruky  za  vady,  které  byly  po  odevzdání  a  převzetí 
předmětu díla způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.

5. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně  upozornil  a 
objednatel  na  jejich  použití  trval,  což  zhotoviteli  písemně  oznámil.  Zhotovitel  rovněž 
neodpovídá  za  vady způsobené dodržením nevhodných pokynů čí  podkladů předaných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 
zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX.

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V 
reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uve-
de, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

2. Zhotovitel  je  povinen nejpozději  do 3 pracovních  dnů po obdržení  reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že re-
klamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí 
odstraňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na 
to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlou-
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vou. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí 
soudu zhotovitel.

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany  dohodou  vylučují  použití  ustanovení  §  2618,  resp.  §  2629  občanského  zákoníku  a 
sjednávají  výslovně,  že  objednatel  je  oprávněn reklamovat  kteroukoliv  vadu předmětu  díla 
kdykoliv  po dobu záruky bez  ohledu na to,  kdy vadu zjistil,  přičemž jeho nároky z odpo-
vědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad 
zhotoviteli.

4. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované vady v termínu  uvedeném v odst.  2 
nebo odst. 5 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je ob-
jednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese 
zhotovitel.

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit od-
stranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zho-
tovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování ob-
jednatelem.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla 
vykazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.

8. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli jméno svého zástupce, který umožní pracovníkům 
zhotovitele přístup a který bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli buď potvrdí, že 
vady byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace 
vady objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla,  která  má charakter  havárie  ve lhůtě do 48 hodin  od jejich 
uplatnění objednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

10.  Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, při-
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čemž zahrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto od-
stranění těchto vad.

XXI.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s prováděním díla nebo s plněním závazných milníků dle 
harmonogramu  nebo  s dokončením a  předáním díla  oproti  termínům uvedeným v této 
smlouvě, a to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 
0,05 % z ceny díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení,

d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,2 
% z  ceny díla  bez  DPH,  za  každou  jednotlivou  vadu  a  za  každý,  byť  započatý,  den 
prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, 
a to ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,

f) jednorázovou pokutu ve výši 100.000,00 Kč za porušení povinnosti zhotovitele vy-
plývajících pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle 
odst. 3 a 6 čl. V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní zá-
ruky do výše zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z částky od-
povídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění.

g) za  porušení  povinnosti  zhotovitele  stanovené  touto  smlouvou,  a  to  ve  výši 
100.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, vyjma povinností, jejichž 
porušení je sankcionováno výše v tomto odstavci.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zho-
tovitel oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli,  je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započ-
tením z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně ode-
číst tuto částku z pozastávky

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kte-
rá mu vznikne porušením povinností  zhotovitele,  na které se vztahuje smluvní pokuta.  Ob-
jednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.
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XXII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů:

a) bude-li  podle  příslušných  ustanovení  insolvenčního  zákona  zjištěn  úpadek 
zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo

d) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto 
smlouvou,  v  rozporu  s  právními  předpisy,  platnými  technickými  normami,  případně 
pokyny  objednatele  a  zhotovitel  ani  v  přiměřené  lhůtě  k  tomu  poskytnuté  nezjednal 
nápravu, nebo

e) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a 
zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

g) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

h) objednateli  nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční  prostředky z dotace 
určené na financování projektu, anebo nastanou takové skutečnosti, jež vzbudí důvodnou 
obavu  z toho,  že  finanční  prostředky  z dotace  budou  objednateli  kráceny  či  přiděleny 
nebudou, příp. vysloví-li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či kontrolní orgán nebo 
soud, že veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy.

3.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 
dnů  s placením  ceny  díla  dle  jednotlivých  zhotovitelem  oprávněně  vystavených  daňových 
dokladů – faktur.

4.    Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně.

5.   V případě  odstoupení  od  smlouvy  smluvní  strany  provedou  inventuru  prací,  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle  nebo  již  dodaných  částí  díla.  Zhotovitel  je  zároveň  povinen  do 5  pracovních  dnů od 
doručení  odstoupení  od  této  smlouvy  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  další  prostory 
poskytnuté mu objednatelem.

6.   Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených  zhotovitelem  do  odstoupení  od  smlouvy.  Nedojde-li  mezi  smluvními 
stranami  k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní 
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strana,  na  jejíž  straně  spočíval  důvod,  pro  který  druhá  smluvní  strana  odstoupila  od 
smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy,

7.  Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 
odst. 6 první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí zhotovitel 
objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí.

8.   V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením 
díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9.   Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady díla,  o 
záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XXIII.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší  moci.  Za vyšší  moc se pokládají  okolnosti,  které 
vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v  důsledku  stranami  nepředvídatelných  a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší  moc nebude důvodem pro vyloučení  odpovědnosti,  jestliže  okolnosti  vyšší  moci 
nastaly teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení 
lhůty ke splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na 
dalším postupu realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu 
účinků vyšší moci, zavazuje se tato smluvní strana na tuto skutečnost písemně upozornit 
druhou smluvní stranu a to nejpozději  do 5 pracovních dnů poté, co se smluvní strana 
dověděla o událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  zavazuje  se  smluvní  strana,  která  byla  dotčena 
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důsledky vyšší  moci,  odeslat  druhé  smluvní  straně  oznámení  o  pominutí  účinků  vyšší 
moci.

XXIV.

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

1. Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v  této  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající  pro 
objednatele, s výjimkou změny této smlouvy, bude za objednatele oprávněn a povinen činit 
pouze zástupce objednatele:

Ing. Miroslav Mach, starosta

Adresa pro doručování:

MěÚ Domažlice

nám. Míru 1, 344 20 Domažlice

tel. : 379 719 144

fax: 379 722 763

e-mail : miroslav.mach@mesto-domazlice.cz

2. Zástupce objednatele je oprávněn odvolat pouze objednatel. Odvolání a jmenování nového 
zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  objednatele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  objednatele  nabude 
účinnosti  vůči  zhotoviteli  okamžikem  doručení  takového  písemného  oznámení  zhotoviteli. 
Odvolání či změna zástupce není změnou této smlouvy.

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce objednatele budou považována za 
řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání objednatelem. Pro účely této smlouvy se 
má  za  to,  že  zástupce  objednatele  jedná  jménem  a  na  účet  objednatele,  a  tudíž  práva  a 
povinnosti vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem objednatele budou považována 
za práva a povinnosti objednatele.

4. Kdykoli  zástupce  objednatele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
objednatele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel takový souhlas vydal.

XXV.

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v  této  smlouvě  nebo  z  ní  vyplývající  pro 
zhotovitele, s výjimkou změny této smlouvy a jmenování a odvolání zástupce zhotovitele, bude 
za  zhotovitele  oprávněn  a  povinen  činit  zástupce  zhotovitele,  kterým je,  dokud  nebude  v 
souladu s touto smlouvou stanoveno jinak:

Lubomír Smažík, jednatel

adresa pro doručování: 
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ACG – Real s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor

tel.: *** *** ***

fax: -----

e-mail: **********

2. Zástupce  zhotovitele  může  k  výkonu  výše  uvedených  činností  písemně  zmocnit 
kteroukoliv další osobu na straně zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele je oprávněn odvolat pouze zhotovitel. Odvolání a jmenování nového 
zástupce zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli spolu 
se jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného  zástupce  zhotovitele.  Jmenování  a  odvolání  zástupce  zhotovitele  nabude 
účinnosti vůči objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení objednateli.

4. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce zhotovitele budou považována za 
řádně učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání zhotovitele. Pro účely této smlouvy se má 
za to, že zástupce zhotovitele jedná jménem a na účet zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti  
vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem zhotovitele budou považována za práva a 
povinnosti zhotovitele.

5. Kdykoli  zástupce  zhotovitele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
zhotovitele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že zhotovitele takový souhlas vydal.

                                                                         XXVI.

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na 
adresu jejího sídla,  resp.  na adresu pro doručování k rukám určeného zástupce smluvních 
stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům 
smluvních stran. V případě osobního předání musí být o tomto doručení sepsán a podepsán 
zápis s uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající 
a data předání a převzetí.

2. Pokud  z  příslušných  ustanovení  smlouvy  vyplývá  možnost  komunikace  formou 
prostřednictvím stavebního  deníku,  považuje  se  okamžik  zápisu  do  stavebního  deníku  za 
doručení písemnosti nebo jiného sdělení.

XXVII.

SUBDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

1. Zhotovitel  je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně 
výše  jejich  podílu  na  veřejné  zakázce.  Tento  seznam  je  zhotovitel  povinen  na  vyžádání 
předložit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy 
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přesahuje  1  rok  seznam  subdodavatelů,  ve  kterém  uvede  subdodavatele,  jímž  za  plnění 
subdodávky uhradil  více než 5 % z celkové ceny této zakázky či  5 % z části  ceny veřejné 
zakázky  uhrazené  objednatelem  v jednom  kalendářním  roce,  pokud  doba  plnění  veřejné 
zakázky  přesahuje  1  rok.  Seznam  subdodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení 
podepsaného osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci 
realizace stavby využije subdodavatele,  jímž uhradil  méně než 5 % z celkové ceny,  pak je 
zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
zhotovitele.

4. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5. Toto  ustanovení  se  neuplatní,  je-li  předmětem  této  smlouvy  veřejná  zakázka  malého 
rozsahu, která se v souladu s § 18 odst.  5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
neřídí ustanovením tohoto zákona.

XXVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel  není  oprávněn postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a  v jejím obsahu nezahrnuté,  pozbývají 
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dnem uzavření smlouvy platnosti.

9.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smlouva  byla  sepsána  na  základě  pravé  a  svobodné  vůle  smluvních  stran,  prosté  všeho 
omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, vše zpracované   zpracované  Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osobě 
podnikající, se sídlem Hradská 79, Domažlice, IČ 73374792

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

     Příloha č. 4 – Časový harmonogram

     Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění

     Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů

V Táboře dne 21. 12. 2016 V Domažlicích dne 21. 12. 2016

             

                                                                                                                               

                                                                                                  

  …………………………………… ……………………………………

            ACG-Real s.r.o.                                                                 Město Domažlice

         Lubomír Smažík - jednatel Ing. Miroslav Mach, starosta

  zhotovitel         objednatel
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DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tato smlouva byla schválena na 70. schůzi rady města dne 22.11.2016 usnesením číslo 3329 e)

                                             ……………………………………

                                                                                                        Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta

         objednatel

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 21. 12. 2016   Jméno a příjmení příkazce operace:  Bc. Michal Hájek
                    Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 21. 12. 2016   Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

                    Podpis:   
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