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SMLOUVA O DÍLO 

 číslo zhotovitele číslo objednatele 
                                   

uzavřená dle Občanského zákoníku 

SMLUVNÍ STRANY 
 
    Číslo smlouvy objednatele: 953/2019/ÚRM 
 
 

Objednatel:                        Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný 

I Č :  00234877                   D I Č : CZ 00234877                                  Plátce DPH: ANO 

Bankovní spojení:       číslo účtu:   

Smluvně oprávněn zastupovat:    Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Slaný 

Technicky oprávněn zastupovat: , manažerka rozvoje města 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:                       Aquecon a.s., Československých legií 445/4, 415 01 Teplice 

I Č : 14868202 D I Č : CZ 148682202 Plátce DPH: ANO  

Obchodní rejstřík vedený: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2119  

Bankovní spojení:  číslo účtu:  

Statutární orgán: , člen představenstva 

Smluvně oprávněn zastupovat: , ředitel společnosti 

Technicky oprávněn zastupovat:  
 
 (dále jen „zhotovitel“) 

 

PŘEDMĚT SMLOUVY :  

Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní souhlas cca 36 kanalizačních přípojek 
v souladu s vyhláškou č.405/2017 Sb. včetně inženýrské činnosti. 

 

TERMÍN - DOBA PROVEDENÍ DÍLA: 

Dokumentace bude vyhotovena………………………………….. do 80 dní od podpisu smlouvy. 
Inženýrská činnost………………………………….…………….do 180 dní od podpisu smlouvy. 

 
CENA DÍLA :      

Dokumentace pro územní souhlas pro jednu kanalizační přípojku: 
 
Projekt kanalizační přípojky ………………..……………………3700 Kč bez DPH 
Inženýrská činnost………………………………………………..1200 Kč bez DPH 
Celkem …………..……………………………………………....4900 Kč bez DPH 
 
Celkem se jedná o 36 kanalizačních přípojek  
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Celková cena za 36 vyprojektovaných přípojek ………..…176 400 Kč bez DPH 
 
 
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY : 
 
Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou faktury, které budou obsahovat náležitosti daňového 
dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího 
doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze 
v případě, že dílo má podstatné vady nebo faktura neobsahuje náležitosti předepsané obecně platnými 
předpisy.  
 

V případě že, faktura nebude obsahovat veškeré údaje sjednané touto smlouvou nebo stanovení obecně 
platnými právními předpisy, bude-li neúplná nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje případně, 
nebude-li přiložena kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo 
opravě. V takovém případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením 
řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli. 

 
Bude-li objednatel v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku (nebo jeho části) vůči 
zhotoviteli, není zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané plnění objednateli předat. 
V takovém případě není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení se 
zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je vyfakturovat.      

ZÁRUKY 
 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tedy za řádné provedení díla. Záruční doba činí 
24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně provedeného díla. 

 

Zhotovitel se zavazuje případné vady díla, uplatní-li objednatel tento nárok z vad odstranit bez 
zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku, nejpozději ve lhůtě do 15 dnů, nedohodnout-li se 
smluvní strany jinak. Při prodlení s plněním této povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

SMLUVNÍ POKUTY: 
 

Smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ porušení těchto 
smluvních povinností: 
• Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla.  

• Bude-li předané dílo vadné a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Základem pro výpočet 
pokuty je cena vadné části díla. Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění 
vad (není-li dohodnut, platí termín 20 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání bezvadných 
prací. 

 
Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí smluvní pokuta za porušení povinnosti objednatele 
uhradit vystavenou fakturu včas 0,05% fakturované částky za každý den prodlení. Základem pro 
výpočet pokuty je dlužná částka. 

 

Splatnost smluvních pokut se sjednává do 1 měsíce po předání vyúčtování. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími protiprávnost, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé 
smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá smluvní strana povinna a 
v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po 
uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla 
mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně 
závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin 
apod.). 

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší 
orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a může 
být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další 
práce i po splnění dosud sjednaných závazků. 
 
Registrace 

 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 
Město Slaný neprodleně po podpisu smlouvy. Město Slaný se současně zavazuje informovat druhou 
smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 
smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany 
zároveň). 

 
 

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv." 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

  
 

 
 

 

OBJEDNATEL:                                                  ZHOTOVITEL: 
 
Ve Slaném  dne:                                                     V Teplicích dne:  
 
 
 
……………………………………                          ……………………………………..  
Mgr. Martin Hrabánek, starosta                                , člen představenstva 
 
 
 




