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	Článek I. 

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Statutární město Opava

	Se sídlem:
	Horní náměstí 69, 746 26 Opava

	IČ:
	00300535

	DIČ:
	CZ00300535

	Číslo účtu:
	27-1842619349/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava

	Zastoupen:
	Ing. Radimem Křupalou, primátorem 

	Kontaktní osoba
objednatele ve věcech
technických:



	Ing. arch. Zdeněk Bendík, pověřený vedením odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy,
Ing. Zuzana Prokšová


	ID datové schránky: 
	5eabx4t

	dále jen „objednatel“
	

	


	

	Zhotovitel
	Technoprojekt, a.s.

	Se sídlem:
	Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00

	IČ:
	27810054

	DIČ:
	CZ27810054

	Číslo účtu:
	xxxxxxx/xxxx

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Zastoupen:
	Ing. Martin Zuštík, statutární ředitel 

	Zapsán:
	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,                      sp. zn. B 10643    

	ID datové schránky: 
	pccm48a

	Kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“
	Ing. arch. Tomáš Suchoň




	Článek II.

	Základní ustanovení

	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.


	Článek III.

	Předmět smlouvy

	Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele územní studii proveditelnosti v níže specifikovaném rozsahu (dále také jen „studie“ nebo „územní studie“ nebo „dílo“) a objednatel se zavazuje za řádně zhotovenou studii zaplatit zhotoviteli níže dohodnutou odměnu.   
              
Předmětem smlouvy je zpracování územní studie, která řeší urbanizaci území vymezeného podél silnic I/57 a I/11, severozápadně od okružní křižovatky v Jaktaři, ve směru na Krnov a Bruntál, které je vyznačeno v přílohách této smlouvy. Studie bude řešit návrh urbanistické koncepce v jednotlivých plochách, vymezených územně plánovací dokumentací pro podnikání, na základě možností jejich využití pro vhodná odvětví výroby a podnikání. Součástí návrhu bude koncepce dopravní a technické infrastruktury v řešených plochách, s ohledem na širší zájmové území i možnosti budoucího rozšíření ploch do přilehlého území (předpoklad rozvojového území severozápadně za plochou č. 2).
Účelem územní studie je prověření technických a ekonomických podmínek a posouzení možnosti rozvoje průmyslové zóny v řešeném území. Zpracovaná studie stanoví koncepci rozvoje území a bude sloužit jako podklad při rozhodování o jednotlivých záměrech v tomto území.
Návrh řešení bude vycházet z analýzy území, vyhodnocení využitelnosti zpracovaných dokumentací, připravovaných podnikatelských záměrů a požadavků Statutárního města Opavy na orientační procentuální zastoupení druhu podnikání při předpokládaném využití vymezených ploch. Bude respektovat podmínky v území dle platného Územního plánu města Opavy a také zohledňovat pořizovaný návrh nového Územního plánu Opavy. 
Ve studii bude zohledněna možnost etapizace výstavby infrastruktury v závislosti na postupném využití jednotlivých ploch. 
Nedílnou součástí studie bude i vyhodnocení proveditelnosti záměru budování průmyslové zóny, vycházející z analýz efektivnosti investice, odhadu rizik a jejich eliminaci, úspěšnosti záměru a možnosti finančních zdrojů pro realizaci záměru.

Struktura studie – oblasti řešení:

1. Urbanistický koncept řešení – možnosti využití vymezených ploch
Záměrem statutárního města Opavy je zvýšení možností pracovních míst pro obyvatele města a jeho okolí, preferuje tedy využití vymezených ploch průmyslové zóny pro odvětví lehkého průmyslu, výrobních a technických služeb a drobné výroby, které mají větší potenciál zaměstnanosti. 
Orientační procentuální využití ploch je uvažováno následující:
Lehká průmyslová výroba		40 %
Výrobní a technické služby, drobná výroba		40 %
Dopravní areály, dílny a zařízení údržby, garáže, autoservisy		            15 %
Bez specifikace		  5 %
Na základě prostorových možností, dopravní dostupnosti, morfologie terénu, požadované kapacity a možností budování technické infrastruktury budou v rámci studie orientačně navržena vhodná odvětví výše uvedeného využití ploch v souladu s platnými regulativy, vydanými pro jednotlivé funkční plochy (PP a PA), ve kterých je nutno zohlednit přípustnost vzniku negativních vlivů na životní prostředí v okolí. Při návrhu bude také zohledněno prostorové a funkční řešení vymezených ploch v připravovaném návrhu nového Územního plánu Opavy.
Variantně bude zpracován:
· návrh parcelace - urbanistické koncepce jednotlivých ploch 1 – 6 s ohledem na stav a návrh optimálního řešení dopravní a technické infrastruktury, dle předpokládaných nároků na rozlohu areálů bude uvažována kombinace velikosti jednotlivých pozemků o výměře do 10 000 m2, od 10 000 m2 – 15 000 m2, od 15 000 m2 – 30 000 m2, nad 30 000 m2
Požadavek na více variantní řešení vychází z možné optimalizace umístění jednotlivých areálů, vycházející ze specifických podmínek v území, například nutnosti hrubých terénních úprav při úpravě nivelety vhodné pro zakládání větších areálových objektů (zejména u ploch 1, 2, 5, 6) limitů v území (např. ochranná pásma), kapacity technické infrastruktury a možnosti etapizace výstavby dle nároků areálů na potřebu jednotlivých energií, atd.  
V ploše 5 bude variantní řešení vycházet z požadavků společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na zástavbu nebo využití území dalšími subjekty po ukončení platnosti dohody o spolupráci mezi SMO, Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. a Moravskoslezským krajem ve 12/2018.

1. 
Vyhodnocení geologických poměrů se zaměřením na inženýrskou geologii (základové poměry)                 a hydrogeologii (vsakování dešťových vod a ochrana podzemních vod)  

· z dostupných literárních a mapových geologických podkladů a z archivních geologických průzkumů stanovit základní inženýrskogeologické poměry pro jednotlivé lokality v rozsahu orientačního inženýrskogeologického průzkumu (objednatel má k dispozici IGP pro stavbu západní části severního obchvatu Opavy, procházející řešeným územím, pro záměr skladovacích ploch v ploše č. 2 a záměr závodu na zpracování bioodpadu v ploše č. 5) 
· posouzení jednotlivých území za účelem stanovení všeobecných hydrogeologických poměrů a podmínek vsakování střešních dešťových vod a dešťových vod ze zpevněných ploch v rozsahu orientačního geologického průzkumu pro vsakování pro soubor předpokládaných staveb s důrazem na ochranu podzemních vod

2. Doplnění polohopisného a výškopisného zaměření území

· polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno pro plochy č. 5, 6, část plochy č. 2 a prostor navržené trasy západní části severního obchvatu Opavy (předá objednatel), pro ostatní území bude zaměření, pokud vyplyne jeho nutnost pro zpracování návrhu, doplněno zpracovatelem
· Orientační informace o terénu v řešeném území může objednatel poskytnout v rámci digitálního modelu terénu

1. Dopravní řešení
· odborný odhad generované dopravy průmyslovou zónou a dopad na okolní silniční síť ve variantách dle etap plánované dostavby silniční sítě (východní a západní část severního obchvatu, západní část jižního obchvatu) s využitím zpracovaného modelu IAD města Opavy z r. 2013 
· koordinace se zpracovanými dokumentacemi a koncepčními dokumenty v území   
· návrh dopravní obsluhy průmyslové zóny všemi druhy dopravy – místa vhodného napojení na stávající komunikační síť, vzájemné dopravní vazby a možnosti vnitřní areálové obsluhy ploch, zajištění prostupnosti řešeného území a navazujících ploch, výškové řešení a prostorové uspořádání navržených tras komunikací, cyklistických stezek a chodníků 
· možnosti dopravně organizačních opatření k eliminaci vlivu průjezdu těžké kamionové dopravy, generované průmyslovou zónou, přes oblasti bydlení
· prověření možnosti vlečkového napojení z přilehlé tratě ČD Opava – Krnov
· návrh variantních řešení prodloužení linky MHD z prostoru okružní křižovatky v Jaktaři a umístění točny v plochách 2 nebo 3, popřípadě možnost komunikačního propojení silnic I/57 a I/11 prostorem plochy č. 2, které by sloužilo k otáčení vozidel MHD a rovněž by zajistilo vzájemné propojení ploch č. 1 a 2 a zlepšilo dostupnost MHD pro uživatele obou ploch.
· kapacitní posouzení stávajících a navržených křižovatek

1. Vodní hospodářství
· vyhodnocení kapacity stávající vodovodní sítě v součinnosti s provozovatelem - dle současných informací a zpracovaného hydrotechnického posouzení vodovodní sítě z r. 2006 v rámci záměru výstavby v ploše č. 5, je nutný limitovaný odběr vody a výstavba tlakové stanice, pro optimální odběr vody pro plochy ve Vávrovicích č. 4, 5 a 6 je uvažováno s vybudováním nového vodovodního zásobovacího řadu z Jaktaře, podél silnice I/57
· orientační výpočet potřeby pitné, průmyslové, požární vody
· návrh etapovitého řešení možnosti zásobování ploch v Jaktaři (1, 2 a 3) na základě stanoveného maximálního odběru ze stávajících řadů v přilehlém území (v případě požadavku provozovatele hydrotechnické posouzení sítě), po vyčerpání stávající kapacity možnosti napojení na nový vodovodní zásobovací řad 
· návrh tras zásobovacího řadu i vodovodů do jednotlivých ploch, možnosti zokruhování sítě   
· orientační výpočet produkovaných splaškových vod, posouzení kapacity stávající kanalizační sítě 
· 
návrh tras splaškové kanalizace s napojením do stávajících stok vedoucích na městskou ČOV, případně návrh jiného způsobu likvidace splaškových vod (pro plochy č. 5 a 6 bude využit zpracovaný návrh odvodu splaškových vod novou splaškovou kanalizací vedoucí ulicí K Celnici do jednotné kanalizace v ul. Jantarová v městské části Vávrovice, pro kterou je připraven projekt rekonstrukce kanalizace se zrušením stávající čistírny odpadních vod a odvodem splašků navrženým výtlačným potrubím do stávající kanalizace závodu Opavia DN 300, vedoucí podél silnice I/57 do městské jednotné kanalizace)
· orientační výpočet max. srážkových úhrnů v závislosti na rozsahu zpevněných ploch, hydrotechnická situace řešené lokality
· návrh hospodaření s dešťovými vodami dle platné legislativy, s upřednostněním jejich využití pro technologické procesy, možnosti vybudování zasakovacích zařízení na základě hydrogeologického posouzení, retence dešťových vod v kombinaci se zasakováním, pro nadlimitní dešťové vody prověřit možnosti odvádění do kanalizace nebo vodotečí (pro plochu č. 5 bude využit zpracovaný projekt odvodnění novou dešťovou kanalizací vedoucí ulicí K Celnici přes městskou část Vávrovice do řeky Opavy, pro plochu č. 6 je ve zpracované studii řešen návrh dešťové kanalizace)

1. Energetické hospodářství, telekomunikace
· orientační výpočet spotřeby elektrické energie a plynu dle etapizace výstavby
· návrh možností napojení na stávající vedení VN (využití stávajících trafostanic, umístění nových), optimální trasy rozvodů NN
· návrh tras přeložek venkovního vedení VN umožňující efektivní využití zastavitelných ploch 
· návrh možnosti využití stávajících středotlakých plynovodů a zřízení regulačních stanic na využití vysokotlakého plynovodu vedeného podél silnice I/57, stanovení etap dle plánovaného odběru plynu a návrhy vyvolaných úprav pro případ zvýšeného odběru při postupném využívání ploch pro různá průmyslová odvětví
· návrh možnosti využití stávajících telekomunikačních sítí a jejich rozšíření

1. Biologické posouzení
· průzkum lokality se zaměřením na dřeviny, byliny a živočichy,
· vývoj flóry, fauny, 
· posouzení biotopů, biocenter, biokoridorů, vyhodnocení vlivu na stávající i okolní ekosystémy
· průmyslová zóna se nachází v území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, což může mít vliv na dobu zahájení stavby

1. Posouzení vlivu na životní prostředí 
· vyhodnocení vlivu generované nákladní dopravy a výrobních provozů na zvýšení hluku a emisí v ovzduší v blízkosti obytné zástavby 
· v plochách č. 5 a 6 v blízkosti obytné zástavby ve Vávrovicích uvažovat s možností protihlukové zdi
· návrh ochranné a izolační zeleně 

1. Majetkoprávní řešení projektu
· výčet pozemků pro strategické koridory dopravní a technické infrastruktury, majetkový rozbor v území

1.  
Odhad investičních nákladů, 
· propočet nákladů na jednotlivé části infrastruktury a přípravu území včetně hrubých terénních úprav, členěný na jednotlivé etapy realizace, 
· časová osa projektové přípravy, povolovacích procesů, realizace

1.  Proveditelnost
· zhodnocení ekonomické efektivnosti investice
· odhad rizik a jejich eliminace
· úspěšnost projektu zda jej realizovat 
· doporučený způsob řešení 
· termíny předpokládaných výsledků

1. Analýza právních dopadů financování přípravy a realizace průmyslové zóny z veřejných rozpočtů a její možné kolize s problematikou veřejné podpory a režimu de minimis.














Článek IV.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a je platná po celou dobu provádění předmětu díla takto:
Cena díla bez DPH                 445 000,- Kč
DPH 21%                                 93 450,- Kč
            Celková  cena včetně DPH:    538 450,- Kč
             Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
             a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
2. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů.
3. Cena je konečná, může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
4. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny rozsahu prací, které nebylo možno znát v době uzavření této smlouvy, a které jsou nad rámec zadání.

Článek V.
Platební podmínky
1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě. Objednatel nebude hradit zhotoviteli zálohu na cenu díla.    
2. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem po řádném a úplném provedení díla a po jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále také jen jako „faktura“). 
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
4. Nebude-li faktura obsahovat příslušným právním předpisem stanovené náležitosti nebo bude chybně vyúčtována cena za provedení díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
5. Smluvní strany sjednávají, že povinnost objednatele zaplatit cenu díla je splněna dnem připsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo faktuře.

Článek VI.
Místo plnění
1. Zhotovitel je povinen provedené dílo objednateli předat na adrese: Magistrát města Opavy, Krnovská 71C, Opava. 
2. Osoba oprávněná k převzetí díla je Ing. arch. Zdeněk Bendík, pověřen vedením odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy.



Článek VII.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat objednateli bez vad a nedodělků do 90 dnů              od uzavření smlouvy.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním objednateli bez vad a nedodělků ve sjednaném místě plnění ve stanovené době. Dílo se považuje za předané okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele.






[bookmark: _GoBack]Článek VIII.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v souladu s touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou. 
3. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
4. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit povinnosti či podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a všech dalších vyjádřeních vztahujících se k předmětu smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, pokud tak zhotovitel neučiní, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
             Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní odbornou způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů pouze osobami, které příslušné podmínky splňují.
8. Zadavatel poskytne zpracovateli k dispozici tyto podklady:
· výřez řešeného území v digitální katastrální mapě
· výřez části řešeného území v digitální technické mapě (zastavěná část)
· ortofotomapu řešeného území
· dostupné podklady správců inženýrských sítí a údaje o území z Územně analytických podkladů ORP Opava
· Plán udržitelné městské mobility včetně modelu individuální automobilové dopravy a veřejné dopravy
· digitální model terénu
· Zabaged výškopis
· Zabaged polohopis
· Geodetické zaměření plochy č. 5, 6, části plochy č. 2 a prostoru navržené trasy přeložky silnice I/11 - západní části severního obchvatu Opavy mezi plochami č. 3 a 4
· Sondy IGP v ploše č. 5, 2 a v prostoru navržené trasy přeložky silnice I/11 - západní části severního obchvatu Opavy mezi plochami č. 3 a 4
· dokumentace souvisejících staveb v dané lokalitě 
· výřez z  Územního plánu města Opavy
· výřez z  návrhu nového Územního plánu Opavy

            Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude zhotovitel potřebovat doplnit další podklady a tyto podklady bude mít objednatel k dispozici, poskytne jej objednatel zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti. O předání podkladů bude sepsán předávací protokol.           
            Zhotovitel se zavazuje, že všechny podklady poskytnuté objednatelem použije pouze za účelem realizace díla dle této smlouvy. Poskytnuté podklady zejména neposkytne třetí osobě ani je jinak nebude šířit. Při nakládání s poskytnutými daty bude zhotovitel dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů. Po realizaci díla a jeho předání objednateli je zhotovitel povinen poskytnuté podklady vrátit objednateli, přičemž poskytnutá digitální data je zároveň povinen nevratně vymazat ze všech svých paměťových nosičů.    
             Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že nositelem autorských práv k poskytnutým podkladům mohou být i třetí osoby, které daly objednateli souhlas s jejich užitím dle této smlouvy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v  případě porušení některé z povinností uvedených v předcházejícím odstavci tohoto článku může být do výše škody způsobené objednateli započítána i majetková újma a sankce, které bude objednatel povinen uhradit v důsledku uvedeného porušení smlouvy držiteli autorských práv.
9. Studie bude zpracována autorizovaným architektem v oboru územního plánování ve spolupráci s příslušnými autorizovanými specialisty (dopravní stavby, vodní hospodářství, energetika, elektrotechnika, popřípadě městské inženýrství). 
10. Variantní návrhy řešení územní studie budou projednávány na minimálně 4 výrobních výborech za účasti zástupců dotčených odborů Magistrátu města Opavy, dotčených orgánů státní správy, vlastníků a majetkových správců infrastruktury a vlastníků pozemků. Zhotovitel svolá účastníky výrobních výborů a zajistí záznamy z projednávání studie, rovněž zajistí ve spolupráci s objednatelem projednání studie s veřejností. 


Článek IX.
Předání díla
1. Objednatel je povinen dílo po jeho provedení převzít, jen je-li provedeno řádně, bez vad a nedodělků a bude-li splňovat všechny náležitosti dle této smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů.
          Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 10 pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být Územní studie proveditelnosti - průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská, aby se mohl objednatel před převzetím díla s dílem předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky.
2. Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně, nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil nebo které vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla až poté, co vytčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel, a který bude zejména obsahovat: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu – číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na prováděném díle, přehled prací provedených na díle, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 
4. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami. Po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana. 
5. Dokumentace územní studie proveditelnosti bude obsahovat tyto části:
· analytická část s vyhodnocením územně technických a přírodních podmínek v dotčeném území
· návrhová část členěná na části:
· grafická část – bude dokumentovat zejména:
· širší vztahy
· stávající stav, majetkoprávní vztahy a problémy v řešeném území
· urbanistickou koncepci a parcelaci 
· koncepci dopravy
· koncepci vodního hospodářství
· koncepci energetiky
· textová část – bude obsahovat zejména:
· identifikační údaje
· charakteristiku zájmového území
· popis variantních řešení a etapizace urbanistické koncepce
· popis variantních řešení a etapizace koncepce jednotlivých odvětví veřejné infrastruktury včetně hydrotechnických a dopravně inženýrských výpočtů
· multikriteriální hodnocení variant záměru s doporučením a odůvodněním výsledné varianty
· orientační propočet nákladů na vybudování jednotlivých etap záměru, obsahující nutnou infrastrukturu včetně přeložek a dalších vyvolaných nákladů
· majetkovou identifikaci pozemků dotčených návrhem řešení
· dokladová část s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, vlastníků a majetkových správců infrastruktury a vlastníků pozemků v řešeném území (seznam bude upřesněn v průběhu zpracování) a se záznamy z projednávání
6. Podrobnější rozsah všech části dokumentace, včetně vhodných měřítek, bude zadavatelem upřesněn a odsouhlasen v průběhu zpracovávání při projednávání konceptu.
7. Dokumentace bude předána v pěti výtiscích. Zároveň bude návrh územní studie odevzdán v digitální podobě (na nosiči CD nebo DVD) takto:       
· jako soubory Adobe PDF („vše co na papíře to v PDF“) s indexem v souboru HTML
· zdrojové soubory grafické a textové části jako soubory ve formátech s indexem HTML (případně jiné formáty po předchozím odsouhlasení zadavatelem) 
- textové soubory: volitelné RTF, DOC
- vektorové soubory: volitelně  DGN,  DWG, SHP, VYK včetně popisu datového modelu (struktury vrstev)
- rastrové soubory: volitelně JPG, BMP, TIFF, CIT 

           Veškeré mapové výstupy a jejich zdrojové soubory budou zpracovány v souřadnicovém systému S - JTSK a výškovém systému Bpv.  Zdrojové soubory grafické části budou obsahovat rámy mapových listů (klad státní mapy 1 : 5000 a nebo klad katastrální mapy 1 : 2000).



Článek X.
Záruka za jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady, pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat této smlouvě, platné právní úpravě a příslušným technickým normám.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 36 měsíců ode dne předání bezvadného díla. 
3. Nároky z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno bezodkladně po jejich zjištění objednatelem, nejpozději do 14 dnů od oznámení vady zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalitní provedení díla, za jeho kompletnost a právní nezávadnost. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli porušením svých povinností dle této smlouvy, jakož i za škodu, kterou způsobí porušením právních povinností objednateli, a to objektivně.
5. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením plnění této smlouvy nebo na jeho požádání i kdykoli později během plnění této smlouvy potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.



Článek XI.
Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním bezvadného díla řádně a včas je zhotovitel povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu za porušení této své smluvní povinnosti ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody zaplacením sjednané smluvní pokuty nezaniká.  
2. Objednatel je v případě prodlení se zaplacením ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve stanovené lhůtě, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty za porušení této smluvní povinnosti zhotovitele ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti zhotovitele.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou prodlením zhotovitele, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Pohledávku z titulu smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu neuhrazené ceny díla. Smluvní pokuty dle této smlouvy nepovažují smluvní strany za pohledávky nejisté či neurčité.    



Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla, není zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám než objednateli. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy, nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit vedle případů, které stanoví zákon, rovněž v případě:
- že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů,
- nerespektuje-li zhotovitel při provádění díla pokyny a požadavky objednatele,
- poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl na to objednatelem upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu nezjednal.
4. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 15-denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě předčasného ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má zhotovitel právo na úhradu rozpracovaného díla a účelně vynaložených nákladů.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek k této smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako projekt k realizaci dalšího díla. Pro tento případ zhotovitel bezúplatně a již bez dalšího uděluje objednateli souhlas s neomezeným užitím díla zhotoveného na základě této smlouvy a k jeho případným změnám při realizaci dalšího díla. Zhotovitel rovněž bezúplatně uděluje objednateli souhlas k rozmnožování, k půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této smlouvy a k vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla zhotoveného na základě této smlouvy. 
9. Tato smlouva vzniká a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, veškerá její ustanovení jsou určitá a smluvním stranám srozumitelná, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
11. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
12. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
13. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
14. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
15. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Statutárního města Opavy svým usnesením č. 1469/42 RM.

	Přílohy smlouvy: 
1) Řešené území na podkladu Územního plánu města Opavy v měřítku 1:10 000 s vyznačením vymezených ploch 1 – 6
2) Řešené plochy na podkladu návrhu nového Územního plánu Opavy v měřítku 1:10 000 

   


V Opavě dne 12. 8. 2016	                            V Ostravě dne  6. 8. 2016		        


            Za objednatele:	                                Za zhotovitele:				                     
            Statutární město Opava                                                                         Technoprojekt, a.s. 	                             



	____________________________                                              ________________________
             	Ing. Radim Křupala    v. r.                                                        Ing. Martin Zuštík    v. r.
                                primátor                                                                               statutární ředitel 
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