
MMPI-SML/1521/2019 

Smlouva o dílo - zhotovení projektové dokumentace 
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem: Přerov I-Město, Bratrská  11 Přerov 2 

zastoupené vedoucí odboru řízení 
projektů a investic, na základě vnitřního předpisu č.4/2011, 
Organizační řád, kterým se vymezují kompetence 
Magistrátu města Přerova, v platném znění 

IČ; 00301825 
DIČ; 
Bankovní spojení: 
Čisıø ıxznspzxønınihø účtu; 

na straně jedné

a 

Zhotovitel: PRINTES-ATELIER, s.r.o. 
se Siáıønnz Přexøv, Møsıni 1876/1 Ia, PSČ 750 02 
zastoupený: ednatelem 
IČ; 253 91 089 
DIČ; CZ25391089 
bankovní Spojení: 
číslo účtu: 
Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 17817 

(dále jen ,,zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavírají v souladu S ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
„občanský Zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“): 

Článek I 
Předmět smlouvy 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající 
ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle 
nabídky ze dne 14.8.2019, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci S názvem: 
„Stavební úpravy prostoru okolo budovy čp. 2804/2 na nám. Přerovského povstání“. 
Projektová dokumentace bude zahrnovat: 
- plochu předprostoru budovy již patřící k ploše náměstí 
- plochu předprostoru před stříškou 
- zelenou plochu bezprostředně navazující na přístupové schodiště - dnes vyšlapaná 
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obchozí/objízdná trasa V trávníku 
- předložené schody S opěmou Zídkou jsou součástí architektury vstupu. Po straně schodů 
jsou realizovány sj ezdové pásy pro kočárky, je zřejmé, že i cyklisté schody Objíždí, bude 
nahrazeno rampou. 
- odstupovou zeleň mezi chodníkem a Okapovým chodníkem stavby 
- plochu stávajícího chodníku 

Podrobná Specifikace díla je uvedena V odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

Dílo má tyto části a rozsah: 
2.1. Průzkumné práce a polohopisné a výškopisné zaměření 
2.2. Vyhodnocení podkladů a stanovení koncepce pro jednání s paní architektkou 
2.3. Zpracování dokumentace pro územní souhlas pro umístění přístupové rampy napojené 
na stávající zpevněnou plochu. Dokumentace bude vyhotovena ve 2 výtiscích. 
2.4. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 
provádění stavby (DSP + DPS). 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve Znění pozdějších 
předpisů. 
Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 
a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, tj. zejména V souladu S právními předpisy O zadávání veřejných zakázek účirınými 
V době předání díla. 
Součástí bude vypracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti Vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 
Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních, z toho 2 autorizované Výtisky + 
komplet na CD vč. výkresů V .dwg a .pdÍ`, textových dokumentů V .doc a .pdf, tabulek V 
.xls a .pdf. Součástí bude i vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(rozpočtu) s výkazem výměr. 
Položkový rozpočet stavby musí být předložen V .pdf a V elektronické podobě ve formátu 
XML (e.SoupiS, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného výstupu Z rozpočtového softwaru 
2.5. Výkon související inženýrské činnosti pro zajištění dokladové části a příslušného 
povolení akce. Dokladová část bude obsahovat doklady O splnění požadavků podle jiných 
právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a 
dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů: 

- Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, Vyj ádření dotčených orgánů 
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

Součástí díla jsou rovněž i práce V této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a O kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 
azkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však V žádném případě 
nezvyšuje sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky objednatele V rozsahu předmětu díla, které nejsou V rozporu s legislativou ČR, 
podle které musí být projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky 
deklarovat V rámci výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle 
potřeby. Výrobního výboru se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, který je 
oprávněn jednat za zhotovitele právně a technicky. 

słrana 2



5) Projektová dokumentace bude zpracována dle platných ČSN, vsouladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a V souladu S jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, O právech souvisejících S právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

6) Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochrarmé známky nebo označení 
původu, S výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by 
nebylo dostatečně přesné nebo srozmnitelné. 

7) Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §92 
zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na Stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr. 
Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat S použitím platných 
aktuálních ceníků stavebních prací v době vyhotovení. V soupisech prací a položkových 
rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se 
zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky. 

8) V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce 
podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost O 
dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součirmost, spočívající zejména ve 
zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost O dodatečnou informaci ve lhůtě 
stanovené zadavatelem. 

9) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této 
smlouvy. 

10) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad 
pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 
Stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány). 

Čıánøk II 
Místo a doba provedení díla 

1) Místem plnění díla je sídlo objednatele. 
2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat obj ednateli ve lhůtě do: 

- Průzkumné práce a polohopisné a výškopisné zaměření 
- Vyhodnocení podkladů a stanovení koncepce pro projednání s paní architektkou 

10.11.2019 
- Zapracování požadavků, projednání 

Projektová dokumentace 
Pravomocné povolení stavby 

Strana 3 

31.12.2019 
28.02.2020 
31.05.2020



V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu 
správního řízení o vydání rozhodnutí o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

Zhotovitel je povinen si počínat při plnění této Smlouvy tak, aby dodržel termíny dle této 
smlouvy, zejména je povinen přihlížet k 15 demıí lhůtě objednatele pro specifikaci 
připomínek k dílu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je zahrnuta do celkové lhůty 
pro provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci 
S odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se roztuní Osobní 
konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustrarmě podepsaný zápis o 
konzultaci, tj. O rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát 
v průběhu zpracování a případně při kontrolních dnech projektu V tennínech dle dohody 
smluvních stran. 

Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním V souladu S pokyny 
objednatele a odevzdáním všech částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání 
díla objednateli v digitální podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u 
zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které 
proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranrıém písemném potvrzení, že 
vurčitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení 
připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je Objednatel povinen 
zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky S žádostí o jejich zapracování, k čemuž se 
v souladu S ujednáními této smlouvy Zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů 
od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli S protokolárním 
potvrzením o převzetí vsídle objednatele ve Sjednaném počtu dle čl. I této Smlouvy. 
Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly 
obsahu všech částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních 
dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je Objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž smluvní strany jsou povimiy dohodnout způsob jejich odstranění. 

Prodlení zhotovitele S dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 
prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

Článek III 
-Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyj ádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 

Í) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje Objednatel/zadavatel při administraci 
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veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o 
dílo. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 
součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 
provedení díla je Objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, 
jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 
postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je 
zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně infonnovat a navrhnout jiné řešení. 
V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma)_ Lnnožňují dvojí (či vícero) variant 
řešení, je Zhotovitel povinen O tomto informovat objednatele S doporučujícím stanoviskem, 
přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 
Případné změny smlouvy budou smluvními stranami Sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v 
souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

Článek IV 
Cena díla 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele 
takto: 

Průzkumné práce a polohopisné a výškopisné zaměření 24.000,00 Kč 
Vyhodnocení podkladů a stanovení koncepce pro projednání s paní architektkou 

l6.000,00 Kč 
Projektové práce (ÚS, DSP a DPS) 
PD ÚS 3ó.OO0,O0 Kč 
PD DSP + DPS 80.000,00 Kč 
Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a příslušného povolení akce 

26.000,00 Kč 
Cena bez DPH 182.000,00 Kč 
DPH 21 % 38.220,00 Kč 
Cena celkem 

' 

220.220,00 Kč 
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se 
V průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané 
ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují 
uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě. 
V případě, že dojde ke změně zákomié sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
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díla V důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně Z přidané hodnoty bude stanovena v souladu S právními 
předpisy. 

Smluvní Strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § l09a zákona č. 
23 5/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,zákon O DPH“), pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude O poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
V příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § l09a zákona o DPH, 
bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 
informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a 
zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného 
plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění 
uhradit relevantní část sjednané ceny. 

Článek V 
Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Smluvní Strany se dohodly V souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. IV odst. l této smlouvy na základě 
faktury vystavené zhotovitelem do lO kalendářních dnů ode dne oboustranného 
protokolámího předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst. 5 této Smlouvy). 

Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů Ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 
bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. l občanského zákoníku, číslo smlouvy O 
dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyj ádření, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 
osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. V případě, že 
faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude obj ednatelem vrácena k doplnění bez jejího 
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti l5 dnů počíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury. 

Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady Z bankovního 
účtu objednatele. 

Článek VI 
Předání díla, vlastnická práva k dílu 
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Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním obj ednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
O předání a převzetí řádně Zhotoveného díla nebo jeho části bude Sepsán „Protokol o 
předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 
nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 
že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 
Protokol O odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolámím převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 
základě Protokolu o předání a převzetí díla. 

Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve Spojení S jinými nebrání užívání. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít krealizaci 
stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměmých i trojrozměmých nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti S užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 
práva patentová, práva k ochranné známce, práva znekalé soutěže, práva osobnostní či 
práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje obj ednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít ke všem způsobům užití známým V době uzavření smlouvy V rozsahu neomezeném, co 
se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit 
S jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává ktakovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této Smlouvy je sj ednána jako bezúplatná. 
Zhotovitel nesmí použít výstupy dle Smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání (S výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 
objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících sbezpečností objektu, sbírek, 
apod.). . . 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy S autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou. 

vo Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupnu 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 
dokumentace k overení, zda je zpracována v souladu se Smlouvou, a zapracovat případné 
připomínky objednatele do daného Stupně projektové dokumentace. 
Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
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Článek VII 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku vcelém rozsahu plnění dle této smlouvy a 
odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční 
době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu S platnými právními 
předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými 
technickými nonnami a touto smlouvou tak, že jej Objednatel bude moci použít pro 
přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 Stavebního zákona odpovídá za 
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a 
za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolámím předáním díla Zhotovitelem 
objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle Zhotoveného díla a dále po celou 
dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle 
stavebně právních předpisů však není dotčena. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 
trval. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o 
ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 
licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i 

objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami Sepsán protokol, vada je 
považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 

Čıánøk VIII 
Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 
projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. na pojistnou 
částku ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou 
po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli na jeho vyžádání. 

Čıánøk IX 
Smluvní sankce 

V případě prodlení zhotovitele sprovedením díla řádně a včas podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za 
každý den prodlení. 
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Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
zhotovitelem stavby pro případ prodlení S odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 
Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 
způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů obj ednatelem při realizaci stavby podle této 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% Z těchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je povinen 
zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu veškeré 
podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné součinnosti při 
prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 
Obj ednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
Z prodlení a nákladů Spojených s uplatněním pohledávky. 

Článek X 
Odstoupení od Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného 
porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 
- prodlení zhotovitele S provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní 

výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 
na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené V písemném upozomění, 

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou 
zhotovitel odpovídá. 

- neposkytnutí splnění bodu II./2 a příslušné spolupůsobení obj ednatele. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že je zhotovitel v likvidaci 
nebo S ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 
Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti O odstoupení zhotoviteli. 

Článek XI 
rv Zvlastní ujednání 

Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky. Údaje 
budou poskytnuty za těchto podmínek: 
a) Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné zakázky. 
b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 

dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 
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c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít V tolika kopiích, 
kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné 
jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. l písm. a) až c) tohoto článku 
Smlouvy, je zhotovitel povinen Zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 

Článek XII 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 Stejnopisech, Z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 

stejnopis obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, což Stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla si vyjasnil S objednatelem a bylo mu umožněno i místním 
šetřením. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účimosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zál<ona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

V případě, že některé Z ustanovení této Smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčimıé nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude V nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace V jaké 
výši, komu a Za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za 
uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
na Portálu veřejné správy České republiky. 
Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
aovolném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
splněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
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a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování 
plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno 
pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této 
smlouvy. Podrobné informace O zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad 
tohoto zpracování jsou kdíspozici na webových stránkách objednatele dostupných z: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratulpovinne-informace-dle-zakonu- 
gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdpr/ 

V Přerově dne 1[]_ 1[]_ 2019 V Přerově dne - 
Q, 1[]_ 2019 
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