

**Smlouva o dílo
na plnění akce**

**„Celkové zhodnocení výsledků sanačních prací realizovaných v oblasti
CHOPAV Kwartér řeky Moravy“
Kód akce: A4001**

č. objednatele: NŘZ/Ně/324/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku - ve věcech smluvních

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

IČO: 45797170

DIČ CZ 45797170

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622,
datum zápisu 31. 7. 1992

bankovní spojení: ING bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Radimem Gillem, jednatelem společnosti

ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.**

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení celkového zhodnocení výsledků sanačních prací realizovaných dle Usnesení vlády ČR č. 713/2007 v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kwartér řeky Moravy (dále jen CHOPAV Kwartér řeky Moravy), které bude komplexně provedeno v kontextu s vývojem a aktuálním stavem obdobných činností ve světě a Evropě (dále jen „Zpráva“).

Zpráva bude členěna do následujících dílčích částí:

- podrobné zhodnocení realizace a úspěšnosti sanace starých ekologických zátěží (SEZ) po těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kwartér řeky Moravy,
- shrnutí dosavadních sanačních prací realizovaných v CHOPAV Kwartér řeky Moravy ve srovnání se stavem ve světě a Evropě a návrh dalšího postupu sanačních prací na území ČR.

První část zprávy v komplexní podobě shrne realizaci sanačních prací jednotně pro celé území CHOPAV Kwartér řeky Moravy.

Dílčí kapitoly musí být faktograficky a dokumentograficky zpracovány tak, aby zahrnovaly údaje a výsledky jednotně pro celé území CHOPAV Kwartér řeky Moravy. Obsah a rozsah souhrnné zprávy musí vycházet z požadavků Směrnic č. 12 a 13 MŽP, zveřejněných ve Věstníku č. 9, roč. XV, září 2005 resp. závazného stanoviska MŽP OEŠ na rozsah závěrečné zprávy o sanačních pracích, zejména sanací, pro projekty hrazené z národních, evropských a jiných zdrojů a to pokud jde o popis území existence kontaminace před zahájením sanačních prací a po jeho ukončení.

Dále musí být v obdobném rozsahu zpracovány také údaje o starých nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovaných sondách a relikttech po těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a to opět před realizací sanačních prací a po jejich ukončení.

Zpráva bude obsahovat podrobné srovnání rozsahu, metodiky a doby trvání sanačních prací daných Projekty sanačních prací SI – S VII (Jímací území) v zadávacích dokumentacích výběrových řízení se skutečně realizovanými pracemi, tak jak byly dokladovány v dílčích závěrečných zprávách pro jednotlivé sektory.

V závěru bude provedeno zhodnocení úspěšnosti realizace sanačních prací z hlediska odborného, časového i finančního. Předpokládaný rozsah této části je nejméně 200 normostran. Připouští se členění na vlastní text zprávy a přílohy.

Druhá část bude obsahovat celkové shrnutí realizovaných prací při odstraňování následků po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu v CHOPAV Kwartér řeky Moravy s vyhodnocením jejich úspěšnosti ve srovnání s obdobnými činnostmi ve světě a Evropě a návrh dalšího postupu pro zbývající území ČR.

Zpráva bude zadavateli dodána v tištěné podobě v počtu 6 ks včetně vypálení na CD (1x).

Zhotoviteli budou, pro potřeby vypracování Zprávy, na vyžádání poskytnuty následující materiály:

Projekty sanace:

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I, II, III, IV, V a VI CHOPAV kvartér řeky Moravy – projektová dokumentace.

Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

Závěrečné zprávy o provedených sanačních pracích:

Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru I, II, III, IV, V a VI CHOPAV kvartér řeky Moravy – závěrečná zpráva.

Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves, CHOPAV Kvartér řeky Moravy – závěrečná zpráva.

Ověření stavu sond mimo CHOPAV - Kategorizace potřeby sanačních prací.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

II. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PRACÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Termín zahájení prací: **do 7 dnů od účinnosti smlouvy**
Termín ukončení prací (předání zadavateli): **nejpozději do 31. prosince 2018**

III. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí

Cena celkem bez DPH	1 778 000,00 Kč (dále jen „ <i>nabídková cena</i> “).
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	373 380,00 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	2 151 380,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací a služeb). Jednotkové ceny uvedené v tomto soupisu jsou pevné do doby ukončení díla (dále jen „*jednotkové ceny*“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

2. Dohodnutá cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom, že jednotlivé práce, dodávky či služby se realizují v nižším než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. bodu 2. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, dodávek a služeb. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po ukončení veškerých předmětných služeb/prací pro objednatele, po předání zpracované dokumentace objednateli. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o ukončení veškerých předmětných služeb/prací pro objednatele a Zápis o předání Zprávy objednateli, stvrzený oběma smluvními stranami.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně poskytnutých služeb/prací provedených v rámci poskytovaných služeb/prací za zúčtované období, zjišťovací protokol (předávací protokol).
4. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví smlouvy, tento kód akce (A4001) musí být uveden současně i na soupisu skutečně poskytnutých služeb/prací, na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce na těchto dokladech uveden, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
5. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne jejího doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání předmětné částky z bankovního účtu objednatele.
6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury zadavateli běží nová lhůta splatnosti.
7. Úhrada ceny za zhotovení díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku V. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
9. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace smlouvy, budou faktury

za již poskytnuté služby hrazeny objednatelem tak, že

- část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
- základ daně bude uhrazen na účet poskytovatele.

10. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, budou faktury za již poskytnuté služby hrazeny objednatelem tak, že

- část faktury vystavené poskytovatelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
- základ daně bude uhrazen na účet poskytovatele.

V. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku I. této smlouvy činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla uvedené v článku III. této smlouvy.
3. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.

VI. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Práce/služby dle předmětu díla budou prováděny v souladu s touto smlouvou o dílo a v souladu s oceněným soupisem poskytovaných prací/služeb.
2. Práce, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu nad rámec této smlouvy, nebudou objednateli účtovány.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací dle předmětu díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že práce/služby blíže specifikované v článku I. Smlouvy budou provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými normami apod.) platnými a účinnými v době předání Zprávy objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací souvisejících s předmětem díla uvedených v článku I. této smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání

zpracované Zprávy zhotovitelem a jejího převzetí objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

VII. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost předáním Zprávy zpracované dle požadavků blíže specifikovaných v čl. I. Smlouvy objednatelem.
2. Zhotovitel po ukončení prací v rámci plnění předmětu díla vyhotoví protokol „Zápis o ukončení a řádném provedení prací/služeb a o předání Zprávy“ objednateli, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. V případě zjištění nedostatků při provádění prací souvisejících s předmětem díla sepíše o tom zástupci obou smluvních stran „Zápis“, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných nedostatků, případně právo na dodatečně požadované práce/služby, uplatní objednatel v „Zápisu“. Kontrola odstranění nedostatků bude provedena opět protokolárně. Případné skryté nedostatky budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad a v termínu stanoveném objednatelem.

VIII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu Smlouvy.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních

služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je
Příloha č. 1 – Soupis prací a služeb
Příloha č. 2 – Vzor „Zjišťovací protokol“.

v Chlumci, dne 15. 12. 2016

v Brně, dne

27. 12. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
NIK
CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

Ing. Radim Gill
jednatel společnosti

HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1

smlouvy o dílo

**„Celkové zhodnocení výsledků sanačních prací realizovaných v oblasti
CHOPAV Kvartér řeky Moravy“**

Kód akce: A4001

č. objednatele: NŘZ/Ně/324/2016

**Soupis služeb/prací
(rozpočet)**

Výkaz výměr

Studie -- Celkové zhodnocení výsledků sanačních prací realizovaných v oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy

Kód akce A4001

expert úkon	ved. projektu			VS hydrogeolog			VS GIS			celková cena
	hod	sazba	cena	hod	sazba	cena	hod	sazba	cena	
Část I Komplexní popis realizace nápravných opatření CHOPAV			792 000			632 000			156 000	1 580 000
Celkový přehled projektovaných prací vč. metodických změn a čerpání rezerv	70	1 100	77 000		800			650		77 000
Srovnání rozsahu, metodiky a doby trvání danou ZD a skutečností	60	1 100	66 000		800			650		66 000
Faktografické a dokumentografické údaje vč. interpretace výsledků CHOPAV	100	1 100	110 000	120	800	96 000		650		206 000
Údaje o starých ropoplynových sondách	90	1 100	99 000	120	800	96 000		650		195 000
Průběh průzkumných prací	80	1 100	88 000	200	800	160 000	80	650	52 000	300 000
Průběh sanačních prací	90	1 100	99 000	350	800	280 000	120	650	78 000	457 000
Průběh relikvidačních prací	80	1 100	88 000		800		40	650	26 000	114 000
Vyhodnocení úspěšnosti nápravných opatření	150	1 100	165 000		800			650		165 000
Část II Shrnutí, vyhodnocení a návrh postupu			198 000							198 000
Shrnutí realizovaných prací v CHOPAV	60	1 100	66 000		800			650		66 000
Vyhodnocení účinnosti ve srovnání se stavem v EU a světě	80	1 100	88 000		800			650		88 000
Návrh dalšího postupu na území ČR	40	1 100	44 000		800			650		44 000
Cena bez DPH v Kč										1 778 000
DPH 21 procent										373 380
Cena včetně DPH v Kč										2 151 380

v Brně 22.11.2016

Ing. Radim Gill
jednatel

číslo úpku: 27

Příloha č. 2

smlouvy o dílo

**„Celkové zhodnocení výsledků sanačních prací realizovaných v oblasti
CHOPAV Kwartér řeky Moravy“**

Kód akce: A4001

č. objednatele: NRZ/Ně/324/2016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ PRÁCE DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ

Zjišťovací protokol na provedené práce dle předmětu plnění

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Poskytovatel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo
objednatele: XXXXXXXX

Číslo smlouvy o dílo
poskytovatele: XXXXXXXX

Název akce: XXXXXXXX

Místo plnění: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena za dílo bez DPH: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: XXXXXXX,- Kč	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce - dokončené					
DPH 21%					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu poskytovatel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Za poskytovatele: XXXXXXXXXXX

Podpis :

Za objednatele: XXXXXXXXXXX

Podpis :

Dne: XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené práce dle předmětu plnění

Celková cena za dílo bez DPH:

Finanční objem
v příslušném roce:
XXXXXXXX,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo.

Celkem od zahájení
prací do konce
předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Od zahájení
v příslušném roce
do konce sledovaného
měsíce

Celková finanční částka za realizované práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem
od zahájení prací

Celkový finanční objem za realizované práce od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Zbývá k dokončení
celého díla

Rozdíl celkové částky za již realizované práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.