
Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.82  Speciální slaboproudá zařízení OSM Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Technologie
1 D-82-001 skřínka  BW1-ovládání vst. prop.(dle příl.č.003) kus 1,000 22 670,00 22 670,00
2 D-82-002 skřínka  BW4-ovládání vst. prop.(dle příl.č.004) kus 1,000 15 846,30 15 846,30
3 D-82-003 Přepojení rozvaděče BU v místnosti SŘP kpl 1,000 26 077,70 26 077,70
4 D-82-004 Přepojení sdružovacích skříněk KO kpl 2,000 2 173,20 4 346,40
5 D-82-005 Odpojení/připojení modernizovaných silových rozvaděčů kus 12,000 2 607,80 31 293,60

2 Kabely
6 D-82-006 Kabel Cu "R" M 30x2x1,12 m 10,000 491,60 4 916,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 

instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

7 D-82-007 Kabel Cu "R" M 16x2x1,12 m 40,000 287,00 11 480,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

8 D-82-008 Kabel Cu "R" M 12x2x1,12 m 110,000 286,30 31 493,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

9 743018 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 m 20,000 66,10 1 322,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".

10 743001 Kabel Cu "R" M  1 x 16 mm2 m 20,000 79,30 1 586,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Ostatní
11 745093 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům  25 mm - 

prov. pro metro
m 5,000 196,90 984,50  Položka obsahuje dodávku, montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování 

a pod veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( 
držáky apod.), pomocné mechanismy, uskladnění a manipulaci.

12 745001 Kabelová C-lišta m 50,000 630,00 31 500,00 Položka obsahuje dodávku instalační lišty metalizované dle předpisů pro 
metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek, upínacích pásek atd, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek.

13 749981 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 16 621,90 16 621,90 včetně zajištění účasti dotčených osob
14 749901 Požární ucpávky - instalace m2 0,500 26 360,70 13 180,35 Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. štítku
15 749980 Nastavení, oživení a zaregulování systému kus 1,000 28 087,50 28 087,50
16 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 9 013,60 9 013,60 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
17 749902 Stavební přípomoce kpl 1,000 16 852,50 16 852,50 Průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy

Celkem 267 271,35

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.86.02  Speciální strojní zařízení OSM Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Speciální strojní zařízení OSM
1 748101-1 Skříňový rozvaděč ozn. RM30 pole 2,000 111 064,20 222 128,40 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 748101-2 Skříňový rozvaděč ozn. RM30.1 pole 1,000 150 897,80 150 897,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 022.

3 748101-3 Skříňový rozvaděč ozn. RM30.2 pole 1,000 150 897,80 150 897,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 023.

4 748101-4 Skříňový rozvaděč ozn. RM30.3 pole 1,000 159 669,50 159 669,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 024.

5 748101-5 Skříňový rozvaděč ozn. RM31 pole 2,000 118 664,00 237 328,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 026.

6 748101-6 Skříňový rozvaděč ozn. RM31.1 pole 1,000 150 743,90 150 743,90 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 027.

7 748106-1 Deblokovací skřín DSM kus 8,000 12 729,00 101 832,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 029.

8 748106-2 Ovládací panel OSM kus 4,000 35 137,70 140 550,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž panelu.  
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 029.

9 74999001 Demontáž a opětná montáž stávajícího rozvaděče RM9.1 a jeho 
přeznačení na RM31.2

hod 20,000 1 195,30 23 906,00 Položka obsahuje demontáž stávajícího rozvaděče RM9.1, jeho přemístění a 
přeznačení na RM31.1, odpojení stávajících spotřebičů TU a jejich opětné 
připojení do rozvaděče na novém místě.

10 749001 Demontáž stávající elektroinstalace kus 1,000 434 626,90 434 626,90 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, kabelových konstrukcí, 
kabelů a drobných přístrojů manipulaci, odvoz, ekologickou likvidaci.
Příloha 002.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

11 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 2,000 1 955,90 3 911,80 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

12 749R1 Demontáž stávajících tlakových těsnění kus 20,000 3 911,70 78 234,00 Položka obsahuje demontáž stávajících tlakovýchtěsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

13 745301 Kabelový žlab metalizovaný  Ž100/100(750)90-M m 50,000 2 477,40 123 870,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu 100/100 mm metalizovaného 
dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 102, 103.

14 745402 Kabelový rošt metalizovaný  R21(750)90-M m 160,000 1 677,20 268 352,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu 200 mm metalizovaného dle 
předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 102, 103.

15 745404 Kabelový rošt metalizovaný  R41(750)90-M m 120,000 2 174,30 260 916,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu 400 mm metalizovaného dle 
předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 102, 103.

16 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 400,000 585,10 234 040,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.

17 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 10,000 82,00 820,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

18 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

19 743139 Kabel Cu-R-M-4Jx35mm2 m 295,000 506,20 149 329,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

20 743150 Kabel Cu-R-M-5Jx6mm2 m 10,000 157,60 1 576,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

21 743134 Kabel Cu-R-M-4Jx4mm2 flexibilní m 125,000 150,40 18 800,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

22 743160 Kabel Cu-R-M-7Jx2,5mm2 m 190,000 132,40 25 156,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

23 743118 Kabel Cu-R-M-3Jx2,5mm2 flexibilní m 220,000 97,30 21 406,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

24 743118 Kabel Cu-R-M-3Jx2,5mm2 m 45,000 86,40 3 888,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

25 743072 Kabel Cu-R-M-37Jx1,5mm2 m 55,000 296,70 16 318,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

26 743162 Kabel Cu-R-M-12Jx1,5mm2 m 700,000 141,90 99 330,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

27 743159 Kabel Cu-R-M-7Jx1,5mm2 m 320,000 107,30 34 336,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

28 743147 Kabel Cu-R-M-5Ox1,5mm2 flexibilní m 30,000 112,50 3 375,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

29 143132 Kabel Cu-R-M-4Jx1,5mm2 flexibilní m 425,000 97,30 41 352,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.

30 143117 Kabel Cu-R-M-3Ox1,5mm2 flexibilní m 245,000 84,70 20 751,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102 ,103.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

31 749901 Požární ucpávky m2 1,000 22 470,00 22 470,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

32 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 33 705,00 33 705,00 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

2 Ostatní
33 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 39 322,50 39 322,50 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob

Příloha 002

34 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 20 784,80 20 784,80 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

35 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 3 323 561,20

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.91.20  Silové rozvody Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody
1 748102 Oceloplechový rozvaděč nástěnný ozn. RM54.1.2 kus 1,000 96 219,80 96 219,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 749001 Demontáž stávajícíelektroinstalace kpl 1,000 1 386 459,80 1 386 459,80 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů,kabelových konstrukcí, 
kabelů, drobných přístrojů apod.,  manipulaci, odvoz, ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

3 749002 Demontáž stávajících napájecích kabelů z DT kpl 1,000 391 164,20 391 164,20 Položka obsahuje demontáž stávajících napájecích kabelů, manipulaci, 
odvoz, ekologickou likvidaci.
Příloha 002

4 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 2,000 1 955,90 3 911,80 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

5 749006-1 Demontáž stávajících tlakových těsnění kus 20,000 3 911,70 78 234,00 Položka obsahuje demontáž stávajících tlakovýchtěsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

6 749901 Protipožární opatření kabelových tras - tmel m2 4,000 22 470,00 89 880,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

7 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 250,000 788,20 197 050,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

8 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 10,000 4 349,90 43 499,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.

9 745510 Kabelová lávka metalizovaná   L46 P(750)90-M m 120,000 16 770,50 2 012 460,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 6 x výložník šíře 400 mm, 6 x rošt šíýe 400 mm, 6 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Připevněno na stěnu.
Příloha 002, 103.
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

10 745508 Kabelová lávka metalizovaná   L44 P(750)90-M m 80,000 11 514,60 921 168,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 3 x výložník šíře 400 mm, 3 x rošt šíýe 400 mm, 3 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Připevněno na stěnu.
Příloha 002, 103.

11 745507 Kabelová lávka metalizovaná   L43 P(750)90-M m 40,000 9 183,90 367 356,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 3 x výložník šíře 400 mm, 3 x rošt šíýe 400 mm, 3 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Připevněno na stěnu.
Příloha 002, 103.

12 745506 Kabelová lávka metalizovaná L42 P(750)90-M m 40,000 6 470,40 258 816,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 2 x výložník šíře 400 mm, 2 x rošt šíýe 400 mm, 2 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Zavěšeno na strop - vyložení jednostranné.
Příloha 002,103.

13 745301 Kabelový žlab metalizovaný  Ž100/100(750)90-M m 20,000 1 948,50 38 970,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu 100/100 mm metalizovaného 
dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 102, 103.

14 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 2 500,000 585,10 1 462 750,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.

15 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 20,000 82,00 1 640,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

16 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.
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17 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 1,000 644,80 644,80  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

18 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 1,000 297,10 297,10  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

19 743000 Kabel Cu-R-M 4Jx240 mm2 pancéřovaný m 520,000 2 967,80 1 543 256,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

20 743146 Kabel Cu-R-M 4Jx240 mm2 m 1 330,000 2 931,30 3 898 629,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

21 743154 Kabel Cu-R-M 4Jx185 mm2 m 320,000 2 203,80 705 216,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

22 743642 Kabel Cu-R-M 4Jx95 mm2 pancéřovyný m 750,000 1 299,20 974 400,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

23 743142 Kabel Cu-R-M 4Jx95 mm2 m 250,000 1 219,90 304 975,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

24 743141 Kabel Cu-R-M 4Jx70 mm2 m 424,000 890,30 377 487,20 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

25 743640 Kabel Cu-R-M 4Jx50 mm2 pancéřovaný m 300,000 681,90 204 570,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

26 743140 Kabel Cu-R-M 4Jx50 mm2 m 620,000 665,00 412 300,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.
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27 443139 Kabel Cu-R-M 4Jx35 mm2 m 30,000 506,20 15 186,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

28 743150 Kabel Cu-R-M 5Jx6 mm2 m 15,000 157,60 2 364,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

29 743160 Kabel Cu-R-M 7Jx2,5 mm2 m 20,000 132,40 2 648,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

30 743118 Kabel Cu-R-M 3Jx2,5 mm2 m 15,000 86,40 1 296,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

31 743163 Kabel Cu-R-M 12Jx1,5 mm2 m 20,000 141,90 2 838,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

32 743142 Kabel Cu-R-M 4Jx1,5 mm2 m 20,000 84,70 1 694,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

33 743805 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 240 kus 8,000 8 935,00 71 480,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

34 743804 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 185 kus 9,000 8 717,60 78 458,40 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

35 743803 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 95 kus 7,000 6 585,90 46 101,30 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

36 743802 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 70 kus 7,000 6 368,60 44 580,20 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.
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37 743801 Kabelová koncovka smršťovací 4 x 50 kus 4,000 4 913,00 19 652,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 103.

38 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 125 832,00 125 832,00 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

39 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 44 940,00 44 940,00 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob
Příloha 002

40 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 61 792,50 61 792,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

41 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 16 319 151,60

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.91.80  Měnírna a distrubuční transformovna Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Měnírna a distrubuční transformovna
1 745033R1 Rozváděč motorový /RM/ - úprava vývodů kus 1,000 317 678,10 317 678,10 Položka obsahuje úpravu vývodů rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu přísrojů, 

připojení a zkoušky
přílohy 1, 2, 5, 16

2 745033R Rozváděč osvětlení /RS/ - úprava vývodů kus 1,000 153 620,40 153 620,40 Položka obsahuje úpravu vývodů rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu přísrojů, 
připojení a zkoušky
přílohy 1, 2, 5, 16

3 745025 Stejnosměrný rozváděč 220 VDC, 4 pole /RU220/ kus 1,000 565 734,20 565 734,20 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a 
zkoušky
přílohy 1, 2, 6, 17, 20

4 745011 Usměrňovače /GU1, GU2/ kus 2,000 865 499,40 1 730 998,80 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a 
zkoušky
přílohy 1, 2, 15

5 R745011 Přívodní skříň usměrňovačů /RGU/ kus 1,000 140 977,90 140 977,90 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a 
zkoušky
přílohy 1, 2, 7, 21

6 745027 Akumulátorová baterie 220 VDC /GB220A, GB220B/  kus 2,000 901 751,00 1 803 502,00 Položka obsahuje dodávku baterie včetně stojanu, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu baterie, 
připojení a zkoušky
přílohy 1, 2, 15

7 745015 Rozvodnice vývodu z akubaterií 220 VDC /RGB220/ kus 1,000 30 532,80 30 532,80 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a 
zkoušky
přílohy 1, 2, 8,18

8 R745025 Provizorní rozvaděč kus 1,000 96 657,80 96 657,80 Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a 
zkoušky
přílohy 1, 2, 15, 19

9 743205 Kabel Cu "V" P(750)90-M  1 x 95 mm2 m 108,00 372,90 40 273,20 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

10 743206 Kabel Cu "V" P(750)90-M  1 x 120 mm2 m 60,00 452,80 27 168,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10
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celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

11 743213 Kabel Cu "V" P(750)90-M  2 x 1,5 mm2 m 70,00 80,20 5 614,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

12 743216 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 1,5 mm2 m 30,00 84,00 2 520,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

13 743217 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 2,5 mm2 m 12,00 93,00 1 116,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

14 743217-1 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 2,5 mm2 m 100,00 93,00 9 300,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

15 743218 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 4 mm2 m 18,00 119,60 2 152,80 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

16 743238 Kabel Cu "V" P(750)90-M  4 x 35 mm2 m 145,00 587,60 85 202,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

17 743258 Kabel Cu "V" P(750)90-M  7 x 1,5 mm2 m 150,00 131,40 19 710,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10

18 743261 Kabel Cu "V" P(750)90-M  12 x 1,5 mm2 m 40,00 179,60 7 184,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými 
konstrukcemi funkční celek s klasifikací P(750)90-M
Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru 90 minut, zkoušené dle ČSN IEC 60 
331-21,23,25(kabely V). Barva pláště světle hnědá. 
Přílohy 1, 2, 10
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

19 747701-1 Instalační krabice kovová, včetně svorek do 6mm2, IP54 kus 10,000 1 790,20 17 902,00 Položka obsahuje dodávku instalační krabice, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu krabice, 
připojení a zkoušky 
Přílohy 1, 2

20 747701-2 Instalační krabice kovová P(750)90-M, včetně svorek do 6mm2, IP54 kus 2,000 1 480,00 2 960,00 Položka obsahuje dodávku instalační krabice, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu krabice, 
připojení a zkoušky 
Přílohy 1, 2

21 747701-3 Kabelová spojka jednožilová 25mm2, včetně krytí kus 16,000 7 362,50 117 800,00 Položka obsahuje dodávku spojky, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu spojky, připojení a zkoušky
Přílohy 1, 2,

22 R745404 Nosný systém  pro zavěšení rozvaděče do 60kg na strop betonový. ( stojny, 
výložníky, a ostatní)

kus 1,000 4 110,50 4 110,50 Položka obsahuje dodávku konstrukce ze stojin a výložníků, upevňovací materiál, metalizovaná dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2

23 745151 Kabelová C-lišta včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., 
provedení P(750)90 - M 

m 15,000 679,20 10 188,00 Položka obsahuje dodávku instalační lišty metalizované dle předpisů pro metro s požární funkčností 90 
minut včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, 
manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2, 29, 30

24 745402 Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M m 9,000 1 678,00 15 102,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 200 mm na příchytky SONAP metalizovaného dle 
předpisů pro metro, přícyhtky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2, 29, 30

25 745403 Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M m 15,000 1 734,60 26 019,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 300 mm na příchytky SONAP metalizovaného dle 
předpisů pro metro, přícyhtky SONAP, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2, 29, 30

26 745506 Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M  m 27,000 6 413,00 173 151,00 Položka obsahuje dodávku kabelové lávky šířky 400 mm, dvě patra, stojinu, výložník, rošt, desku 
CEMVIN tl. 6 mm, odbočovací díly, upevňovací materiál, metalizovaná dle předpisů pro metro, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2, 29, 30

27 745507 Kabelová lávka metalizovaná L43 P(750)90-M  m 9,000 10 640,00 95 760,00 Položka obsahuje dodávku kabelové lávky šířky 400 mm, tři patra, stojinu, výložník, rošt, desku 
CEMVIN tl. 6 mm, odbočovací díly, upevňovací materiál, metalizovaná dle předpisů pro metro, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
Přílohy 1, 2, 29, 30

28 745095 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 90,000 788,20 70 938,00 Položka obsahuje dodávku přepážky pro oddělení kabelů, připovňovacího mechanizmu atd, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a její montáž
Přílohy 1, 2, 29, 30

29 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm m 20,000 585,10 11 702,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů pro metro, dopravu, 
manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek 
a spojovacího materiálu. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m, nátěr.
Přílohy 1, 2, 29, 30

30 745603 Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Dodávka a montáž vodiče, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, 
upínacích pásek, kabelových štítků, apod.
Vodiče musí splňovat podmínky čl.8.3, 8.4 zásad PO pro projektování a výstavbu Pražského metra SM 
22-2012-00. Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely R)
Přílohy 1, 2, 29, 30
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

31 749901 Požární ucpávky m2 2,000 22 470,00 44 940,00 Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. Protokolu
Přílohy 1, 2, 22, .29, 30

32 749001-1 Demontáž usměrňovače  /GU1, GU2/ kus 2,000 4 846,10 9 692,20 Položka obsahuje demontáž zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci zařízení
Přílohy 1, 2

33 749001-2 Demontáž rozvodnice vývodu z akubaterií 220 VDC /RGB220/ kus 1,000 3 477,10 3 477,10 Položka obsahuje demontáž zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci zařízení
Přílohy 1, 2

34 749001-3 Demontáž stejnosměrného rozváděče 220 VDC, 3 pole /RU220/ kus 1,000 16 298,60 16 298,60 Položka obsahuje demontáž zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci zařízení
Přílohy 1, 2

35 749001-4 Demontáž akumulátorové baterie 220 VDC /GB220A, GB220B/  kus 2,000 91 532,50 183 065,00 Položka obsahuje demontáž zařízení, odvoz a ekologickou likvidaci zařízení
Přílohy 1, 2

36 749006 Demontáž požární ucpávky m2 2,000 1 955,90 3 911,80 Položka obsahuje odstranění požární ucpávky, odvoz a ekologickou likvidaci materiálu.
Přílohy 1, 2, 22

37 749005 Vyvěšení stávajících kabelů a jejich opětné uložení do nové kabelové trasy m 120,000 934,50 112 140,00 Položka obsahuje manipulaci se stávajícími kabely, dodávku provizorních kabelových konstrukcí jejich 
montáž, jejich demontáž, revizi stávajících kabelů.

38 749002 Demontáž stávajících kabelů h 35,000 760,60 26 621,00 Položka obsahuje demontáž stávajících kabelů, jejich odvoz a ekologickou likvidaci.
Přílohy 1, 2, 22

39 749001-5 Práce spojené s dohledáváním a přepojováním stávajících kabelů h 140,000 760,60 106 484,00 Dohledávání kabelů v kabelových trasách a v rozvaděčích, ověření jejich funkce a zapojení
Přílohy 1, 2, 15

40 749001-6 Kapacitní zkouška baterie olověné baterie do 500Ah kus 2,000 9 549,80 19 099,60 Měření kapacity baterie, vystavení protokolu o měření
Přílohy 1

41 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 50 557,50 50 557,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy
Viz. Příloha technická zpráva

42 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 56 175,00 56 175,00 včetně zajištění účasti dotčených osob
Viz. Příloha technická zpráva

43 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní soubor (stavební objekt) 
Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku 
zařízení právnickou osobou, včetně vyhotovení protokolu.
Viz. Příloha technická zpráva

44 749984 Nastavení, oživení a zaregulování systému kus 1,000 73 027,50 73 027,50 Nastavení, oživení a zaregulování systému pro zařízení tohoto PS
Viz. přilohy technická zpráva a technická specifikace

45 749985 Zaškolení obsluhy kus 1,000 5 617,50 5 617,50 cena za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení
Viz. Příloha technická zpráva

Celkem: 6 325 616,80
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.93  Slaboproudá zařízení Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozhlas
1 757001 Reproduktor podhledový 1,5/3/6W kus 135,000 1 731,30 233 725,50 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: DL-E 06-130/T-EN54 safe

2 757002 Tlakový reproduktor 15W kus 14,000 5 479,20 76 708,80 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: TOA SC-615M
3 747702 přepojovací krabice ohniodolné 90 min.vč. svorkovnice kus 30,000 1 652,90 49 587,00 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: FireBox T OBO Bettermann

4 759001 demontáž stávajících rozvodů rozhlasu, včetně likvidace m 1 500,000 39,60 59 400,00 Položka obsahuje demontáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

5 759002 demontáž stávajících kabelových nosných konstrukcí rozhlasu, včetně 
likvidace

m 500,000 358,70 179 350,00 Položka obsahuje demontáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

6 759003 demontáž stávajících reproduktorů, včetně likvidace kus 130,000 134,50 17 485,00 Položka obsahuje demontáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

7 750001 měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849 vč. protokolu kus 1,000 39 541,10 39 541,10 měření po ukončení prací

2 AOC
8 757062 Majáček pro nevidomé kus 13,000 20 219,80 262 857,40 Položka obsahuje dodávku montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu 

majáčku, připojení a zkoušky
9 757011 Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce) kus 5,000 1 797,40 8 987,00

10 D93-001 Panel do pultu PM pro dálkové vypnutí výtahů, vč. vybavení zapojení kus 1,000 13 923,30 13 923,30

11 D93-002 Panel do pultu PM pro nouzový režim výtahů, vč. vybavení zapojení kus 1,000 13 923,30 13 923,30

12 D93-032 Panel do pultu PM pro ASDŘ-O kpl 1,000 6 814,90 6 814,90
13 757012 VIP panel vč. konzolí, zapojení a zprovoznění kus 2,000 144 105,50 288 211,00 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: ELEN SIP 2x16 METRO E

14 D93-003 Nová PL do stolu PM vč. připojení kus 1,000 23 831,20 23 831,20
15 D93-004 Jistič C6/1 kus 1,000 3 002,20 3 002,20
16 759004 Demontáž / montáž stávajících majáčků ZOM, MAN kus 5,000 1 131,70 5 658,50 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 

likvidaci.
17 759005 Demontáž stávajících majáčků kus 7,000 399,50 2 796,50 Položka obsahuje demontáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

18 759006 Demontáž / montáž stávajících konzol kus 2,000 221,50 443,00 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 
likvidaci.
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

19 D93-005 Kabel propojovací STP, PIMF, 600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP kus 4,000 119,00 476,00
20 757014 datová jednozásuvka STP cat.6-komplet 1xRJ45 kus 2,000 480,20 960,40 Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
21 D93-006 keystone RJ 45 cat.7 FTP kus 2,000 249,00 498,00

3 VKV
22 D93-007 demontáž/montáž stávající anténní dvoulinky m 220,000 1 089,20 239 624,00
23 D93-008 nová anténní dvoulinka m 220,000 205,40 45 188,00
24 D93-009 výložník pro kotvení dvoulinky kus 4,000 9 652,30 38 609,20
25 D93-010 oživení, nastavení, měření signálu, protokol kus 1,000 672,80 672,80
26 D93-011 Přizpůsobovací člen ZF03 kus 4,000 5 607,20 22 428,80

4 Průmyslová televize
27 759011 demontáž / montáž stávajících kamer, vč. konzol kus 2,000 937,00 1 874,00 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 

likvidaci.
28 D93-012 IP kamera barevná pevná - komplet vč. objektivu PINHOLE a krytu kus 2,000 42 809,80 85 619,60
29 757055 IP kamera barevná pevná - komplet vč. objektivu a krytu kus 2,000 42 809,80 85 619,60 Položka obsahuje dodávku montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu kamery, 

připojení a zkoušky
30 D93-013 Stavitelné rámy pro kryt antivandal kus 2,000 2 897,70 5 795,40
31 D93-014 Extender HDMI/OPT - vysílač/přijímač pár 1,000 7 365,30 7 365,30
32 D93-015 Licence pro záznam jedné IP kamery kus 4,000 8 860,20 35 440,80
33 D93-016 Kabel propojovací STP, PIMF, 600MHz, RJ45/RJ45 3m, AMP kus 4,000 119,00 476,00
34 D93-017 Kamerové zkoušky (počet kamer) kus 4,000 1 505,80 6 023,20
35 D93-018 Oživení, naprogramování, nastavení, měření kus 1,000 2 662,70 2 662,70

5 Telefonní zařízení
36 757026 Telefonní zásuvka RJ12 kus 9,000 280,80 2 527,20 Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
37 D93-019 telefonní přístroj 16 progr. tl. (např. AWAYA) kus 2,000 3 021,50 6 043,00
38 D93-020 požárně odolný BOX typu Krone vč. svorkovnice kus 2,000 3 596,30 7 192,60
39 D93-021 Telefonní přístroj - analogový kus 7,000 1 418,70 9 930,90
40 757029 LSA pásek, svorkovnice kus 6,000 1 528,50 9 171,00
41 D93-022  Programování ústředny kus 1,000 4 681,70 4 681,70

6 Přístupový systém
42 D93-023 Elektromagnet uzamykací 12V/0,7A (např. VISTA VM1200) kus 2,000 9 433,60 18 867,20
43 D93-024 Dveřní otvírač reverzní (např. effeff 331URF E95 12V DC ) kus 1,000 32 900,30 32 900,30
44 D93-025 Nouzové tlačítko kus 2,000 1 208,20 2 416,40
45 D93-026 Panel do pultu PM pro dálkové odemknutí dveří, vč. vybavení zapojení kus 1,000 20 970,10 20 970,10

46 D93-027 Zámečnické úpravy dveří kus 2,000 8 707,10 17 414,20

7 Kabely
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

47 756062 Kabel Cu "V" P(750)90-M  1P1,38 - (rozvod rozhlasu) m 3 700,000 64,70 239 390,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční 
celek s klasifikací P(750)90-M. Kabely se zachováním funkčnosti při požáru 
90 minut dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely V) barva pláště hnědá - na plášti 
označení "M".

48 756043 kabel Cu "V" P(750)90-M  5x2x0.5 m 750,000 68,60 51 450,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční 
celek s klasifikací P(750)90-M. Kabely se zachováním funkčnosti při požáru 
90 minut dle ČSN EN 60332-3-22 (kabely V) barva pláště hnědá - na plášti 
označení "M".

49 756011 kabel Cu "R" M  10x2x0,5 m 300,000 126,20 37 860,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

50 743018 Kabel Cu "R" M  3 x 2,5 mm2 m 550,000 66,10 36 355,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".

51 756028 Kabel Cu "R" M S/FTP PiMF cat.7 m 700,000 82,20 57 540,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

52 D93-028 Kabel Cu "R" M 50-7,25 (po dobu přepojení) m 220,000 170,30 37 466,00
53 D93-029 Kabel Cu "R" M 50-3,7 (po dobu přepojení) m 80,000 92,10 7 368,00
54 756003 kabel Cu "R" M  2x2x0,5 m 800,000 49,90 39 920,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 

instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M", délka včetně 
prořezu.

55 743014 Kabel Cu "R" M  2 x 1,5 mm2 m 360,000 113,00 40 680,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

56 743001 Kabel Cu "R" M  1 x 16 mm2 m 40,000 79,30 3 172,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů.
Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-3-22 
(kabely R) barva pláště oranžová - na plášti označení "M".

8 Kabelové konstrukce
57 745053 Kabelový žlab drátěný P(750)90-M 50/50 m 200,000 785,30 157 060,00 Položka obsahuje dodávku a montáž kabelového žlabu včetně odbočovacích 

dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.

58 745006 Kabelové vedení se skupinovým držákem kabelů GRIP, včetně kovové 
kotvy,  provedení P(750)90 - M

m 840,000 238,80 200 592,00

59 745093 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům  25 mm - 
prov. pro metro

m 70,000 196,90 13 783,00  Položka obsahuje dodávku, montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování 
a pod veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( 
držáky apod.), pomocné mechanismy, uskladnění a manipulaci.

60 745001 Kabelová C-lišta m 250,000 630,00 157 500,00 Položka obsahuje dodávku instalační lišty metalizované dle předpisů pro 
metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek, upínacích pásek atd, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek.

61 745013 Kabelový žlab drátěný - M 50/50 m 120,000 785,30 94 236,00 Položka obsahuje dodávku a montáž kabelového žlabu včetně odbočovacích 
dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.

62 745014 Kabelový žlab drátěný - M 100/50 m 200,000 876,80 175 360,00 Položka obsahuje dodávku a montáž kabelového žlabu včetně odbočovacích 
dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.

63 745015 Kabelový žlab drátěný - M 200/50 m 20,000 971,60 19 432,00 Položka obsahuje dodávku a montáž kabelového žlabu včetně odbočovacích 
dílu a výložníků, kotvícího materiálu, izolačních podložek, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí 
izolačních hmoždinek.

9 Demontáže a ostatní
64 749981 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 16 731,60 16 731,60 včetně zajištění účasti dotčených osob
65 759016 demontáž / přemístění / montáž monitorů a hodin na nástupišti pro 

strojvedoucí včetně konzol
kus 4,000 1 679,80 6 719,20 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 

likvidaci.
66 750004 kamerové zkoušky za účasti strojvedoucího(umístění TV+hodin) kus 1,000 8 685,80 8 685,80
67 759017 demontáž / přemístění / montáž stávajících panelů AIS, vč. konzol kus 2,000 13 979,20 27 958,40 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 

likvidaci.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

68 759019 demontáž / montáž stávajících antén kus 3,000 1 345,50 4 036,50 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 
likvidaci.

69 759020 demontáž / montáž prvků přístupového systému na dveřích kus 2,000 1 345,50 2 691,00 Položka obsahuje demontáž a montáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou 
likvidaci.

70 759022 měření signálu, protokol kus 1,000 7 047,70 7 047,70
71 759023  Zakrytí svislé kabelové trasy na stěně kus 6,000 1 138,40 6 830,40
72 D93-030 přepojovací krabice, vč. svorkovnice kus 40,000 518,80 20 752,00
73 759024 kouřotěsné obložení kabelů do VZT m2 2,000 12 707,80 25 415,60 Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: CATS, Promat
74 D93-031 úprava (přeložení) kabeláže m 200,000 76,90 15 380,00
75 759025 demontáž / montáž podhledu, uskladnění vč. očištění m2 50,000 1 131,70 56 585,00
76 749901 Požární ucpávky - instalace m2 1,500 26 360,70 39 541,05 Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. štítku
77 749980 Nastavení, oživení a zaregulování systému kus 1,000 24 190,00 24 190,00
78 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 9 013,60 9 013,60 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
79 759026 demontáž, stávajících kabelů a kabelových kostrukcí slaboproudu vč. 

Identifikace a likvidace
m 1 000,000 49,90 49 900,00 Položka obsahuje demontáž materiálu, jeho odvoz a ekologickou likvidaci.

80 749902 Stavební přípomoce kpl 1,000 55 251,00 55 251,00 Průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy

Celkem 3 743 586,95

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.93.80  Sdělovací zařízení - Elektrická požární signalizace Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dodávka zařízení EPS
1 EPS001 Analog Ringmodul vč montáže kus 2,000 7 706,20 15 412,40 dodávka  karty linky umožnující připojení nové řady hlásičů
2 EPS002 O2Tmultisenzorový hlásič vč uvedení do provozu kus 14,000 7 355,10 102 971,40 dodávka nových poč. hlásičů příloha 005
3 EPS003 Patice pož. hlásiče  kus 14,000 217,80 3 049,20 součást pož. Hlásiče
4 EPS004 Sokladapter aP  pro patice zvýš. krytí IP 43 kus 14,000 933,70 13 071,80 součást pož. Hlásiče
5 EPS005 Štítek s číslem hlásiče vč nalepení kus 70,000 36,60 2 562,00 úprava číslování hlásičů
6 EPS006 dodávka krytky hlásiče kus 20,000 116,10 2 322,00
7 750503 Tlačítkový hlásič komplet kus 4,000 2 597,00 10 388,00
8 EPS030 Koppler - 12 rel. Progr. Výstupů vč krytu kus 4,000 9 468,20 37 872,80 Dodávka zařízení do skříně RSE
9 EPS031 Koppler - 4/2 vstupy/výstupy vč krytu kus 4,000 3 057,50 12 230,00 Dodávka zařízení do skříně RSE

10 EPS032 Napájecí zdroj 12V 6A v oc krytu kus 4,000 30 187,20 120 748,80 Dodávka zařízení do skříně RSE
11 EPS033 Vyvažovací modul (10K + 1K) kus 4,000 1 986,60 7 946,40 Dodávka zařízení do skříně RSE

12 EPS034 Skříň 40x60x120 zamykací s universálním klíčem kus 5,000 5 824,70 29 123,50 Dodávka zařízení do skříně RSE
13 EPS035 Koncový spínač Pizzato - FR555 kus 7,000 862,80 6 039,60 Dodávka zařízení do skříně RSE
14 EPS036 Zámek skříně - jednotný klíč kus 7,000 1 744,10 12 208,70 Dodávka zařízení do skříně RSE i stávajících

2 Montážní materiál
15 EPS007 relé vč patice, montáže a signalizace kus 116,000 450,60 52 269,60 dodávka zařízení do skříně RSE
16 EPS009 Montážní lišta relé vč montáže kus 20,000 443,90 8 878,00 dodávka zařízení do skříně RSE

3 Montáž EPS
17 EPS011 demontáž hlásičů vč soklu a příslušenství kus 8,000 238,70 1 909,60 demontáž hlásiče z důvodu následné  montáže nových hlásičů
18 EPS012 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství kus 22,000 477,40 10 502,80 úplná montáž hlásiče  podle PD
19 EPS013 zakrytí hlásičů po dobu  stavební činnosti kus 20,000 76,80 1 536,00 hlásič umístěný v prostoru, kde se práší nebo svařuje musí být po předchozí 

dohodě po dobu prací zakryt
20 EPS014 přezkoušení funkce ústředny kus 1,000 4 040,70 4 040,70 odzkoušení funkce vazeb na části elektro a  VZT
21 EPS015 programování ústředny  kus 1,000 10 540,90 10 540,90 úprava SW v ústředně ( hasiči, CD a technické centrum)

22 EPS016 montáž skříně RSE vč vybavení, svorek, průchodek atd. kus 7,000 10 039,00 70 273,00 zhotovení a zapojení skříně RSE vč vnitřního propojení podle PD
23 EPS017 Programování nadstavby kus 1,000 9 202,40 9 202,40 úprava SW v nadstavbové části ( hasiči, CD a technické centrum)
24 EPS018 přezkoušení vazby na pož. stanici a CD kus 1,000 4 769,00 4 769,00 kontrola přenosu do nadstavbové části
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Rozvodná síť
25 EPS019 trubka panc. P 29 m 2,000 395,20 790,40 dodávka trubky
26 745002 Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M m 80,000 630,00 50 400,00 Položka obsahuje dodávku a montáž instalační lišty, včetně izolačních 

hmoždinek, upínacích pásek a kotvení.
doplnění kabeláže k novým hlásičům - příl 005 a 006

27 EPS021 Požární ucpávky m2 0,600 26 360,70 15 816,42 utěsnění průchodu kabelů certifikovaným materiálem včetně protokolu, viz 
příloha 005 a 006

28 EPS022 Stavební přípomoce kpl 1,000 11 383,10 11 383,10 vytvoření průchodu kabelů viz příloha 005  
součástí položky jsou i náklady na drobnou mechanizaci a drobné dodávky 
materiálu (vrtačky, bourací kladiva, maltové směsi, zdící materiál, apod)

5 Kabely
29 EPS023 Kabel Cu-V 1P1 m 360,000 35,10 12 636,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 

instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Kabel tvoří 
spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací 
P(750)90-M, výměra podle příl. 005 a 006. Délka včetně prořezů.

6 Ostatní
30 EPS025 programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace kpl 1,000 9 202,40 9 202,40 zpracování  SW pro úpravu ve stanici
31 EPS026 komplexní zkoušky kus 1,000 16 621,90 16 621,90 přezkoušení vazeb na VZT podle přílohy 003
32 EPS027 Revize zařízení kus 1,000 15 244,00 15 244,00 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
33 EPS028 Zhotovení zásahové dokumentace kpl 1,000 19 547,20 19 547,20 úprava  zásahových map hasičů podle nových podkladů - příl. 005 

Celkem 701 510,02

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.94.1  Strojní zařízení - výtahy Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Dodávka a montáž nových výtahů
1 94.1-01 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V1 (horní), ev.č. 613-1-

401, vč. dopravy, se zákl. parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, 
v provedení bez strojovny; nosnost 1150 kg (15 osob); rychlost 1,0 m/s; 
zdvih 6,26 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, protilehlé; šachta 
max.1800x3000 mm; hlava šachty/prohlubeň - max. 3250/1650 mm; 
kabina min. 1100x2400-2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické  
stranově posuvné (T2) 900x2100 mm, prosklené; řízení jednoduché 
Simplex; zachycovače vyvažovacího závaží; uzamykatelný rozvaděč 
RM8002 předsazený vedle dveří dolní stanice
Dodávka a vybavení výtahu v souladu s ČSN EN

 vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a Projekčními standardy 
DP.

ks 1,000 4 495 348,62 4 495 348,62 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy č.001, 002 a 003

2 94.1-02 Dodávka strojní a elektro části osobního výtahu V2 (spodní), ev.č. 613-1-
402, vč. dopravy, se zákl. parametry: bezbariérový elektrický lanový výtah, 
v provedení bez strojovny; nosnost 1150 kg (15 osob); rychlost 1,0 m/s; 
zdvih 5,2 m; počet stanic/nástupišť - 2/2, protilehlé; šachta 
max.1600x3000 mm; hlava šachty/prohlubeň - max. 3800/1500 mm; 
kabina 1100x2400-2100 mm; šachetní/kabinové dveře automatické 
teleskopické (T2) 900x2100 mm, prosklené; řízení jednoduché Simplex; 
uzamykatelný rozvaděč RM8001 předsazený vedle dveří horní stanice
Dodávka a vybavení výtahu v souladu s ČSN EN 

vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. a Projekčními standardy 
DP.

ks 1,000 4 481 993,14 4 481 993,14 Zahrnuje dopravu na místo první skládky z kamionu (uliční úroveň), 
uskladnění  a dodávku zařízení, vč. osvětlení šachty a montážních zásuvek, 
žebříku v prohlubni, průvodní dokumentace, atestů, revizí, revizní zprávy, 
revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů 
Podrobná specifikace zařízení, požadavky na atesty a náhradní díly viz 
"244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 
(aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy č.001, 002 a 004

3 94.1-03 Ponorné kalové čerpadlo přenosné - H=6,0 m, Q=1,0 l/s, výtlak G1"1/4 vč. 
rychlospojky D25, s vertikálním hladinovým spínačem a tepelnou 
ochranou proti přetížení, kabel 5,0 m, krytí min. IP 68, napájení/příkon - 
230V / 0,55 kW

ks 2,000 21 453,28 42 906,56 Zahrnuje dodávku čerpadla, vč. dopravy

4 94.1-04 Nástěnný elektrický topný panel s elektronickou regulací teploty a v krytí 
proti stříkající vodě, osazený v šachetní prohlubni; napájení/příkon - 230V 
/ 2,0 kW

ks 2,000 18 011,15 36 022,30 Zahrnuje dodávku panelu, vč. dopravy a kompletní montáže, vč. 
elektroinstalace v prohlubni.
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

5 94.1-05 Montáž výtahu V1 (pol. č.1)  ks 1,000 240 148,13 240 148,13 Zahrnuje transport  od první  skládky (uliční úroveň) na místo uložení 
(zavážení vrchem),  montáž/demontáž lešení v šachtě, kompletní montáž 
výtahu, vč. elektroinstalace v šachtě a použitých prostředků a přípravků pro 
montáž
Podmínky montáže viz "244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 
2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy č.001, 002 a 
003

6 94.1-06 Montáž výtahu V2 (pol. č.2)  ks 1,000 240 148,13 240 148,13 Zahrnuje transport  od první  skládky (uliční úroveň) na místo uložení 
(zavážení vrchem),  montáž/demontáž lešení v šachtě, kompletní montáž 
výtahu, vč. elektroinstalace v šachtě a použitých prostředků a přípravků pro 
montáž
Podmínky montáže viz "244000 Projekční standard-výtahy" 3. vydání, č. 
2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 02/01.07.2014) a přílohy č.001, 002 a 
004

7 94.1-07 Propojovací kabel mezi výtahy V1 a V2 pro oboustranou signalizaci 
"Navazující výtah mimo provoz", uložený v podhledu vestibulu na 
závěsech slaboproudu
-typ CXFE-R 7x1-M

m 54,000 301,06 16 257,24 Zahrnuje kompletní dodávku, vč. montáže (uložení kabelu do závěsů 
slaboproudu a připojení na svorky v rozvaděčích), délka kabelu odměřena z 
výkresu viz příloha č.005

8 94.1-08 Geodetické zaměření ks 2,000 96 059,25 192 118,50 Zahrnuje geodetické zaměření šachty výtahu
9 94.1-09 Komplexní zkoušky zařízení ks 2,000 150 492,83 300 985,66 Zahrnuje  přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové 

zkoušce s návaznostmi na ostatní profese v rozsahu viz  "244000 Projekční 
standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 
02/01.07.2014) a přílohy č.001

10 94.1-10 Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení ks 1,000 16 009,88 16 009,88 Zahrnuje školení v českém jazyce. Rozsah školení viz "244000 Projekční 
standard-výtahy" 3. vydání, č. 2.05/P4-244000-2013-02 (aktualizace 
02/01.07.2014)

11 94.1-11 Technická prohlídka a zkouška + Průkaz způsobilosti ks 2,000 36 022,00 72 044,00 Zahrnuje technickou prohlídku autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. 
protokolu o prohlídce a vydání průkazu způsobilosti na zařízení Drážním 
úřadem 

Celkem 10 133 982,16
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.94.2  Silové rozvody strojního zařízení-výtahy Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody strojního zařízení-výtahy
1 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM80 pole 2,000 177 372,60 354 745,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 749001 Demontáž stávající el. instalace. kpl 1,000 380 298,60 380 298,60 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, kabelových konstrukcí, 
kabelů, manipulaci, odvoz, ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

3 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 1,000 1 955,90 1 955,90 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

4 749006-1 Demontáž stávajících tlakových těsnění kus 10,000 3 911,70 39 117,00 Položka obsahuje demontáž stávajících tlakovýchtěsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

5 745402 Kabelový rošt metalizovaný  R21 P(750)90-M m 340,000 1 677,60 570 384,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šíře 200mm metalizovaného dle 
předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 102, 103.

6 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 590,000 585,10 345 209,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.

7 747705 Zásuvka trojfázová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 1,000 644,80 644,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé zásuvky. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

8 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 1,000 297,10 297,10 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé zásuvky. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 745602 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 4 mm2 m 10,000 82,00 820,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

10 745603 Cu vodič žlutozelený CHAH-R S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

11 743157 Kabel Cu-R-P(750) 90-M-5Jx95 mm2 m 325,000 1 517,50 493 187,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

12 743251 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-5Jx16 mm2 m 170,000 369,40 62 798,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

13 743150 Kabel Cu-R-P(750) 90-M-5Jx6 mm2 m 10,000 157,60 1 576,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

14 743217 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Jx2,5 mm2 m 170,000 93,00 15 810,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

15 743118 Kabel Cu-R-P(750) 90-M-3Jx2,5 mm2 m 520,000 93,00 48 360,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

16 743117 Kabel Cu-R-P(750) 90-M-3Jx2,5 mm2 m 170,000 93,00 15 810,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

17 743257 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-5Ox1,5 mm2 stíněný m 390,000 133,30 51 987,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 102 ,103.

18 749901 Požární ucpávky m2 2,000 22 470,00 44 940,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

19 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 10,000 788,20 7 882,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

20 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 5,000 4 349,90 21 749,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.

21 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 22 470,00 22 470,00 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

22 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 16 852,50 16 852,50 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob
Příloha 002

23 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 21 346,50 21 346,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

24 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 2 547 176,10

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.94.10  Strojní zařízení čerpacích stanic Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

MN10 MN10
1 MN10-001 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod H=11 m, Q=6 l/s- 

DP3068.180HT-278 fy FLYGT , montáž do mokré jímky na vodící tyče a 
patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný 
řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerezu, připojovací kabel silový a monitorovací 
délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,jednotka čidla průsaku 
FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 2,4 kW; 400 V; 50 Hz

ks 2,000 75 269,61 150 539,22

2 MN10-002 Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=11 m, 
Q=6 l/s

ks 2,000 8 468,00 16 936,00

3 MN10-003 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 3,000 10 677,00 32 031,00
4 MN10-004 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 3,000 794,00 2 382,00
5 MN10-005 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 7 735,00 7 735,00
6 MN10-006 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 530,00 530,00
7 MN10-007 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - dodávka ks 2,000 5 857,00 11 714,00
8 MN10-008 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - montáž ks 2,000 794,00 1 588,00
9 MN10-009 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 

dodávka
m 14,000 1 387,00 19 418,00

10 MN10-010 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 14,000 1 103,00 15 442,00

11 MN10-011 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 
dodávka

m 3,000 903,00 2 709,00

12 MN10-012 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 3,000 750,00 2 250,00

13 MN10-013 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 5,000 208,00 1 040,00

14 MN10-014 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 5,000 794,00 3 970,00

15 MN10-015 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 3,000 98,00 294,00

16 MN10-016 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 3,000 530,00 1 590,00
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

17 MN10-017 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 16,000 738,00 11 808,00

18 MN10-018 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 16,000 882,00 14 112,00

19 MN10-019 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 2,000 562,00 1 124,00

20 MN10-020 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 2,000 662,00 1 324,00

21 MN10-021 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka ks 1,000 326,00 326,00
22 MN10-022 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž ks 1,000 1 412,00 1 412,00
23 MN10-023 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka ks 1,000 8 227,00 8 227,00
24 MN10-024 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž ks 1,000 971,00 971,00
25 MN10-025 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  

- dodávka
ks 2,000 3 260,00 6 520,00

26 MN10-026 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  
- montáž

ks 2,000 2 823,00 5 646,00

27 MN10-027 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
dodávka

ks 2,000 1 349,00 2 698,00

28 MN10-028 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
montáž

ks 2,000 265,00 530,00

29 MN10-029 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - dodávka

ks 5,000 3 975,00 19 875,00

30 MN10-030 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - montáž

ks 5,000 530,00 2 650,00

31 MN10-031 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka ks 1,000 675,00 675,00
32 MN10-032 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž ks 1,000 574,00 574,00
33 MN10-033 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 

prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm - 
dodávka

ks 3,000 1 187,00 3 561,00

34 MN10-034 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm -
montáž

ks 3,000 750,00 2 250,00

35 MN10-035 Pachotěsný poklop(ZN)700x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 2,000 18 820,00 37 640,00

36 MN10-036 Pachotěsný poklop(ZN)700x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 2,000 2 470,00 4 940,00

37 MN10-037 Pachotěsný poklop(ZN)800x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 18 820,00 18 820,00
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

38 MN10-038 Pachotěsný poklop(ZN)800x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 470,00 2 470,00

39 MN10-039 Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x 
vrchní

m2 7,000 273,00 1 911,00

40 MN10-040 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - dodávka ks 1,000 17 987,00 17 987,00
41 MN10-041 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž ks 1,000 2 117,00 2 117,00
42 MN10-042 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů  pl přes 0,6 m2, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
ks 3,000 6 351,00 19 053,00

43 MN10-043 Zkoušky, revize kpl 1,000 9 041,00 9 041,00
44 MN10-044 Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu kg 400,000 86,00 34 400,00
45 MN10-045 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 27 413,00 27 413,00
46 MN10-046 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-dodávka ks 1,000 11 143,00 11 143,00

47 MN10-047 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-montáž ks 1,000 1 941,00 1 941,00

48 MN10-048 Montážní materiál kg 70,000 222,00 15 540,00
49 MN10-049 Montážní lešení m2 6,000 771,00 4 626,00
50 MN10-050 Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
m3 0,200 24 661,00 4 932,20

51 MN10-051 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,000 1 059,00 7 413,00
52 MN10-052 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů
m 1,750 5 261,00 9 206,75

NM11 NM11
53 NM11-001 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod H=12 m, Q=4,6 l/s- 

DP3068.180HT-278 fy FLYGT , montáž do mokré jímky na vodící tyče a 
patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný 
řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerezu, připojovací kabel silový a monitorovací 
délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,jednotka čidla průsaku 
FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 2,4 kW; 400 V; 50 Hz

ks 2,000 75 269,61 150 539,22

54 NM11-002 Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=12 m, 
Q=4,6 l/s

ks 2,000 8 468,00 16 936,00

55 NM11-003 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 3,000 10 677,00 32 031,00
56 NM11-004 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 3,000 794,00 2 382,00
57 NM11-005 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 7 735,00 7 735,00
58 NM11-006 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 530,00 530,00
59 NM11-007 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - dodávka ks 2,000 5 857,00 11 714,00
60 NM11-008 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - montáž ks 2,000 794,00 1 588,00
61 NM11-009 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 

dodávka
m 9,000 1 387,00 12 483,00
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62 NM11-010 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 9,000 1 103,00 9 927,00

63 NM11-011 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 
dodávka

m 3,000 903,00 2 709,00

64 NM11-012 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 3,000 750,00 2 250,00

65 NM11-013 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 6,000 208,00 1 248,00

66 NM11-014 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 6,000 794,00 4 764,00

67 NM11-015 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 3,000 98,00 294,00

68 NM11-016 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 3,000 530,00 1 590,00

69 NM11-017 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 16,000 738,00 11 808,00

70 NM11-018 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 16,000 882,00 14 112,00

71 NM11-019 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 2,000 562,00 1 124,00

72 NM11-020 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 2,000 662,00 1 324,00

73 NM11-021 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka ks 1,000 326,00 326,00
74 NM11-022 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž ks 1,000 1 412,00 1 412,00
75 NM11-023 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka ks 1,000 8 227,00 8 227,00
76 NM11-024 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž ks 1,000 971,00 971,00
77 NM11-025 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  

- dodávka
ks 2,000 3 260,00 6 520,00

78 NM11-026 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  
- montáž

ks 2,000 2 823,00 5 646,00

79 NM11-027 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
dodávka

ks 2,000 1 349,00 2 698,00

80 NM11-028 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
montáž

ks 2,000 265,00 530,00

81 NM11-029 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - dodávka

ks 5,000 3 975,00 19 875,00

82 NM11-030 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - montáž

ks 5,000 530,00 2 650,00

83 NM11-031 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka ks 1,000 675,00 675,00
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84 NM11-032 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž ks 1,000 574,00 574,00
85 NM11-033 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 

prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm - 
dodávka

ks 3,000 396,00 1 188,00

86 NM11-034 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm -
montáž

ks 3,000 750,00 2 250,00

87 NM11-035 Pachotěsný poklop(ZN)600x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 2,000 17 325,00 34 650,00

88 NM11-036 Pachotěsný poklop(ZN)600x800, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 2,000 2 294,00 4 588,00

89 NM11-037 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 18 820,00 18 820,00

90 NM11-038 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 294,00 2 294,00

91 NM11-039 Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x 
vrchní

m2 7,000 273,00 1 911,00

92 NM11-040 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - dodávka ks 1,000 17 987,00 17 987,00
93 NM11-041 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž ks 1,000 2 117,00 2 117,00
94 NM11-042 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů  pl přes 0,6 m2, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
ks 3,000 6 351,00 19 053,00

95 NM11-043 Zkoušky, revize kpl 1,000 8 600,00 8 600,00
96 NM11-044 Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu kg 400,000 86,00 34 400,00
97 NM11-045 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 27 413,00 27 413,00
98 NM11-046 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-dodávka ks 1,000 11 143,00 11 143,00

99 NM11-047 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-montáž ks 1,000 1 941,00 1 941,00

100 NM11-048 Montážní materiál kg 70,000 222,00 15 540,00
101 NM11-049 Montážní lešení m2 6,000 771,00 4 626,00
102 NM11-050 Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
m3 0,200 24 661,00 4 932,20

103 NM11-051 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,000 1 059,00 7 413,00
104 NM11-052 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů
m 1,750 5 261,00 9 206,75

TN12 TN12
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105 TN12-001 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod H=31 m, Q=11 l/s- 
NP3127.185SH-246 fy FLYGT , montáž do mokré jímky na vodící tyče a 
patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný 
řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerezu, připojovací kabel silový a monitorovací 
délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,jednotka čidla průsaku 
FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 7,4 kW; 400 V; 50 Hz

ks 2,000 233 256,36 466 512,72

106 TN12-002 Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=31 m, 
Q=11 l/s

ks 2,000 16 935,00 33 870,00

107 TN12-003 Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516  s elektropohonem Auma 
SA 14.1-22 - dodávka

ks 2,000 106 096,00 212 192,00

108 TN12-004 Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516  s elektropohonem Auma 
SA 14.1-22 - montáž

ks 2,000 1 588,00 3 176,00

109 TN12-005 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 3,000 10 677,00 32 031,00
110 TN12-006 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 3,000 794,00 2 382,00
111 TN12-007 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 7 735,00 7 735,00
112 TN12-008 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 530,00 530,00
113 TN12-009 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - dodávka ks 2,000 5 857,00 11 714,00
114 TN12-010 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - montáž ks 2,000 794,00 1 588,00
115 TN12-011 Montážní vložka DN 80, PN 16 -M 20010 616 dodávka ks 1,000 7 115,00 7 115,00
116 TN12-012 Montážní vložka DN 80, PN 16, M 20 010 616 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
117 TN12-013 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 

dodávka
m 16,000 1 387,00 22 192,00

118 TN12-014 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 16,000 1 103,00 17 648,00

119 TN12-015 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 
dodávka

m 3,000 903,00 2 709,00

120 TN12-016 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 3,000 750,00 2 250,00

121 TN12-017 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 6,000 208,00 1 248,00

122 TN12-018 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 6,000 794,00 4 764,00

123 TN12-019 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 3,000 98,00 294,00

124 TN12-020 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 3,000 530,00 1 590,00

125 TN12-021 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 16,000 738,00 11 808,00

126 TN12-022 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 16,000 882,00 14 112,00
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127 TN12-023 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 2,000 562,00 1 124,00

128 TN12-024 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 2,000 662,00 1 324,00

129 TN12-025 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- dodávka ks 1,000 326,00 326,00
130 TN12-026 T-kus DN80, DIN 2615, mat. 1.4301(17240)- montáž ks 1,000 1 412,00 1 412,00
131 TN12-027 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka ks 1,000 8 227,00 8 227,00
132 TN12-028 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž ks 1,000 971,00 971,00
133 TN12-029 Redukce 114,3/88,9x2, DIN 2616,mat. 1.4301 (17240) - dodávka ks 1,000 166,00 166,00
134 TN12-030 Redukce 114,3/88,9x2, DIN 2616,mat. 1.4301 (17240) -montáž ks 1,000 971,00 971,00
135 TN12-031 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  

- dodávka
ks 2,000 3 260,00 6 520,00

136 TN12-032 Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek  z válc. profilů,  hmotnost 15 kg  
- montáž

ks 2,000 2 823,00 5 646,00

137 TN12-033 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
dodávka

ks 2,000 1 349,00 2 698,00

138 TN12-034 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
montáž

ks 2,000 265,00 530,00

139 TN12-035 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - dodávka

ks 6,000 3 975,00 23 850,00

140 TN12-036 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - montáž

ks 6,000 530,00 3 180,00

141 TN12-037 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka ks 1,000 675,00 675,00
142 TN12-038 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž ks 1,000 574,00 574,00
143 TN12-039 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 

prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm - 
dodávka

ks 3,000 396,00 1 188,00

144 TN12-040 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm -
montáž

ks 3,000 750,00 2 250,00

145 TN12-041 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - dodávka ks 1,000 17 987,00 17 987,00
146 TN12-042 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž ks 1,000 2 117,00 2 117,00
147 TN12-043 Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x 

vrchní
m2 7,000 273,00 1 911,00

148 TN12-044 Zkoušky, revize kpl 1,000 9 217,00 9 217,00
149 TN12-045 Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu kg 500,000 86,00 43 000,00
150 TN12-046 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 37 933,00 37 933,00
151 TN12-047 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-dodávka ks 1,000 11 143,00 11 143,00
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152 TN12-048 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-montáž ks 1,000 1 941,00 1 941,00

153 TN12-049 Montážní materiál kg 70,000 222,00 15 540,00
154 TN12-050 Montážní lešení m2 6,000 771,00 4 626,00
155 TN12-051 Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
m3 0,200 24 661,00 4 932,20

156 TN12-052 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,000 1 059,00 7 413,00
157 TN12-053 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů
m 1,750 5 261,00 9 206,75

VF4 VF4
158 VF4-001 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod H=11 m, Q=6 l/s- 

DP3068.180HT-278 fy FLYGT , montáž do mokré jímky na vodící tyče a 
patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný 
řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerezu, připojovací kabel silový a monitorovací 
délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,jednotka čidla průsaku 
FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 2,4 kW; 400 V; 50 Hz

ks 1,000 75 269,61 75 269,61

159 VF4-002 Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=11 m, 
Q=6 l/s

ks 1,000 8 468,00 8 468,00

160 VF4-003 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 10 677,00 10 677,00
161 VF4-004 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
162 VF4-005 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 7 735,00 7 735,00
163 VF4-006 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 530,00 530,00
164 VF4-007 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - dodávka ks 1,000 5 857,00 5 857,00
165 VF4-008 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
166 VF4-009 Montážní vložka DN 80, PN 16 -M 20010 616 dodávka ks 1,000 7 115,00 7 115,00
167 VF4-010 Montážní vložka DN 80, PN 16, M 20 010 616 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
168 VF4-011 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 

dodávka
m 12,000 1 387,00 16 644,00

169 VF4-012 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 12,000 1 103,00 13 236,00

170 VF4-013 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 
dodávka

m 3,000 903,00 2 709,00

171 VF4-014 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 3,000 750,00 2 250,00

172 VF4-015 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 2,000 208,00 416,00

173 VF4-016 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 2,000 794,00 1 588,00
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174 VF4-017 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 1,000 98,00 98,00

175 VF4-018 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 1,000 530,00 530,00

176 VF4-019 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 5,000 738,00 3 690,00

177 VF4-020 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 5,000 882,00 4 410,00

178 VF4-021 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 2,000 562,00 1 124,00

179 VF4-022 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 2,000 662,00 1 324,00

180 VF4-023 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka ks 1,000 8 227,00 8 227,00
181 VF4-024 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž ks 1,000 971,00 971,00
182 VF4-025 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 

ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
dodávka

ks 1,000 1 349,00 1 349,00

183 VF4-026 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
montáž

ks 1,000 265,00 265,00

184 VF4-027 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - dodávka

ks 4,000 3 975,00 15 900,00

185 VF4-028 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - montáž

ks 4,000 530,00 2 120,00

186 VF4-029 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka ks 1,000 675,00 675,00
187 VF4-030 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž ks 1,000 574,00 574,00
188 VF4-031 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 

prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm - 
dodávka

ks 3,000 396,00 1 188,00

189 VF4-032 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm -
montáž

ks 3,000 750,00 2 250,00

190 VF4-033 Pachotěsný poklop(ZN)700x900, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 21 065,00 21 065,00

191 VF4-034 Pachotěsný poklop(ZN)700x900, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 646,00 2 646,00

192 VF4-035 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 18 820,00 18 820,00

193 VF4-036 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 294,00 2 294,00
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194 VF4-037 Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x 
vrchní

m2 7,000 273,00 1 911,00

195 VF4-038 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - dodávka ks 1,000 17 987,00 17 987,00
196 VF4-039 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž ks 1,000 2 117,00 2 117,00
197 VF4-040 Zkoušky, revize kpl 1,000 8 865,00 8 865,00
198 VF4-041 Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu kg 200,000 86,00 17 200,00
199 VF4-042 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů  pl do 0,6 m2, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
ks 2,000 6 351,00 12 702,00

200 VF4-043 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 27 413,00 27 413,00
201 VF4-044 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-dodávka ks 1,000 11 143,00 11 143,00

202 VF4-045 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-montáž ks 1,000 1 941,00 1 941,00

203 VF4-046 Montážní materiál kg 10,000 222,00 2 220,00
204 VF4-047 Montážní lešení m2 6,000 771,00 4 626,00
205 VF4-048 Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
m3 0,200 24 661,00 4 932,20

206 VF4-049 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,000 1 059,00 7 413,00
207 VF4-050 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů
m 1,750 5 261,00 9 206,75

HF8 HF8
208 HF8-001 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod H=31 m, Q=5,2 l/s- 

NP3127.185SH-246 fy FLYGT , montáž do mokré jímky na vodící tyče a 
patkové koleno DN 100 včetně příslušenství a montážní sady, závěsný 
řetěz(ZN), 2x vodící tyče z nerezu, připojovací kabel silový a monitorovací 
délky 10 m, zabudovaná tepelná ochrana motoru,jednotka čidla průsaku 
FLS+miniCAS vyhodnocovací jednotka, příkon 7,4 kW; 400 V; 50 Hz

ks 2,000 208 455,92 416 911,84

209 HF8-002 Montáž kalového čerpadla vč. patkového kolena a příslušenství, H=31 m, 
Q=5,2 l/s

ks 1,000 16 935,00 16 935,00

210 HF8-003 Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516  s elektropohonem 14.1-
22 - dodávka

ks 1,000 106 096,00 106 096,00

211 HF8-004 Šoupátko třmenové DN80, PN16, S 30 113-516  s elektropohonem 14.1-
22 - montáž

ks 1,000 1 588,00 1 588,00

212 HF8-005 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 10 677,00 10 677,00
213 HF8-006 Šoupátko třmenové DN80, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
214 HF8-007 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - dodávka ks 1,000 7 735,00 7 735,00
215 HF8-008 Šoupátko třmenové DN50, PN 16 S 30 111-516 - montáž ks 1,000 530,00 530,00
216 HF8-009 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - dodávka ks 1,000 5 857,00 5 857,00
217 HF8-010 Kulová zpětná klapka  DN80, PN16 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
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218 HF8-011 Montážní vložka DN 80, PN 16 -M 20010 616 dodávka ks 1,000 7 115,00 7 115,00
219 HF8-012 Montážní vložka DN 80, PN 16, M 20 010 616 - montáž ks 1,000 794,00 794,00
220 HF8-013 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 

dodávka
m 7,000 1 387,00 9 709,00

221 HF8-014 Potrubí nerezové svařované DN 80, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 7,000 1 103,00 7 721,00

222 HF8-015 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- 
dodávka

m 3,000 903,00 2 709,00

223 HF8-016 Potrubí nerezové svařované DN 50, DIN 2463,mat.1.4301(17240)- montáž m 3,000 750,00 2 250,00

224 HF8-017 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 3,000 208,00 624,00

225 HF8-018 Oblouk trubkový hladký(90°) DN80 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 3,000 794,00 2 382,00

226 HF8-019 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240 
)- dodávka

ks 3,000 98,00 294,00

227 HF8-020 Oblouk trubkový hladký(90°) DN50 ,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)- 
montáž

ks 3,000 530,00 1 590,00

228 HF8-021 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 7,000 738,00 5 166,00

229 HF8-022 Příruba přivařovací typ 11,DN 80,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 7,000 882,00 6 174,00

230 HF8-023 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - dodávka

ks 2,000 562,00 1 124,00

231 HF8-024 Příruba přivařovací typ 11,DN 50,včetně přírubových spojů , izolačních 
spojů a uložení  - montáž

ks 2,000 662,00 1 324,00

232 HF8-025 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 - dodávka ks 1,000 8 227,00 8 227,00
233 HF8-026 Kulový kohout DN 80, PN 16, K 85 11 516 -montáž ks 1,000 971,00 971,00
234 HF8-027 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 

ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
dodávka

ks 1,000 1 349,00 1 349,00

235 HF8-028 Tlakoměr Ø100,rozsah 0-250 kPa, typ03312, včetně kohoutu M 20X1,5, 
ČSN 137510.1 , tlumiče tlakových rázů a přípojky A,nástavce a těsnění - 
montáž

ks 1,000 265,00 265,00

236 HF8-029 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - dodávka

ks 5,000 3 975,00 19 875,00

237 HF8-030 Plovákový spinač ENM10, kabel 10 m, držáky plováků z pozink. kulatiny 
průměr min. 8mm  - montáž

ks 5,000 530,00 2 650,00

238 HF8-031 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - dodávka ks 1,000 675,00 675,00
239 HF8-032 Hrdlová pevná spojka B75 s vnitř. závitem 3", vč. víčka - montáž ks 1,000 574,00 574,00
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240 HF8-033 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm - 
dodávka

ks 3,000 396,00 1 188,00

241 HF8-034 Potrubí nerezové svařované DN65, DIN 2463,mat.1.4301(17240) pro 
prostup silových a monitorovacích kabelů stropem jímky, délka 1800 mm -
montáž

ks 3,000 750,00 2 250,00

242 HF8-035 Pachotěsný poklop(ZN)700x900, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 21 065,00 21 065,00

243 HF8-036 Pachotěsný poklop(ZN)700x900, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 646,00 2 646,00

244 HF8-037 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - dodávka ks 1,000 18 820,00 18 820,00

245 HF8-038 Pachotěsný poklop(ZN)700x700, nosnost 1,5kN, vč. rámu (ZN)  - montáž ks 1,000 2 294,00 2 294,00

246 HF8-039 Nátěry podpěrných konstrukcí a nosníků pro kladkostroj 1x základní, 2x 
vrchní

m2 7,000 273,00 1 911,00

247 HF8-040 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - dodávka ks 1,000 17 987,00 17 987,00
248 HF8-041 Kladkostroj s nosností 0,5 t; zdvih 8m - montáž ks 1,000 2 117,00 2 117,00
249 HF8-042 Zkoušky, revize kpl 1,000 8 424,00 8 424,00
250 HF8-043 Demontáž stávající ČS, včetně odvozu a likvidace odpadu kg 200,000 86,00 17 200,00
251 HF8-044 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů  pl do 0,6 m2, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
ks 2,000 6 351,00 12 702,00

252 HF8-045 Ostatní stavební přípomoce kpl 1,000 36 392,01 36 392,01
253 HF8-046 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-dodávka ks 1,000 11 143,00 11 143,00

254 HF8-047 Žebřík pro vstup do jímky z válcovaných profilů, hmotnost 20 kg-montáž ks 1,000 1 941,00 1 941,00

255 HF8-048 Montážní materiál kg 50,000 222,00 11 100,00
256 HF8-049 Montážní lešení m2 6,000 771,00 4 626,00
257 HF8-050 Vybourání betonového podstavce, včetně případného řezání, včetně 

odvozu a likvidace odpadu
m3 0,200 24 661,00 4 932,20

258 HF8-051 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním m2 7,000 1 059,00 7 413,00
259 HF8-052 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních 

materiálů
m 1,750 5 261,00 9 206,75

Celkem 3 460 075,37
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Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.94.20  Silové rozvody strojního zařízení ČS Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody strojního zařízení ČS
1 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM60 pole 1,000 166 156,50 166 156,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM61 - úprava přeznačení vývod 4,000 10 237,20 40 948,80 Položka obsahuje přeznačení rozvaděče, úpravu v zapojení rozvaděče.  
Příloha 022.

3 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM70 - úprava přeznačení vývod 4,000 15 655,90 62 623,60 Položka obsahuje přeznačení rozvaděče, úpravu v zapojení rozvaděče.  
Příloha 023.

4 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM70.1 - úprava a přeznačení vývod 4,000 14 812,40 59 249,60 Položka obsahuje přeznačení rozvaděče, úpravu v zapojení rozvaděče.  
Příloha 024.

5 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM70.1.1 - úprava a přeznačení vývod 4,000 12 595,80 50 383,20 Položka obsahuje přeznačení rozvaděče, úpravu v zapojení rozvaděče.  
Příloha 025.

6 449001 Demontáž stávajícíc el. instalace kpl 1,000 162 985,10 162 985,10 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, kabelových konstrukcí, 
kabelů, odvozdopravu, ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

7 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 1,000 1 955,90 1 955,90 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

8 745402 Kabelový rošt metalizovaný  R21 P(750)90-M m 105,000 1 678,00 176 190,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šíře 200mm metalizovaného dle 
předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 102.

9 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 20,000 585,10 11 702,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.
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10 749901 Požární ucpávky m2 2,000 22 470,00 44 940,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

11 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 10,000 788,20 7 882,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

12 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 5,000 4 349,90 21 749,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.

13 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7kus), bezhalogenová kus 30,000 1 088,50 32 655,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice včetně 
svorek, zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

14 747706 Tlačítko v hliníkové skříni, červené, hřib, aretace ve vypnuté poloze kus 4,000 1 532,50 6 130,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž tlačítka v hliníkové skříni 
včetně svorek, zavíčkování a utěsnění každého tlačítka. Připevnění na stavbu 
pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

15 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 20,000 82,00 1 640,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

16 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 20,000 84,80 1 696,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

17 745604 Ochranná svorka kus 6,000 183,40 1 100,40 Položka obsahuje dodávku svorky, dopravu, manipulaci, montáž a označení.
Příloha 002.

18 743142 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-4Jx95 mm2 m 480,000 1 219,90 585 552,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

19 743150 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-5Jx6 mm2 m 15,000 157,60 2 364,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

20 743135 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-4Jx6 mm2 m 45,000 143,60 6 462,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

21 743133 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-4Jx2,5 mm2 m 75,000 98,00 350,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

22 743118 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-3Jx2,5 mm2 m 15,000 86,40 1 296,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

23 743132 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-4Jx1,5 mm2 m 15,000 84,70 1 270,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

24 743117 Kabel Cu-R-M(750) 90-M-3Ox1,5 mm2 m 510,000 78,60 40 086,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102.

25 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 16 852,50 16 852,50 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

26 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 13 482,00 13 482,00 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob
Příloha 002

27 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 20 223,00 20 223,00 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

28 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 1 573 013,10
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.95.10  Hlavní větrání Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Hlavní větrání
1 HV-001 Axiální přetlakový ventilátor; el. m.  75 kW, teplotní odolnost 250ºC po 

dobu 90 min;V = 55 m3/s H.S; 50 m3/s R.S., p=700Pa
ks 1,000 3 449 257,40 3 449 257,40 pos. 1.1.1

2 HV-002 Axiální přetlakový ventilátor; el. m. 75 kW, teplotní odolnost 250ºC po 
dobu 90 min;V = 55 m3/s H.S; 50 m3/s R.S., p=700Pa

ks 1,000 3 449 257,40 3 449 257,40 pos. 1.1.2

3 HV-003 Elektromotor 75 kW; 740 1/min; 400 V; tepl. odol. 250ºC, 90 min.; 
provedení pro prostředí AB4, AE3, AF2, AH2, AR3, BC3, BD2, CB2 podle 
ČSN 33 2000-3; AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3; (rozběh soft 
start – silové rozvody)  

ks 1,000 0,00 pos. 1.2.a  Cena obsažena u ventilátoru

4 HV-004 Elektromotor 75 kW; 740 1/min; 400 V; tepl. odol. 250ºC, 90 min.; 
provedení pro prostředí AB4, AE3, AF2, AH2, AR3, BC3, BD2, CB2 podle 
ČSN 33 2000-3; AR3, BC3, BD2, CB2 podle ČSN 33 2000-3;  (rozběh soft 
start – silové rozvody)  

ks 1,000 0,00 pos. 1.2.b  Cena obsažena u ventilátoru

5 HV-005 Uzavírací klapka 1800x2500 mm, repace klapky, ks 2,000 43 872,70 87 745,40 pos. 2.1; 2.2
6 HV-006 Uzavírací klapka 3150x2240 mm, repace klapky, ks 1,000 36 952,00 36 952,00 pos. 2.3
7 HV-007 Uzavírací klapka 2240x1600 mm, repace klapky, nové servo ks 2,000 123 399,70 246 799,40 pos. 2.5; 2.6
8 HV-008 Plechová dělící stěna ventilátorů, demontovatelná, 250ºC, 90 min.; vč. 

výztuh a těsnění; Δp = 600 Pa; vč. kazety s průchodkami pro kabely 2x7ks 
ø100mm

m2 45,000 26 570,80 1 195 686,00 pos. 3

9 HV-009 Těsné dveře 800 x 1970; pravé, 250ºC, 90 min. ks 1,000 6 797,20 6 797,20 pos. 4
10 HV-010 Tlumící stěna složená z buněk, nehořlavé pr.; 250ºC, 90 min. ks 438,000 4 770,40 2 089 435,20 pos. 5
11 HV-011 Spojovací, těsnící a kotevní materiál kg 900,000 37,10 33 390,00 pos. 6
12 HV-012 Bezpečnostní tabulky a značky ks 14,000 580,90 8 132,60 pos. 7
13 HV-013 Nátěry konstrukcí m2 330,000 432,60 142 758,00 pos. 8
14 HV-014 Zkoušky a revize kus 1,000 86 509,50 86 509,50 pos. 9

2 Demontáže
15 DHV-001 Demontáž VZT zařízení vč. likvidace demontovaných konstrukcí a 

přepravy na místo likvidace
kpl 1,000 1 316 798,20 1 316 798,20

Celkem 12 149 518,30
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.95.11  Silové rozvody hlavního větrání Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody hlavního větrání
1 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM40 pole 4,000 221 420,50 885 682,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 748103 Oceloplechový rozvaděč nástěnný ozn. RM40.1 kus 1,000 57 226,70 57 226,70 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 022.

3 748101 Deblokovací skříň DHV1 kus 3,000 12 006,90 36 020,70 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 022.

4 748101 Deblokovací skříň DHV4 kus 2,000 12 693,50 25 387,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 022.

5 748101 Deblokovací skříň DSM kus 4,000 12 125,40 48 501,60 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 022.

6 749001 Demontáž stávajícíc elektroinstalace kpl 1,000 347 701,50 347 701,50 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, kabelových konstrukcí, 
kabelů, drobných přístrojů, manipulaci, odvoz, ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

7 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 1,000 1 955,90 1 955,90 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

8 745301 Kabelový rošt metalizovaný  R41(750)90-M m 350,000 2 273,60 795 760,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šíře 400mm metalizovaného dle 
předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, dopravu, manipolaci a 
jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární odolnost 90 min. 
Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002, 101, 102.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

9 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 150,000 585,10 87 765,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m. Nátěr pásku..
Příloha 002.

10 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 4,000 644,80 2 579,20  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

11 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 4,000 297,10 1 188,40  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

12 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 10,000 82,00 820,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

13 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

14 743240 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-4Jx70 mm2 m 105,000 999,50 104 947,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

15 743236 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-4Jx16 mm2 m 20,000 293,50 5 870,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

16 743259 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-7Jx2,5 mm2 m 235,000 155,00 36 425,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

17 743217 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Jx2,5 mm2 m 230,000 93,00 21 390,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

18 743263 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-12Jx1,5 mm2 m 720,000 179,60 129 312,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

19 743217 Kabel Cu-V-P(750) 90-M-3Jx1,5 mm2 m 235,000 84,00 19 740,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

20 743150 Kabel Cu-R-M 5Jx6 mm2 m 185,000 157,60 29 156,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

21 743118 Kabel Cu-R-M 3Jx2,5 mm2 m 185,000 86,40 15 984,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101 až 106.

22 749901 Požární ucpávky m2 1,000 22 470,00 22 470,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

23 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 20,000 788,20 15 764,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

24 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 4,000 4 349,90 17 399,60 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.

25 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 30 896,30 30 896,30 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

26 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 24 717,00 24 717,00 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob
Příloha 002

27 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 23 593,50 23 593,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

28 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kus 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 2 817 188,40
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.95.20  Staniční vzduchotechnika Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Z.č. 2 Větrání služebních WC - UV
1 2.101 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- regulační klapka RKM - 250x200 TPM.009/00.09 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 5 607,40 5 607,40 pos. 2.101; umístění 570 UV

2 2.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 2.110; umístění 570 UV
3 2.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 2.111; umístění 570 UV
4 2.112 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 2.112; umístění 570 UV
5 2.115 Talířový ventil - odvodní; KK 100; vč. montážního kroužku ks 2,000 142,70 285,40 pos. 2.115; umístění 
6 2.116 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 6,000 528,10 3 168,60 pos. 2.116; umístění 
7 2.117 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 1,000 438,20 438,20 pos. 2.117; umístění 
8 2.118 Krycí mřížka KMM 200x200; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 397,80 397,80 pos. 2.118; umístění 
9 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 17,000 618,00 10 506,00

10 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 3,000 2 808,80 8 426,40

Z.č. 5.1 Větrání přepravního manipulanta - UV
11 5.1.1 Přívodní větrací jednotka CAB 125 ECOWATT, V= 55m3/h, Ne=0,054kW, 

I=0,2A, 230V, vč:
- elektrický ohřívač MBE125, Qohř=0,4kW
- filtrační kazeta MFL 125 (G4)
- regulační klapka RKKM-125-S TPM030.09 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka 125 - 2ks
- tlumič hluku MAA 125/900 - 2ks

ks 1,000 30 903,00 30 903,00 pos. 5.1.1; umístění 103 UV

12 5.1.2 Venkovní kondenzační AC052FCADEH/EU jednotka Ne(chl)=2,2kW, 
Ne(ohř)=3,15kW, I(chl)=9,8A, I(top)=14,0A, 230V, včetně ovládání MWR-
WE10, chladivového potrubí vč. požární izolace, prokabelování

ks 1,000 51 095,70 51 095,70 pos. 5.1.2; umístění 103 UV

13 5.1.3 Vnitřní nástěnná jednotka AC052FBRDEH/EU Qch=3,5kW, Qohř=6,0kW ks 1,000 14 469,60 14 469,60 pos. 5.1.3; umístění 103 UV

14 5.1.10 Přívodní anemostat VVM 300/C/V/P/8/R - TPM001/96 ks 1,000 1 786,40 1 786,40 pos. 5.1.10; umístění 
15 5.1.11 Krycí mřížka KMM Ø125; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 321,40 321,40 pos. 5.1.11; umístění 
16 VZT-003 Potrubí SPIRO Ø125 bm 4,000 350,60 1 402,40
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Z.č. 5.2 Větrání předprodeje jízdenek - UV
17 5.2.1 Přívodní větrací jednotka CAB 125 ECOWATT, V= 55m3/h, Ne=0,054kW, 

I=0,2A, 230V, vč:
- elektrický ohřívač MBE125, Qohř=0,4kW
- filtrační kazeta MFL 125 (G4)
- regulační klapka RKKM-125-S TPM030.09 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka 125 - 2ks
- tlumič hluku MAA 125/900 - 2ks

ks 1,000 30 903,00 30 903,00 pos. 5.2.1; umístění předprodej UV

18 5.2.2 Venkovní kondenzační AC052FCADEH/EU jednotka Ne(chl)=2,2kW, 
Ne(ohř)=3,15kW, I(chl)=9,8A, I(top)=14,0A, 230V, včetně ovládání MWR-
WE10, chladivového potrubí vč. požární izolace, prokabelování

ks 1,000 54 129,20 54 129,20 pos. 5.2.2; umístění předprodej UV

19 5.2.3 Vnitřní nástěnná jednotka AC052FBRDEH/EU Qch=3,5kW, Qohř=6,0kW ks 1,000 14 469,60 14 469,60 pos. 5.2.3; umístění předprodej UV

20 5.2.10 Přívodní anemostat VVM 300/C/V/P/8/R - TPM001/96 ks 1,000 1 786,40 1 786,40 pos. 5.2.10; umístění 
21 5.2.11 Krycí mřížka KMM Ø125; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 321,40 321,40 pos. 5.2.11; umístění 
22 VZT-003 Potrubí SPIRO Ø125 bm 4,000 350,60 1 402,40

Z.č. 5.3 Větrání peněžního hospodářství - UV
23 5.3.1 JEDNOTKA GEA FLEX GEKO GF11.MOE1.SE0A2 ( otáčky 1-3-5 ); 

Vp=250 m3/h;  Ne=4,1 + 0,52 kW; 400V; vč opástění a kabelového 
ovladače
- atyp "METRO" - bezhalogenové provedení
- směšování - sání zadem*, elektrický ohřev (3x400V), EC-motor, 
parapetní provedení, třída filtrace G2
- REGULAČNÍ PAKET ovládání na jednotce E221 000 - MOE - 0
- OPLÁŠŤOVÁNÍ  ZGF.1###
- atyp "METRO" - plechové provedení pláště (bez požití plastových dílů)
- MODUL E000288
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 902.105
- ZEDNÍ RÁM  - VNITŘNÍ ZGF.1A311
- ZEDNÍ RÁM  - VENKOVNÍ ZGF.1A371
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZGF.1A331

ks 1,000 46 136,60 46 136,60 pos. 5.3.1; umístění 117 UV

24 5.3.15 Stěnová mřížka SMM 20 - 300x200 ks 1 584,30 584,30 pos. 5.3.15; umístění 

Z.č. 5.4 Větrání policie - UV
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25 5.4.1 JEDNOTKA GEA FLEX GEKO GF11.MOE1.SE0A2 ( otáčky 1-3-5 ); 
Vp=250 m3/h;  Ne=4,1 + 0,52 kW; 400V; vč opástění a kabelového 
ovladače
- atyp "METRO" - bezhalogenové provedení
- směšování - sání zadem*, elektrický ohřev (3x400V), EC-motor, 
parapetní provedení, třída filtrace G2
- REGULAČNÍ PAKET ovládání na jednotce E221 000 - MOE - 0
- OPLÁŠŤOVÁNÍ  ZGF.1###
- atyp "METRO" - plechové provedení pláště (bez požití plastových dílů)
- MODUL E000288
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 902.105
- ZEDNÍ RÁM  - VNITŘNÍ ZGF.1A311
- ZEDNÍ RÁM  - VENKOVNÍ ZGF.1A371
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE ZGF.1A331

ks 1,000 46 136,60 46 136,60 pos. 5.4.1; umístění 904 UV

26 5.4.15 Stěnová mřížka SMM 20 - 300x200 ks 1 584,30 584,30 pos. 5.4.15; umístění 

Z. 16 Větrání místností 107, 110 a nefek. čerpaček - UV
27 16.101 Odvodní ventilátor RM 355; Vo=950 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,28 kW; I = 

1,2 A; 230 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 400x200 TPM.009/00.46 (servo dod. 
ELE)
- pružná vložka 2ks
- tlumič hluku MAA 355/900

ks 1,000 31 804,10 31 804,10 pos. 16.101; umístění 570 UV

28 16.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 719,50 8 719,50 pos. 16.110; umístění 570 UV
29 16.111 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 16.111; umístění 570 UV
30 16.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 16.112; umístění 570 UV
31 16.113 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 16.113; umístění 570 UV
32 16.114 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 16.114; umístění 760.21 UV
33 16.115 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 16.115; umístění 108 UV
34 16.120 Stěnová mřížka SMM 20 - 400x200 ks 2,000 640,40 1 280,80 pos. 16.120; umístění 
35 16.121 Stěnová mřížka SMM 20 - 300x200 ks 4,000 584,30 2 337,20 pos. 16.121; umístění 
36 16.122 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 8,000 516,90 4 135,20 pos. 16.122; umístění 
37 16.123 Krycí mřížka KMM 400x200; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 440,50 440,50 pos. 16.123; umístění 
38 16.124 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2,000 528,10 1 056,20 pos. 16.124; umístění 
39 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø355 bm 2,000 879,80 1 759,60
40 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 25,000 618,00 15 450,00
41 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 4,000 2 808,80 11 235,20

Z. 17 Větrání dozoržího stanice m.č.104 UN
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42 17.1 Přívodní větrací jednotka CAB 125 ECOWATT, V= 55m3/h, Ne=0,054kW, 
I=0,2A, 230V, vč:
- elektrický ohřívač MBE125, Qohř=0,4kW
- filtrační kazeta MFL 125 (G4)
- regulační klapka RKKM-125-S TPM030.09 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka 125 - 2ks
- tlumič hluku MAA 125/900 - 2ks

ks 1,000 31 035,60 31 035,60 pos. 17.1; umístění 104 UN

43 17.2 Venkovní kondenzační AC052FCADEH/EU jednotka Ne(chl)=2,2kW, 
Ne(ohř)=3,15kW, I(chl)=9,8A, I(top)=14,0A, 230V, včetně ovládání MWR-
WE10, chladivového potrubí vč. požární izolace, prokabelování

ks 1,000 48 062,30 48 062,30 pos. 17.2; umístění 104 UN

44 17.3 Vnitřní nástěnná jednotka AC052FBRDEH/EU Qch=3,5kW, Qohř=6,0kW ks 1,000 14 469,60 14 469,60 pos. 17.3; umístění 104 UN

45 17.10 Přívodní anemostat VVM 300/C/V/P/8/R - TPM001/96 ks 1,000 1 786,40 1 786,40 pos. 17.10; umístění 
46 17.11 Krycí mřížka KMM Ø125; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 321,40 321,40 pos. 17.11; umístění 
47 VZT-003 Potrubí SPIRO Ø125 bm 4,000 350,60 1 402,40

Z.č. 21 Větrání sdělovacích zařízení
48 21.001 Přívodní ventilátor; V=1300/650m3/h; dp=300Pa; Ne=0,5/0,12kW; I = 

1,75/0,6A; 400 V; vč ohřívač elektrický Qel=7kW (jedna sekce) - REPASE 
(celková kontrola zařízení vč. výměny elektromotoru, nové oběžné kolo, 
výměna ele. ohřívače…)

ks 1,000 156 391,20 156 391,20 pos. 21.001; umístění 570.9 UV

49 21.002 Přívodní ventilátor; V=3700/1850m3/h; dp=400Pa; Ne=2,0/0,5kW; I = 
4,4/1,4A; 400 V; vč ohřívač elektrický Qel=16kW (dvě sekce po 8kW) - 
REPASE  (celková kontrola zařízení vč. výměny elektromotoru, nové 
oběžné kolo, výměna ele. ohřívače…)

ks 1,000 156 391,20 156 391,20 pos. 21.002; umístění 570.9 UV

50 21.201 Odvodní ventilátor; V=1060/530m3/h; dp=300Pa; Ne=0,5/0,12kW; I = 
1,75/0,6A; 400V - REPASE (celková kontrola zařízení vč. výměny 
elektromotoru, nové oběžné kolo…)

ks 1,000 115 945,20 115 945,20 pos. 21.201; umístění 570.8 UV

51 21.202 Odvodní ventilátor; V=3300/1650m3/h; dp=300Pa; Ne=1,0/0,23kW; I = 
3,2/0,8A; 400V - REPASE (celková kontrola zařízení vč. výměny 
elektromotoru, nové oběžné kolo…)

ks 1,000 115 945,20 115 945,20 pos. 21.202; umístění 570.8 UV

Z.č. 24.1 Větrání skladu vedle tlakového předělu
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52 24.1.1 Větrací rekuperační jednotka RHE-6000-VD-DI; Vp=5100 m3/h; Vo=5100 
m3/h; dp= 300Pa; ventilátor: Ne=2 x 1,85kW, I=2 x 2,9A; 400V; výměník: 
Ne=0,055kW, I=0,28A; 400V; vč:
- filtr přívod: G4, F7; odvod G4
- elektrický ohřívač Q=24,0kW: Ne=24,0kW, I=34,7A; 400V
- regulační klapka na servo RKM - 600x400 TPM.009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka - 4ks
- tlumič hluku složený z buněk (GE 200*400*1000.1 - 6ks) - 2kpl

ks 1,000 381 711,40 381 711,40 pos. 24.1.1; umístění 570.12 UN

53 24.1.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 600x500 TPM 018/01.40 ks 1,000 11 601,30 11 601,30 pos. 24.1.10; umístění 570.12 UN
54 24.1.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 600x500 TPM 018/01.40 ks 1,000 11 601,30 11 601,30 pos. 24.1.11; umístění 570.12 UN
55 24.1.12 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.1.12; umístění 570.12 UN
56 24.1.15 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 1,000 397,80 397,80 pos. 24.1.15; umístění 
57 24.1.16 Regulační klapka ruční RKM - 600x400 TPM.009/00.01 ks 1,000 1 599,90 1 599,90 pos. 24.1.16; umístění 
58 24.1.17 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 12,000 516,90 6 202,80 pos. 24.1.17; umístění 
59 24.1.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 600x500 TPM 018/01.40 ks 1,000 11 601,30 11 601,30 pos. 24.1.110; umístění 570.12 UN
60 24.1.115 Odvodní vyústka VNM 1A 425x225 ks 13,000 629,20 8 179,60 pos. 24.1.115; umístění 
61 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 180,000 618,00 111 240,00
62 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 4,000 2 808,80 11 235,20

Z.č. 24.2 Větrání skladů odpadků a fek. čerpačky
63 24.2.101 Větrací jednotka TERNO-S 250 K-15-VTR; Vo=550 m3/h; dp= 350Pa; 

Ne=0,45 kW; I=1,3A; 400V
- reg.klapka RK-VH 250 - 1ks (servo dod. ELE) 
- pružná vložka PV 250 - 2ks

ks 1,000 16 517,70 16 517,70 pos. 24.2.101; umístění 110.2 UV

64 24.2.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.111; umístění 461 UV
65 24.2.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.112; umístění 461 UV
66 24.2.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.113; umístění 110.1 UN
67 24.2.114 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.114; umístění 108.1 UN
68 24.2.115 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.115; umístění 108.1 UN
69 24.2.116 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.2.116; umístění 108.2 UV
70 24.2.117 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.2.117; umístění 110.2 UV
71 24.2.125 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 2,000 397,80 795,60 pos. 24.2.125; umístění 
72 24.2.126 Odvodní vyústka VNM 1A 425x225 ks 2,000 629,20 1 258,40 pos. 24.2.126; umístění 
73 24.2.127 Regulační klapka ruční RKM - 250x250 TPM.009/00.01 ks 1,000 1 033,70 1 033,70 pos. 24.2.127; umístění 
74 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 50,000 618,00 30 900,00
75 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 6,000 2 808,80 16 852,80

Z. 24.3 Větrání místností 209, 106.1, 570.3 a 902
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76 24.3.101 Přívodní ventilátor RM 200; Vp=325 m3/h; dp=300 Pa; Ne=0,125 kW; I = 
0,5A; 230 V; vč:
- regulační klapka kruhová na servo RKKM - 200 - S TPM 030.03.09 - 1ks 
(servo dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 6 898,30 6 898,30 pos. 24.3.101; umístění 570.3 UN

77 24.3.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.3.110; umístění 570.3 UN
78 24.3.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.3.111; umístění 570.3 UN
79 24.3.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.3.112; umístění 570.3 UN
80 24.3.113 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.3.113; umístění 209 UN
81 24.3.114 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.3.114; umístění 570.3 UN
82 24.3.115 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.3.115; umístění 106.1 UN
83 24.3.116 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.3.116; umístění 304.66 UN
84 24.3.117 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.3.117; umístění 902 UN
85 24.3.120 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 5,000 397,80 1 989,00 pos. 24.3.120
86 24.3.121 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 5,000 438,20 2 191,00 pos. 24.3.121
87 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 20,000 618,00 12 360,00

Z.č. 24.4 Větrání pobytových místností, dílny, úklid, vodovodní vstup a boiler
88 24.4.1 Větrací rekuperační jednotka Duovent Compact DV 800-DI2; Vp=635 

m3/h; Vo=685 m3/h; dp= 250Pa; ventilátor: Ne=0,43 + 0,365kW, I=1,9 + 
1,6A; 230V; vč:
- filtr přívod: F7; odvod G4
- elektrický ohřívač: Ne=3,6kW, I=16,0A; 230V (2 sekce po 1,5kW)
- regulační klapka na servo RKM - 200x200 TPM009/00.09 - 2ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka - 4ks
- tlumič hluku složený z buněk (GE 250*200*1000.1 - 2ks) - 1kpl
- tlumič hluku složený z buněk (GE 200*200*1000.1 - 4ks) - 2kpl

ks 1,000 161 061,60 161 061,60 pos. 24.4.1; umístění 570.6 UV

89 24.4.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 24.4.10; umístění 570.6 UV
90 24.4.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.11; umístění 570.6 UV
91 24.4.12 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.12; umístění 570.7 UV
92 24.4.13 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.13; umístění 413 UV
93 24.4.14 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.14; umístění 413 UV
94 24.4.15 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.4.15; umístění 302 UV
95 24.4.18 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.18; umístění 107.1 UV
96 24.4.20 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 3,000 516,90 1 550,70 pos. 24.4.20; umístění 
97 24.4.21 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 6,000 528,10 3 168,60 pos. 24.4.21; umístění 
98 24.4.22 Přívodní anemostat VVM 400/C/V/P/16/R - TPM001/96 ks 3,000 2 265,00 6 795,00 pos. 24.4.22; umístění 
99 24.4.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.110; umístění 570.7 UV

100 24.4.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.111; umístění 570.6 UV
101 24.4.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 24.4.112; umístění 570.6 UV
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102 24.4.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.4.113; umístění 107.1 UV
103 24.4.115 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 11,000 438,20 4 820,20 pos. 24.4.115; umístění 
104 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 115,000 618,00 71 070,00
105 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 3,000 494,40 1 483,20
106 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 6,000 2 808,80 16 852,80

Z.č. 24.5 Větrání skladu v DP 11
107 24.5.1 Přívodní ventilátor RM 200; Vp=500 m3/h; dp=200 Pa; Ne=0,125 kW; I = 

0,5 A; 230 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 200x200 TPM.009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- filtr MFL-200 (G4)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 8 637,50 8 637,50 pos. 24.5.1; umístění UPN

108 24.5.10 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 4 516,90 2 067,60 pos. 24.5.10; umístění 
109 24.5.11 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 2 397,80 795,60 pos. 24.5.11; umístění 
110 24.5.101 Odvodní ventilátor RM 200; Vo=500 m3/h; dp=200 Pa; Ne=0,125 kW; I = 

0,5 A; 230 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 200x200 TPM.009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 7 041,00 7 041,00 pos. 24.5.101; umístění UPN

111 24.5.110 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 4 438,20 1 752,80 pos. 24.5.110; umístění 
112 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 15 618,00 9 270,00

Z.č. 24.6 Větrání šaten, m.č. 157, 954, 953, 813, 305 a 570.10
113 24.6.1 Větrací rekuperační jednotka Duovent Compact DV 1800-DI2; Vp=1150 

m3/h; Vo=850 m3/h; dp= 250Pa; ventilátor: Ne=0,98 + 0,83kW, I=1,6 + 
1,4A; 400V; vč:
- filtr přívod: F7; odvod G4
- elektrický ohřívač: Ne=7,5kW, I=10,8A; 400V
- regulační klapka na servo RKM - 300x200 TPM.009/00.09 - 2ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka - 4ks
- tlumič hluku složený z buněk (GE 200*300*1000.1 - 4ks) - 2kpl

ks 1,000 259 041,00 259 041,00 pos. 24.6.1; umístění 570.10 UV

114 24.6.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 400x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 983,60 8 983,60 pos. 24.6.10; umístění 570.10 UV
115 24.6.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 24.6.11; umístění 570.8 UV
116 24.6.12 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.6.12; umístění 953 UV
117 24.6.13 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 24.6.13; umístění 157 UV
118 24.6.15 Přívodní vyústka VNM 2A 325x125 ks 2,000 584,30 1 168,60 pos. 24.6.15; umístění 
119 24.6.16 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 12,000 516,90 6 202,80 pos. 24.6.16; umístění 
120 24.6.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 400x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 983,60 8 983,60 pos. 24.6.110; umístění 570.10 UV
121 24.6.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 24.6.111; umístění 570.8 UV
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122 24.6.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.6.112; umístění 953 UV
123 24.6.115 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 13,000 438,20 5 696,60 pos. 24.6.115; umístění 
124 24.6.116 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 12,000 528,10 6 337,20 pos. 24.6.116; umístění 
125 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 160,000 618,00 98 880,00
126 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 7,000 2 808,80 19 661,60

Z.č. 24.7 Větrání skaldu vedle tlak. předělu
127 24.7.1 Větrací rekuperační jednotka Duovent Compact DV 800-DI2; Vp=700 

m3/h; Vo=700 m3/h; dp= 250Pa; ventilátor: Ne=0,43 + 0,365kW, I=1,9 + 
1,6A; 230V; vč:
- filtr přívod: F7; odvod G4
- elektrický ohřívač: Ne=3,6kW, I=16,0A; 230V (2 sekce po 1,5kW)
- regulační klapka na servo RKM - 200x200 TPM.009/00.09 - 2ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka - 4ks
- tlumič hluku složený z buněk (GE 200*200*1000.1 - 4ks) - 2kpl

ks 1,000 158 284,30 158 284,30 pos. 24.7.1; umístění 570.10 UV

128 24.7.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 719,50 8 719,50 pos. 24.7.11; umístění 570.10 UV
129 24.7.15 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 6,000 516,90 3 101,40 pos. 24.7.15; umístění 
130 24.7.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 24.7.110; umístění 570.10 UV
131 24.7.115 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 6,000 438,20 2 629,20 pos. 24.7.115; umístění 
132 24.7.116 Odvodní vyústka VNM 1A 325x125 ks 2,000 483,20 966,40 pos. 24.7.116; umístění 
133 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 55 618,00 33 990,00

Z.č. 24.8 Větrání tlakového předělu
134 24.8.1 Přívodní ventilátor CRT/2-355; Vp= 4000m3/h; dp=700Pa; Ne=2,2kW; 

I=4,4A; 400V; vč:
- reg.klapka  na servo - STÁVAJÍCÍ (repasováno)
- pružná vložka - 2ks
- pružné uložení - 4ks

ks 1,000 88 225,10 88 225,10 pos. 24.8.1; umístění 956 UN

135 24.8.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 500x400 TPM 018/01.40 ks 1,000 9 499,20 9 499,20 pos. 24.8.10; umístění 956 UN
136 24.8.15 Krycí mřížka KMM 400x200 ks 1,000 440,50 440,50 pos. 24.8.15; umístění 
137 24.8.16 Regulační klapka ruční RKM - 400x400 TPM.009/00.01 ks 1,000 1 357,20 1 357,20 pos. 24.8.16; umístění 
138 24.8.17 Přívodní vyústka VNM 2A 525x125 ks 14,000 764,00 10 696,00 pos. 24.8.17; umístění 956 UN
139 VZT-006 TUKM - repasovat kpl 4 21 099,40 84 397,60
140 VZT-007 uzavírací šoupě vč. servopohonu - repasovat kpl 1 62 289,10 62 289,10
141 VZT-008 ruční uzavírací klapka - repasovat kpl 4 6 111,90 24 447,60
142 VZT-009 nátěr potrubí kpl 1 17 751,30 17 751,30
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143 24.8.101 Odvodní ventilátor CRT/2-355; Vo= 4000m3/h; dp=700Pa; Ne=2,2kW; 
I=4,4A; 400V; vč:
- reg.klapka  na servo - STÁVAJÍCÍ (repasováno)
- pružná vložka - 2ks
- pružné uložení - 4ks

ks 1,000 84 458,00 84 458,00 pos. 24.8.101; umístění 956 UN

144 24.8.110 Regulační klapka ruční RKM - 400x400 TPM.009/00.01 ks 1,000 1 357,20 1 357,20 pos. 24.8.110; umístění 
145 24.8.111 Odvodní vyústka VNM 1A 425x125 ks 14,000 528,10 7 393,40 pos. 24.8.111; umístění 
146 24.8.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 500x400 TPM 018/01.40 ks 1,000 9 499,20 9 499,20 pos. 24.8.112; umístění 570.12 UN
147 VZT-006 TUKM - repasovat kpl 4 21 099,40 84 397,60
148 VZT-007 uzavírací šoupě vč. servopohonu - repasovat kpl 1 62 289,10 62 289,10
149 VZT-008 ruční uzavírací klapka - repasovat kpl 4 6 111,90 24 447,60
150 VZT-009 nátěr potrubí kpl 1 17 751,30 17 751,30
151 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 90 618,00 55 620,00
152 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 3 2 808,80 8 426,40

Z.č. 25.1 Větrání nefek. jímky 557.1, 557.2 a  557.3 UPN, služebních a kabelových chodeb a výtahové šachty
153 25.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.1; umístění 557.1 UPN

154 25.2 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 
0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.2; umístění 557.2 UPN

155 25.3 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 
0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.3; umístění 557.3 UPN

156 25.4 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=200 m3/h; dp=210 Pa; Ne=0,07 kW; I = 
0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.4; umístění 304.63 UPN

157 25.5 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=200 m3/h; dp=210 Pa; Ne=0,07 kW; I = 
0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.5; umístění 760.2 UPN

158 25.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 25.10; umístění 557.1 UPN
159 25.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 25.11; umístění 762.3 UPN
160 25.12 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 25.12; umístění 167 UPN
161 25.13 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 25.13; umístění 760.3 UPN
162 25.15 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 25.15; umístění 760.2 UPN
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163 25.16 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 25.16; umístění 304.63 UPN
164 25.17 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 25.17; umístění 304.63 UPN
165 25.18 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 25.18; umístění 760.1 UPN
166 25.19 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1 8 460,00 8 460,00 pos. 25.19; umístění 167 UPN
167 25.20 Odvodní vyústka VNKM 1 - 425x75/150 ks 6 404,50 2 427,00 pos. 25.20; umístění 
168 25.21 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 4 528,10 2 112,40 pos. 25.21; umístění 
169 25.22 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 5 365,20 1 826,00 pos. 25.22; umístění 
170 25.23 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 4 397,80 1 591,20 pos. 25.23; umístění 
171 25.24 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2 528,10 1 056,20 pos. 25.24; umístění 
172 25.25 Krycí mřížka KMM Ø150 ks 2 338,20 676,40 pos. 25.25; umístění 
173 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 4 618,00 2 472,00
174 VZT-005 Potrubí SPIRO Ø150 bm 17,000 386,50 6 570,50
175 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 4,000 494,40 1 977,60

Z.č. 25.3 Větrání skladu OSM - UPN
176 25.3.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=75 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 0,3 

A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 25.3.1; umístění 962 UPN

177 25.3.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 25.3.10; umístění 962 UPN
178 25.3.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 25.3.11; umístění 962 UPN
179 25.3.15 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 25.3.15; umístění 
180 25.3.16 Odvodní vyústka VNKM 1 - 425x75/150 ks 2,000 404,50 809,00 pos. 25.3.16; umístění 
181 VZT-005 Potrubí SPIRO Ø150 bm 4,000 386,50 1 546,00

Z.č. 26 Větrání místností 107, 110, 110.1 v UN a služebních chodeb
182 26.101 Větrací jednotka TERNO-S 250 K-15-VTR; Vo=700 m3/h; dp= 350Pa; 

Ne=0,45 kW; I=1,3A; 400V
- reg.klapka RK-VH 250 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka PV 250 - 2ks

ks 1,000 16 517,70 16 517,70 pos. 26.101; umístění 570.6 UV

183 26.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.110; umístění 570.6 UV
184 26.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.111; umístění 461 UV
185 26.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.112; umístění 461 UV
186 26.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.113; umístění 110.1 UN
187 26.114 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.114; umístění 110.1 UN
188 26.115 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 26.115; umístění 760.9 UV
189 26.116 Požární klapka PKTM-90/CZ 500x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 9 197,00 9 197,00 pos. 26.116; umístění 760.9 UV
190 26.117 Požární klapka PKTM-90/CZ 400x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 851,00 8 851,00 pos. 26.117; umístění 570.6 UV
191 26.118 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 26.118; umístění 760.8 UV
192 26.119 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 26.119; umístění 570.6 UV
193 26.120 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 26.120; umístění 760.4 UN
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194 26.121 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 26.121; umístění 760.6 UN
195 26.122 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 26.122; umístění 760.6 UN
196 26.123 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 26.123; umístění 762.8 UPN
197 26.124 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 26.124; umístění 107.1 UV
198 26.125 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 26.125; umístění 110.2 UV
199 26.126 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 546,50 8 546,50 pos. 26.126; umístění 760.8 UV
200 26.127 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.127; umístění 762.8 UV
201 26.128 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.128; umístění 760.10 UV
202 26.129 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.129; umístění 760.4 UN
203 26.131 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 26.131; umístění 760.5 UN
204 26.135 Krycí mřížka KMM 250x200 ks 2,000 409,00 818,00 pos. 26.135; umístění 
205 26.136 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2,000 528,10 1 056,20 pos. 26.136 umístění 
206 26.137 Krycí mřížka KMM 300x200 ks 8,000 422,50 3 380,00 pos. 26.137; umístění 
207 26.138 Stěnová mřížka SMM 20 - 400x200 ks 2,000 640,40 1 280,80 pos. 26.138; umístění 
208 26.140 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 10,000 397,80 3 978,00 pos. 26.140; umístění 
209 26.141 Stěnová mřížka SMM 20 - 600x200 ks 2,000 797,70 1 595,40 pos. 26.141; umístění 
210 26.142 Stěnová mřížka SMM 20 - 1250x400 ks 2,000 2 303,20 4 606,40 pos. 26.142; umístění 
211 26.143 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 4,000 438,20 1 752,80 pos. 26.143; umístění 
212 26.144 Regulační klapka ruční RKM - 250x250 TPM.009/00.01 ks 1,000 1 033,70 1 033,70 pos. 26.144; umístění 
213 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 45,000 618,00 27 810,00
214 VZT-002 Požární izolace EI90 m2 6,000 2 808,80 16 852,80

Z.č. 27 Větrání místností 803, 803.1, 804, 804.1, 811, 811.1, 812, 812.1, 955.3
215 27.101 Větrací jednotka TERNO-S 250 K-15-VTR; Vo=1050 m3/h; dp= 350Pa; 

Ne=0,45 kW; I=1,3A; 400V
- reg.klapka RK-VH 250 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka PV 250 - 2ks

ks 1,000 16 517,70 16 517,70 pos. 27.101; umístění 570.6 UV

216 27.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 27.110; umístění 570.6 UV
217 27.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 27.112; umístění 570.6 UV
218 27.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 27.113; umístění 413 UV
219 27.114 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.114; umístění 413 UV
220 27.115 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.115; umístění 302 UV
221 27.116 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.116; umístění 302 UV
222 27.117 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.117; umístění 760.6 UN
223 27.118 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.118; umístění 812.1 UN
224 27.119 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 27.119; umístění 803.1 UN
225 27.125 Regulační klapka ruční RKM - 250x250 TPM.009/00.01 ks 2,000 1 033,70 2 067,40 pos. 27.125; umístění 
226 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 75,000 618,00 46 350,00

Z. 28 Větrání staniční hygienické buňky
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227 28.101 Větrací jednotka TERNO-S 280 K-15-VTR (rohové provedení); Vp=1050 
m3/h; dp= 420Pa; Ne=0,6 kW; I=1,8A; 400V
- reg.klapka RK-VH 280 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka PV 280 - 2ks

ks 1,000 22 245,30 22 245,30 pos. 28.101; umístění 570.3 UN

228 28.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 774,60 8 774,60 pos. 28.110; umístění 570.3 UN
229 28.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 28.111; umístění 570.3 UN
230 28.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 460,00 8 460,00 pos. 28.112; umístění 804.1 UN
231 28.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 28.113; umístění 955.2 UN
232 28.114 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 28.114; umístění 955.1 UN
233 28.115 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 28.115; umístění 955.5 UN
234 28.116 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 28.116; umístění 955.6 UN
235 28.117 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 28.117; umístění 760.6 UN
236 28.120 Krycí mřížka KMM 300x300 ks 1,000 456,20 456,20 pos. 28.120; umístění 
237 28.121 Stěnová mřížka SMM 20 - 400x200 ks 4,000 640,40 2 561,60 pos. 28.121; umístění 
238 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 45,000 618,00 27 810,00

Z.č. 28.1 Větrání hygienického zázemí OSM
239 28.1.1 Odvodní ventilátor CBT-130N; Vo=1500 m3/h; dp=1000 Pa; Ne=1,1 kW; I 

= 2,5 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 250x200 TPM.009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 50 135,10 50 135,10 pos. 21.5.1; umístění 570.11 UN

240 28.1.2 Odvodní ventilátor CBT-80N; Vo=550 m3/h; dp=800 Pa; Ne=0,37 kW; I = 
1,21 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 200x200 TPM.009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 35 739,70 35 739,70 pos. 21.5.2; umístění 570.11 UN

241 28.1.10 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 1,000 397,80 397,80 pos. 21.5.10; umístění 
242 28.1.11 Krycí mřížka KMM 400x200 ks 1,000 440,50 440,50 pos. 21.5.11; umístění 
243 28.1.12 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2,000 528,10 1 056,20 pos. 21.5.12; umístění 
244 28.1.13 Odvodní vyústka VNM 1A 325x225 ks 13,000 573,00 7 449,00 pos. 21.5.13; umístění 
245 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 25,000 618,00 15 450,00

Z.č. 40.1 Větrání rozvodny 3.6n - UV
246 40.1.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.1.1; umístění 3.6n UV

247 40.1.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.1.10; umístění 3.6n UV
248 40.1.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 40.1.11; umístění 3.7n UV
249 40.1.12 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.1.12; umístění 3.7n UV
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250 40.1.15 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 2,000 397,80 795,60 pos. 40.1.15; umístění 
251 40.1.16 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.1.16; umístění 
252 40.1.17 Krycí mřížka KMM Ø150 ks 1,000 338,20 338,20 pos. 40.1.17; umístění 
253 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.2 Větrání rozvodny 3.9n - UV
254 40.2.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.2.1; umístění 3.9n UV

255 40.2.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.2.10; umístění 3.9n UV
256 40.2.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 40.2.11; umístění 3.9n UV
257 40.2.15 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 2,000 397,80 795,60 pos. 40.2.15; umístění 
258 40.2.16 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.2.16; umístění 
259 40.2.17 Krycí mřížka KMM Ø150 ks 1,000 338,20 338,20 pos. 40.2.17; umístění 
260 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.3 Větrání rozvodny 3.11n - UV
261 40.3.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.3.1; umístění 3.11n  UV

262 40.3.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.3.10; umístění 3.11n  UV
263 40.3.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.3.11; umístění 3.11n  UV
264 40.3.15 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.3.15; umístění 
265 40.3.16 Krycí mřížka KMM Ø150 ks 1,000 338,20 338,20 pos. 40.3.16; umístění 
266 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.4 Větrání rozvodny 3.10n - UV
267 40.4.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.4.1; umístění 3.10n UV

268 40.4.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.4.10; umístění 3.10n UV
269 40.4.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 200x200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 389,20 8 389,20 pos. 40.4.11; umístění 3.10n UV
270 40.4.15 Krycí mřížka KMM 200x200 ks 2,000 397,80 795,60 pos. 40.4.15; umístění 
271 40.4.16 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.4.16; umístění 
272 40.4.17 Krycí mřížka KMM Ø150 ks 1,000 338,20 338,20 pos. 40.4.17; umístění 
273 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.5 Větrání rozvodny 3.1n - UV
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274 40.5.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 
0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.5.1; umístění 3.1n UV

275 40.5.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.5.10; umístění 3.1n UV
276 40.5.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.5.11; umístění 3.1n UV
277 40.5.15 Krycí mřížka KMM Ø200; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.5.15; umístění 
278 40.5.16 Odvodní vyústka VNKM 1 - 425x75/150 ks 2,000 404,50 809,00 pos. 40.5.16; umístění 
279 VZT-005 Potrubí SPIRO Ø150 bm 4,000 386,50 1 546,00

Z.č. 40.6 Větrání rozvoden 306.1 a 306.2 - UV
280 40.6.1 Odvodní ventilátor RM 200; Vo=300 m3/h; dp=300 Pa; Ne=0,125 kW; I = 

0,5 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 200
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 6 434,30 6 434,30 pos. 40.6.1; umístění 306.2 UV

281 40.6.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.6.10; umístění 306.2 UV
282 40.6.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.6.11; umístění 306.1 UV
283 40.6.15 Krycí mřížka KMM Ø200; (pohledová dle požadavku METRA) ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.6.15; umístění 
284 40.6.16 Odvodní vyústka VNKM 1 - 425x75/150 ks 4,000 404,50 1 618,00 pos. 40.6.16; umístění 
285 40.6.17 Stěnová mřížka SMM 12,5 200x200 ks 2,000 606,70 1 213,40 pos. 40.6.17; umístění 
286 VZT-005 Potrubí SPIRO Ø150 bm 5,000 386,50 1 932,50

Z.č. 40.8 Větrání rozvodny 306.3 - UV
287 40.8.1 Odvodní ventilátor RM 150; Vo=150 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,07 kW; I = 

0,3 A; 230 V; vč:
- zpětná klapky RSK 150
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 4 924,40 4 924,40 pos. 40.8.1; umístění 306.3 UV

288 40.8.10 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2,000 528,10 1 056,20 pos. 40.8.10; umístění 
289 40.8.11 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 1,000 365,20 365,20 pos. 40.8.11; umístění 
290 40.8.12 Odvodní vyústka VNKM 1 - 425x75/150 ks 2,000 404,50 809,00 pos. 40.8.12; umístění 
291 VZT-005 Potrubí SPIRO Ø150 bm 5,000 386,50 1 932,50
292 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.9 Větrání rozvodny 306.4 a 306.5 - UN
293 40.9.1 Přívodní ventilátor RM 200; Vp=400 m3/h; dp=250 Pa; Ne=0,125 kW; I = 

0,5A; 230 V; vč:
- regulační klapka kruhová na servo RKKM - 200 - S TPM 030/03.09 - 1ks 
(servo dod. ELE)
- filtr MFL-200 (G4) - 1ks
- pružná vložka 1ks

ks 1,000 8 321,80 8 321,80 pos. 40.9.1; umístění 306.4 UN

294 40.9.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.9.10; umístění 306.4 UN
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295 40.9.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.9.11; umístění 306.5 UN
296 40.9.12 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.9.12; umístění 420.1 UN
297 40.9.13 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.9.13; umístění 306.4 UN
298 40.9.15 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 2,000 365,20 730,40 pos. 40.9.15; umístění 
299 VZT-010 Stěnová mřížka SMM 20 - 400x200 ks 2,000 640,40 1 280,80 pos. ; umístění 
300 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 40.11 Větrání rozvoden 306.6 a 306.7 - UN
301 40.11.1 Přívodní ventilátor RM 200; Vp=300 m3/h; dp=280 Pa; Ne=0,125 kW; I = 

0,5A; 230 V; vč:
- regulační klapka kruhová na servo RKKM - 200 - S TPM 030.03.46 - 1ks
- filtr MFL-200 (G4) - 1ks
- pružná vložka 1ks

ks 1,000 10 701,40 10 701,40 pos. 40.11.1; umístění 306.6 UN

302 40.11.10 Požární klapka PKTM-90/CZ Ø200 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 825,10 8 825,10 pos. 40.11.10; umístění 306.6 UN
303 40.11.11 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.11.11; umístění 306.6 UN
304 40.11.12 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.11.12; umístění 306.7 UN
305 40.11.13 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 40.11.13; umístění 
306 40.11.15 Krycí mřížka KMM Ø200 ks 2,000 365,20 730,40 pos. 40.11.15; umístění 
307 VZT-004 Potrubí SPIRO Ø200 bm 1,000 494,40 494,40

Z.č. 41 Větrání únikové cesty
308 41.1 Větrací jednotka TERNO-S 400 K-10-VTR; Vp=6400 m3/h; dp= 200Pa; 

Ne=2,0 kW; I=5,2A; 400V
- reg.klapka RK-VH 400 - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka PV 400 - 2ks

ks 1,000 46 072,50 46 072,50 pos. 41.1; umístění 760.10 UV

309 41.15 Přívodní vyústka VNM 2A 525x225 ks 6,000 955,00 5 730,00 pos. 41.15; umístění 
310 41.16 Přívodní vyústka VNM 2A 625x326 ks 4,000 1 348,20 5 392,80 pos. 41.16; umístění 
311 41.17 Přetlaková klapky ORV-T-450-450-50 ks 2,000 17 405,30 34 810,60 pos. 41.17; umístění 
312 41.18 Krycí mřížka KMM 450x450 ks 4,000 593,30 2 373,20 pos. 41.18; umístění 
313 41.19 Krycí mřížka KMM 800x300 ks 3,000 602,20 1 806,60 pos. 41.19; umístění 
314 VZT-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 60,000 618,00 37 080,00

DEM Demontáže
315 VZT-011 Demontáž VZT zařízení vč. likvidace demontovaných konstrukcí a 

přepravy na místo likvidace
kpl 1 585 931,10 585 931,10

SU Související úkony
316 VZT-012 Montáž VZT kpl 1 1 761 488,80 1 761 488,80
317 VZT-013 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 1500 280,90 421 350,00
318 VZT-014 Revizní zprávy PK a PSUM kpl 1,000 37 749,60 37 749,60
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319 VZT-015 Popisy s čísly zařízení a směry proudění kpl 1,000 6 179,30 6 179,30
320 VZT-016 Bezpečnostní nátěry a označenípodchozích výšek kpl 1,000 3 932,30 3 932,30
321 VZT-017 Zkoušky a revize vč. zaregulování kpl 1,000 135 336,90 135 336,90
322 VZT-018 Demontáž (uschování) a zpětnou montáž nástavců na DF kpl 1,000 80 892,00 80 892,00

Celkem 8 101 290,10

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody dodávka a montáž
1 748101-1 Skříňový rozvaděč ozn. RM52 pole 3,000 154 247,90 462 743,70 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 748101-2 Skříňový rozvaděč ozn. RM52.2 pole 3,000 135 978,40 407 935,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

3 748101-3 Skříňový rozvaděč ozn. RM53 pole 3,000 142 236,60 26 709,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

4 748101-4 Skříňový rozvaděč ozn. RM54 pole 3,000 142 007,80 426 023,40 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

5 748101-5 Skříňový rozvaděč ozn. RM54.1 pole 4,000 146 657,00 586 628,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

6 748101-6 Skříňový rozvaděč ozn. RM5.1.1.1 pole 3,000 169 810,40 509 431,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

7 748101-7 Skříňový rozvaděč ozn. RM59 pole 1,000 114 793,10 114 793,10 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

8 748106-1 Deblokovací skříň DPM kus 16,000 12 172,70 194 763,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.

9 748106-2 Deblokovací skříň DSE1 kus 9,000 13 510,30 121 592,70 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.

10 748106-3 Deblokovací skříň DSE7 kus 4,000 14 007,50 56 030,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.
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celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

11 748106-4 Deblokovací skříň DSM kus 3,000 12 693,50 38 080,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.

12 749001 Demontáž stávajícíc elektroinstalace kpl 1,000 1 086 567,20 1 086 567,20 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, deblokovacích skříní, 
kabelových konstrukcí, kabelů, drobných přístrojů, manipulaci, odvoz, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

13 745301 Kabelový žlab metalizovaný  ž100/100P(750)90-M m 450,000 2 653,50 1 194 075,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu šíře 100/100mm 
metalizovaného dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, 
dopravu, manipolaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární 
odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 102.

14 745302 Kabelový žlab metalizovaný  ž200/100P(750)90-M m 300,000 2 733,00 819 900,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu šíře 200/100mm 
metalizovaného dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, 
dopravu, manipolaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární 
odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 102.

15 745404 Kabelový rošt metalizovaný P(750)90-M R41 m 200,000 2 240,60 448 120,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 400 mm na příchytky 
SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přícyhtky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

16 745402 Kabelový rošt metalizovaný P(750)90-M R21 m 100,000 1 676,80 167 680,00 Položka obsahuje dodávku kabelového roštu šířky 200 mm na příchytky 
SONAP metalizovaného dle předpisů pro metro, přícyhtky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

17 745507 Kabelová lávka metalizovaná   L43 P(750)90-M m 80,000 9 439,90 755 192,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 3 x výložník šíře 400 mm, 3 x rošt šíýe 400 mm, 3 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Připevněno na stěnu.
Příloha 002, 103.
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18 745506 Kabelová lávka metalizovaná L42 P(750)90-M m 40,000 6 361,80 254 472,00 Položka obsahuje dodávku lávky včetně příslušenství, rohové a odbočovací 
díly (sestava - stojina, 2 x výložník šíře 400 mm, 2 x rošt šíýe 400 mm, 2 x 
CEMVIN tl. 6 mm) metalizováno dle předpisů metra, příchytky SONAP, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Požární odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca 
po 1m. Zavěšeno na strop - vyložení jednostranné.
Příloha 002,103.

19 749901 Požární ucpávky m2 2,000 22 470,00 44 940,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

20 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 10,000 788,20 7 882,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

21 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 5,000 4 349,90 21 749,50 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.

22 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 100,000 585,10 58 510,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.

23 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 20,000 82,00 1 640,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

24 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 30,000 84,80 2 544,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

25 747702 Rozvodná krabice včetně svorek (7kus), bezhalogenová P(750)90-M kus 2,000 1 480,00 2 960,00  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice včetně 
svorek, zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

26 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7kus), bezhalogenová kus 115,000 1 088,50 125 177,50  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice včetně 
svorek, zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

27 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 10,000 644,80 6 448,00  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104
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28 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 10,000 297,10 2 971,00  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

29 743143 Kabel Cu-R-M-4Jx120 mm2 m 250,000 1 591,00 397 750,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

30 743141 Kabel Cu-R-M-4Jx70 mm2 m 120,000 890,30 106 836,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

31 743140 Kabel Cu-R-M-4Jx50 mm2 m 150,000 665,00 99 750,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

32 743152 Kabel Cu-R-M-5Jx16 mm2 m 30,000 305,50 9 165,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

33 743151 Kabel Cu-R-M-5Jx10 mm2 m 50,000 226,20 11 310,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

34 743150 Kabel Cu-R-M-5Jx6 mm2 m 390,000 157,60 61 464,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

35 743120 Kabel Cu-R-M 3Jx6 mm2 m 110,000 122,60 13 486,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

36 743160 Kabel Cu-R-M 7Jx2,5 mm2 m 815,000 132,40 107 906,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

37 743148 Kabel Cu-R-M 5Jx2,5 mm2 m 1 410,000 103,10 145 371,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102
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38 743133 Kabel Cu-R-M 4Jx2,5 mm2 m 30,000 98,00 2 940,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

39 743118 Kabel Cu-R-M 3Jx2,5 mm2 m 745,000 86,40 64 368,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

40 743072 Kabel Cu-R-M 37Ox1,5 mm2 m 170,000 296,70 50 439,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

41 743165 Kabel Cu-R-M 19Jx1,5 mm2 m 605,000 184,10 111 380,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

42 743165 Kabel Cu-R-M 19Ox1,5 mm2 m 50,000 184,10 9 205,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

43 743162 Kabel Cu-R-M 12Jx1,5 mm2 m 950,000 141,90 134 805,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

44 743159 Kabel Cu-R-M 7Jx1,5 mm2 m 5 300,000 107,30 568 690,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

45 743132 Kabel Cu-R-M 4Jx1,5 mm2 m 200,000 84,70 16 940,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

46 743117 Kabel Cu-R-M 3Ox1,5 mm2 m 220,000 78,60 17 292,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

47 743117 Kabel Cu-R-M 3Jx1,5 mm2 m 10,000 78,60 786,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102
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48 756304 Kabel Cu-R    2x2x0,6  stíněný m 20,000 80,00 1 600,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

49 756302 Kabel Cu-R    1x2x0,6  stíněný m 30,000 72,30 2 169,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

50 743230 Kabel Cu-V (750)90-M 4Jx2,5 mm2 m 15,000 106,70 1 600,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

51 743258 Kabel Cu-V (750)90-M 7Jx1,5 mm2 m 35,000 131,40 4 599,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

52 743216 Kabel Cu-V(750)90-M 3Ox1,5 mm2 m 55,000 84,00 4 620,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

53 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 73 027,50 73 027,50 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

2 Ostatní
54 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 44 940,00 44 940,00 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob

Příloha 002

55 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 39 322,50 39 322,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

56 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kpl 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 10 475 408,50
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Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.95.30  Větrání energobloku Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Zař.č. 22.1 Větrání AKU, havarijní větrání rozvodny a m.č. 304.11
1 22.1.1 Větrací jednotka TERNO-S 250 K-15-VTR; Vp=1000 m3/h; dp= 350Pa; 

Ne=0,45 kW; I=1,3A; 400V
- reg.klapka RK-VH 250 na servo - 1ks (servo dod. ELE)
- pružná vložka PV 250 - 2ks
- filtr FS 250 (G4)

ks 1,000 19 933,20 19 933,20 pos. 22.1.1; umístění 570.2 UPN

2 22.1.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 660,00 8 660,00 pos. 22.1.10; umístění 570.2 UPN
3 22.1.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 660,00 8 660,00 pos. 22.1.11; umístění 570.2 UPN
4 22.1.13 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 22.1.13; umístění 304.4 UN
5 22.1.15 Stěnová mřížka SMM 20 - 200x200 ks 2,000 528,10 1 056,20 pos. 22.1.15
6 22.1.16 Přívodní vyústka VNM 2A 225x125 ks 1,000 516,90 516,90 pos. 22.1.16
7 22.1.17 Přívodní vyústka VNM 2A 525x125 ks 3,000 764,00 2 292,00 pos. 22.1.17
8 22.1.101 Ventilátor RSH 250 N0090/84.32 AP80-2s; V=1100/2800m3/h; dp= 250 

Pa; Ne= 0,75 kW; 400 V; vč.pružnéých  vložek 250x180 a d 250, 
pružného uložení ISTAKO

ks 1,000 29 609,90 29 609,90 pos. 22.1.101; umístění 576.2 UPN

9 22.1.102 Ventilátor RSH 250 N0090/84.32 AP80-2s; V=1100/2800m3/h; dp= 250 
Pa; Ne= 0,75 kW; 400 V; vč.pružnéých  vložek 250x180 a d 250, 
pružného uložení ISTAKO

ks 1,000 29 609,90 29 609,90 pos. 22.1.102; umístění 576.2 UPN

10 22.1.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 22.1.110; umístění 576.2 UPN
11 22.1.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 774,60 8 774,60 pos. 22.1.111; umístění 576.2 UPN
12 22.1.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 774,60 8 774,60 pos. 22.1.112; umístění 570.2 UPN
13 22.1.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 774,60 8 774,60 pos. 22.1.113; umístění 304.4 UN
14 22.1.115 Odvodní vyústka VNM 1A 225x125 ks 13 438,20 5 696,60 pos. 22.1.115
15 22.1.116 Stěnová mřížka SMM 20 - 300x200 ks 4 584,30 2 337,20 pos. 22.1.116
16 22.1.117 Krycí mřížka KMM 300x300 ks 1,000 456,20 456,20 pos. 22.1.117
17 22.1.118 Odvodní vyústka VNM 1A 325x125 ks 16 483,20 7 731,20 pos. 22.1.118
18 22.1.119 Krycí mřížka KMM 300x250 ks 1,000 437,10 437,10 pos. 22.1.119
19 VZTE-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 110 618,00 67 980,00
20 VZTE-002 Potrubí SPIRO Ø315 bm 3 794,40 2 383,20
21 VZTE-003 Požární izolace EI90 m2 2 2 808,80 5 617,60

Zař.č. 23.1 Větrání MDT
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

22 23.1.1 Přívodní ventilátor Flexomix 240; Vp=9500m3/h; dp =250 Pa; Ne=5,50 
kW; I = 10,5 A; 400 V; vč uzavírací klapky na servo, pružných vložek a 
dvoustupňová filtrace G4 a F6 (servo dod. ELE)

ks 1,000 240 990,80 240 990,80 pos. 23.1.1; umístění 570.2 UPN

23 23.1.2 Přívodní ventilátor Flexomix 240; Vp=9500m3/h; dp =250 Pa; Ne=5,50 
kW; I = 10,5 A; 400 V; vč uzavírací klapky na servo, pružných vložek a 
dvoustupňová filtrace G4 a F6 (servo dod. ELE)

ks 1,000 240 990,80 240 990,80 pos. 23.1.2; umístění 570.2 UPN

24 23.1.10 Požární klapka PKTM-90/CZ 800x400 TPM 018/01.40 ks 1,000 11 764,20 11 764,20 pos. 23.1.10; umístění 570.2 UPN
25 23.1.11 Požární klapka PKTM-90/CZ 800x400 TPM 018/01.40 ks 1,000 11 764,20 11 764,20 pos. 23.1.11; umístění 570.2 UPN
26 23.1.12 Požární klapka PKTM-90/CZ 900x750 TPM 018/01.40 ks 1,000 13 706,70 13 706,70 pos. 23.1.12; umístění 570.2 UPN
27 23.1.15 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 200x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 16 654,80 16 654,80 pos. 23.1.15; umístění 304.12 UN
28 23.1.16 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x615 TPM 006/99.40 ks 1,000 27 767,40 27 767,40 pos. 23.1.16; umístění 304.11 UN
29 23.1.17 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x615 TPM 006/99.40 ks 1,000 27 767,40 27 767,40 pos. 23.1.17; umístění 304.11 UN
30 23.1.18 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x615 TPM 006/99.40 ks 1,000 27 767,40 27 767,40 pos. 23.1.18; umístění 304.11 UN
31 23.1.19 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x615 TPM 006/99.40 ks 1,000 27 767,40 27 767,40 pos. 23.1.19; umístění 304.11 UN
32 23.1.101 Odvodní ventilátor TCBT/4-630L; Vo=8500m3/h; dp=210 Pa; Ne=1,9 kW; 

I = 3,2 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 630x630 TPM 009/00.09- 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 46 266,90 46 266,90 pos. 23.1.101; umístění 304.5 UN

33 23.1.102 Odvodní ventilátor TCBT/4-630L; Vo=8500m3/h; dp=210 Pa; Ne=1,9 kW; 
I = 3,2 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 630x630 TPM 009/00.09- 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 46 266,90 46 266,90 pos. 23.1.102; umístění 304.5 UN

34 23.1.103 Odvodní ventilátor TCBT/4-315H; Vo=2000m3/h; dp=250 Pa; Ne=1,2 kW; 
I = 0,8 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 315x315 TPM 009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 18 636,70 18 636,70 pos. 23.1.103; umístění 304.12 UN

35 23.1.104 Odvodní ventilátor TCBT/2-250H; Vo=500m3/h; dp=150 Pa; Ne=0,24 kW; 
I = 0,5 A; 400 V; vč:
- regulační klapka na servo RKM - 250x250 TPM 009/00.09 - 1ks (servo 
dod. ELE)
- pružná vložka 2ks

ks 1,000 20 797,20 20 797,20 pos. 23.1.104; umístění 304.61 UPN

36 23.1.110 Požární klapka PKTM-90/CZ 630x630 TPM 018/01.40 ks 1,000 12 133,80 12 133,80 pos. 23.1.110; umístění 304.5 UN
37 23.1.111 Požární klapka PKTM-90/CZ 630x630 TPM 018/01.40 ks 1,000 12 133,80 12 133,80 pos. 23.1.111; umístění 304.5 UN
38 23.1.112 Požární klapka PKTM-90/CZ 300x300 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 774,60 8 774,60 pos. 23.1.112; umístění 304.12 UN
39 23.1.113 Požární klapka PKTM-90/CZ 250x250 TPM 018/01.40 ks 1,000 8 563,40 8 563,40 pos. 23.1.113; umístění 304.61 UPN
40 23.1.114 Požární stěnový uzávěr PSUM-90 300x315 TPM 006/99.40 ks 1,000 17 236,80 17 236,80 pos. 23.1.114; umístění 304.61 UPN
41 23.1.120 Krycí mřížka KMM 630x630 ks 2,000 722,50 1 445,00 pos. 23.1.120
42 23.1.121 Krycí mřížka KMM Ø630 ks 2,000 905,60 1 811,20 pos. 23.1.121
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

43 23.1.122 Krycí mřížka KMM 250x250 ks 2,000 421,40 842,80 pos. 23.1.122
44 23.1.123 Krycí mřížka KMM 300x300 ks 1,000 456,20 456,20 pos. 23.1.123
45 23.1.124 Krycí mřížka KMM Ø315 ks 1,000 456,20 456,20 pos. 23.1.124
46 23.1.125 Krycí mřížka KMM 800x400 ks 2,000 659,50 1 319,00 pos. 23.1.125
47 23.1.126 Přívodní vyústka VNM 2A 825x325 ks 12,000 1 763,90 21 166,80 pos. 23.1.126
48 VZTE-001 Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech m2 80 618,00 49 440,00
49 VZTE-003 Požární izolace EI90 m2 7 2 808,80 19 661,60

DEM Demontáže
50 VZTE-004 Demontáž VZT zařízení vč. likvidace demontovaných konstrukcí a 

přepravy na místo likvidace
kpl 1 221 104,80 221 104,80

SU Související úkony
51 VZTE-005 Montáž VZT kpl 1 548 164,90 548 164,90
52 VZTE-006 Montážní, těsnící a spojovací materiál kg 300 280,90 84 270,00
53 VZTE-007 Revizní zprávy PK a PSUM kpl 1,000 6 291,60 6 291,60
54 VZTE-008 Popisy s čísly zařízení a směry proudění kpl 1,000 3 932,30 3 932,30
55 VZTE-009 Bezpečnostní nátěry a označenípodchozích výšek kpl 1,000 2 808,80 2 808,80
56 VZTE-010 Zkoušky a revize vč. zaregulování kpl 1,000 85 947,80 85 947,80

Celkem 2 131 389,40

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.95.31  Silové rozvody větrání energobloku Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Silové rozvody větrání energobloku
1 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM50 pole 4,000 143 224,00 572 896,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 

rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

2 748106-1 Deblokovací skříň DSE1 kus 6,000 13 510,30 81 061,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.

3 748106-2 Deblokovací skříň DSM kus 1,000 12 575,20 12 575,20 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž skříně. 
Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.
Příloha 024.

4 748101 Skříňový rozvaděč ozn. RM Provizorní pole 1,000 101 428,40 101 428,40 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
rozvaděče.  Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.  
Příloha 021.

5 749001-1 Demontáž stávajícíc elektroinstalace kpl 1,000 315 104,50 315 104,50 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, deblokovacích skříní, 
kabelových konstrukcí, kabelů, drobných přístrojů, manipulaci, odvoz, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

6 749001-2 Demontáž provizorního rozvaděče kpl 1,000 4 346,300 4 346,300 Položka obsahuje demontáž stávajících rozvaděčů, deblokovacích skříní, 
kabelových konstrukcí, kabelů, drobných přístrojů, manipulaci, odvoz, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

7 749006 Demontáž stávajících požárních těsnění m2 0,500 1 955,90 977,95 Položka obsahuje demontáž stávajících požárních těsnění kabelových tras, 
ekologickou likvidaci.
Příloha 002.

8 749901 Požární těsnění kabelových tras - tmel m2 1,000 22 470,00 22 470,00 Položka obsahuje dodávku tmelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž a 
štítky.
Příloha 002.

9 745527 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 10,000 788,20 7 882,00 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
podélného protipožárního opatření.
Příloha 002.

10 745528 Protipožární opatření kabelových tras příčné kus 2,000 4 349,90 8 699,80 Položka obsahuje dodávku, dopravu, uskladnění, manipulaci a montáž 
příčného protipožárního opatření.
Příloha 002.
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

11 745301 Kabelový žlab metalizovaný  ž100/100P(750)90-M m 200,000 2 650,20 530 040,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu šíře 100(100mm 
metalizovaného dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, 
dopravu, manipolaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární 
odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 102.

12 745302 Kabelový žlab metalizovaný  ž200/100P(750)90-M m 120,000 2 733,00 327 960,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu šíře 200/100mm 
metalizovaného dle předpisů pro metro, příchytky SONAP, uskladnění, 
dopravu, manipolaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek. Požární 
odolnost 90 min. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 003, 101, 102.

13 745601 Uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm m 100,000 585,10 58 510,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle předpisů 
pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího materiálu s 
izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek, spojovacího materiálu a 
nátěru pásku. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m.
Příloha 002.

14 745602 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 4 mm2 m 10,000 82,00 820,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

15 745603 Cu vodič žlutozelený Cu-R S = 6 mm2 m 10,000 84,80 848,00 Položka obsahuje dodávku vodiče, dopravu, manipulaci a montáž včetně 
nastříhání, oček a připojení.
Příloha 002.

16 747705 Zásuvka pětipólová 400V, 50Hz, 32A, nástěnná IP 54 kus 4,000 651,90 2 607,60  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

17 747703 Zásuvka jednofázová 230V, 50Hz, 16A nástěnná IP 54 kus 4,000 297,10 1 188,40  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž zásuvky včetně svorek, 
zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104

18 747701 Rozvodná krabice včetně svorek (7kus), bezhalogenová kus 29,000 1 088,50 31 566,50  Položka obsahuje dodávku, dopravu a montáž rozvodné krabice včetně 
svorek, zavíčkování a utěsnění každé krabice. Připevnění na stavbu pomocí 
izolačních hmoždinek.
Příloha 003, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

19 743150 Kabel Cu-R-M-5Jx6 mm2 m 175,000 157,60 27 580,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

20 743135 Kabel Cu-R-M 4Jx6 mm2 m 50,000 143,60 7 180,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

21 743160 Kabel Cu-R-M 7Jx2,5 mm2 m 405,000 132,40 53 622,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

22 743118 Kabel Cu-R-M 3Jx2,5 mm2 m 30,000 86,40 2 592,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

23 743072 Kabel Cu-R-M 37Ox1,5 mm2 m 10,000 296,70 2 967,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

24 743165 Kabel Cu-R-M 19Jx1,5 mm2 m 350,000 184,10 64 435,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

25 743165 Kabel Cu-R-M 19Ox1,5 mm2 m 10,000 184,10 1 841,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

26 743162 Kabel Cu-R-M 12Jx1,5 mm2 m 70,000 141,90 9 933,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

27 743159 Kabel Cu-R-M 7Jx1,5 mm2 m 1 405,000 107,30 150 756,50 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

28 743159 Kabel Cu-R-M 7Ox1,5 mm2 m 50,000 107,30 5 365,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

29 743132 Kabel Cu-R-M 4Jx1,5 mm2 m 30,000 84,70 2 541,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102

30 743117 Kabel Cu-R-M 3Ox1,5 mm2 m 50,000 78,60 3 930,00 Položka obsahuje dodávku kabelu, dopravu, uskladnění, manipulaci, montáž 
včetně upevňovacího materiálu, označovací štítky, ukončení a připojení.
Příloha 002, 101,102
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

31 449902 Stavební přípomoci (zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí a 
pod.)

kpl 1,000 39 322,50 39 322,50 Položka obsahuje zhotovení prostupu, zezdění, upevnění konstrukcí apod.
Příloha 0023.

32 749982 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 30 334,50 30 334,50 Položka obsahuje zkoušky zařízení. včetně zajištění účasti dotčených osob
Příloha 002

33 749981 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 22 470,00 22 470,00 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
Příloha 002.

34 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 
způsobilosti 

kpl 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 
soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem 2 533 939,45

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.96  ASDŘ-T Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozvaděč a řídící systém
1 750600 Rozvaděč 46ABx kus 4,000 239 514,30 958 057,20 Příloha 001,021,022,023,024
2 750620-1 Procesorová základna pro 8 I/O modulů  PCD2.M5440 (bez Ethernetu) kus 6,000 42 865,80 257 194,80
3 750620-2 Paměť Flash 4 MB, PCD7.R551M04 kus 6,000 6 298,70 37 792,20
4 750620-3 Karta Flash 1 Mb,  PCD7.R500 kus 12,000 6 298,70 75 584,40
5 750620-4 baterie  CR 2032 kus 6,000 140,40 842,40
6 750620-5 Rozšiřující základna pro 8 pozic, PCD2.C2000 kus 8,000 11 375,10 91 000,80
7 750620-6 Propojovací kabel mezi základnami kus 10,000 2 653,80 26 538,00
8 750620-7 Komunikační modul pro RS484 pro SAIA-S-BUS, PCD7.F150 kus 6,000 4 701,20 28 207,20
9 750620-8 Modul 8 analogových vstupů 0-10 V     PCD2.W200 kus 1,000 7 969,50 7 969,50

10 750620-9 Modul 8 analogových vstupů    0(4) - 20 mAss    PCD2.W210 kus 9,000 7 969,50 71 725,50
11 750620-10 Modul 4 analogových výstupů universální PCD2-W410 kus 2,000 8 483,70 16 967,40
12 750620-11 Modul 16 digitálních vstupů 24 VDC        PCD2.E165 kus 61,000 4 310,50 262 940,50
13 750620-12 Modul 16 digitálních výstupů 24 VDC      PCD2.A465 kus 26,000 5 132,10 133 434,60
14 750620-13 Sada označovacích štítků kus 99,000 53,80 5 326,20
15 750620-14 Sada samolepících štítků pro I/O moduly kus 99,000 53,80 5 326,20

2 Instrumentace
16 750602 Snímač teploty prostorový s převodníkem v hlavici, typ NS510A,                          tř. 

přesnosti B, měřící rozsah: 0-100 st. C., výstupní signál: 4-20 mAss
kus 35,000 2 674,80 93 618,00 Příloha 3, 10, 11

17 750603 Teploměr bez jímky do VZT potrubí s pasivním převodníkem 4-20 mAss                   kus 15,000 3 778,00 56 670,00 Příloha 3, 10, 11
18 750608 Snímač diferenčního tlaku kontaktní 0-500 Pa,  604 91                              pro zapojení 

v motorových rozvodech
kus 4,000 5 167,50 20 670,00 Požadavek sil. Rozvodů

19 750609 Snímač diferenčního tlaku kontaktní 0-500 Pa, 604.91 kus 59,000 5 276,10 311 289,90 Příloha 3, 10, 11
20 750614 NF230A  Servopohon pro vzt klapky, s havarijní funkcí, se zpětnou pružinou, moment 

10 Nm, 230 VAC, pro přímou montáž na klapku, s pomocným signalizačním kontaktem 
S2AF otevřeno/zavřeno  

kus 34,000 7 988,40 271 605,60 Příloha 3, 10, 11

21 750615 Servopohon pro vzt klapky, s řídící elektronokou SUT       typ: ASM 124S F132,, 
moment 15 Nm, 24 VDC, pro přímou montáž na klapku, řídící signál: 0-10 V, Zpětné 
hlášení polohy 0-10 V, s dvojitým sig. kontaktem  MV505446

kus 4,000 13 947,30 55 789,20 Příloha 3, 10, 11

22 747706 Tlačítko T10 ve skříňce, IP44 1/1 kus 41,000 933,50 38 273,50 Příloha 3, 10, 11
23 747706-1 Tlačítko T10 ve skříňce, IP44 1/1 se signálkou kus 4,000 1 348,00 5 392,00 Příloha 3, 10, 11
24 750611 Snímač hladiny, limitní, Ekoreg RVH 01 vč. Elektrod kus 2,000 3 126,10 6 252,20 Příloha 3, 10, 11
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

25 750616 Skříňka MX pro eskalátory (vybavená svorkami a relátky jako příprava pro nevidomé) kus 2,000 41 305,10 82 610,20

26 750616-1 Pult přepravního manipulanta (nový+doplnění signalizace ESK a výtahů) kus 1,000 458 238,10 458 238,10 Příloha 052
27 750613 Ultrazvukové měření hladiny pro ČS (v nerezovém krytu) kus 4,000 20 017,80 80 071,20

3 Kabely a příslušenství
28 756038 kabel Cu "V" P(750)90-M  2x2x1 m 9400,000 108,30 1 018 020,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 

instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

29 756047 kabel Cu "V" P(750)90-M  10x2x1 m 3500,000 227,30 795 550,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

30 756049 kabel Cu "V" P(750)90-M  16x2x1 m 450,000 338,90 152 505,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

31 756042 kabel Cu "V" P(750)90-M  4x2x0.8 m 20,000 149,90 2 998,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

32 743136 Kabel Cu "V" P(750)90-M  12 x 1,5 mm2 m 230,000 179,60 41 308,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

33 743142 Kabel Cu "V" P(750)90-M  19 x 1,5 mm2 m 2950,000 243,60 718 620,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

34 743090 Kabel Cu "V" P(750)90-M  3 x 2,5 mm2 m 20,000 93,00 1 860,00 Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka 
včetně prořezů. Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi 
funkční celek s klasifikací P(750)90-M.

35 745051 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 300/100 m 450,000 2 781,30 1 251 585,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu plného šíře 300 mm, 
bočnice 60 mm včetně odbočovacích dílu a výložníků, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s 
pomocí izolačních hmoždinek.

36 745050-1 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 150/100 m 1200,000 2 230,00 2 676 000,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu plného šíře 150 mm, 
bočnice 60 mm včetně odbočovacích dílu a výložníků, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s 
pomocí izolačních hmoždinek.
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

37 745049 Kabelový žlab ocelový plný P(750)90-M 100/100 m 350,000 1 922,30 672 805,00 Položka obsahuje dodávku kabelového žlabu plného šíře 100 mm, 
bočnice 60 mm včetně odbočovacích dílu a výložníků, metalizovaného dle 
předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s 
pomocí izolačních hmoždinek.

38 745601 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm m 1500,000 585,10 877 650,00 Položka obsahuje dodávku pásku FeZn 30/4, jeho galvanizaci dle 
předpisů pro metro, dopravu, manipulaci a montáž včetně upevňovacího 
materiálu s izolačními hmoždinkami, uzemňovacích svorek a spojovacího 
materiálu. Upevnění na stavební konstrukci cca po 1m, nátěr.

39 745002 Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M m 1500,000 677,90 1 016 850,00 Položka obsahuje dodávku instalační lišty metalizované dle předpisů pro 
metro s požární funkčností 90 minut včetně kotvícího materiálu, izolačních 
podložek, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, manipulaci a její 
montáž s pomocí izolačních hmoždinek.

40 745007 Příplatek za kabelové vedení s objímkami "732" m 1200,000 290,10 348 120,00 Položka obsahuje dodávku, manipulaci a montáž vedení s objímkami po 
0,3m včetně kotvení

41 745097 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec P(750)90-M kg 80,000 1 244,30 99 544,00 Položka obsahuje výrobu , metalizaci, dopravu, manipulaci a vlastní 
montáž atypyckých konstrukcí. Připevnění na stavbu pomocí izolačních 
hmoždinek.

42 749902 Stavební přípomoce kpl 1,000 44 940,00 44 940,00 Průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy
43 749901 Požární ucpávky - instalace m2 2,500 22 470,00 56 175,00 Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. štítku
44 747702 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks),  P(750)90-M kus 1,000 1 480,00 1 480,00 Příloha 5,12,13,14 50 až 55

4 Software
45 750617 Základní software, licence kpl 1,000 193 803,80 193 803,80 Příloha 1, 10
46 750618 Aplikační SW kpl 1,000 478 049,30 478 049,30 Příloha 1, 10
47 750619 Vizualizační SW na CD, TC a servis. prac. kpl 1,000 167 963,30 167 963,30 Příloha 1, 10

5 Ostatní
48 749985 předkomplexní příprava a vyzkoušení, oživení systému kus 1,000 112 350,00 112 350,00 Příloha 1
49 749981 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 61 792,50 61 792,50 včetně zajištění účasti dotčených osob
50 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 33 705,00 33 705,00 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
51 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kpl 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 

soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení 
právnickou osobou, včetně vyhotovení protokolu.

Celkem: 14 311 148,20

METROPROJEKT Praha a.s. 84/129 D.96



Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.96.21  ASDŘ-E Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozvaděče
1 96-21-001 Centrální skříň RE70/1 (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, komunikace 

apod.)
kus 1,000 616 092,80 616 092,80 viz příloha č. 011, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 

uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci skříně

2 96-21-002 Svorkovnicová skříň RD1.1 (POUZE DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE.) kus 1,000 17 487,70 17 487,70 viz příloha č. 012 podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci skříně

2 Kabeláž a nosné kabelové konstrukce

3 743 139 Metalický kabel Cu (O) do 14x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, 
hnědý plášť

m 40,000 251,50 10 060,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CXFE-V (O) 14x1

4 743 141 Metalický kabel Cu (O) do 19x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, 
hnědý plášť

m 25,000 299,70 7 492,50 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CXFE-V (O) 19x1 

5 743 144 Metalický kabel Cu (O) do 24x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, 
hnědý plášť

m 55,000 389,10 21 400,50 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CXFE-V (O) 24x1 

6 743 104 Metalický kabel Cu (O) do 4x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, 
hnědý plášť

m 15,000 152,00 2 280,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CXFE-V (O) 4x1 

7 743090-1 Kabel Cu (J) do 3x2,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, hnědý plášť m 98,000 93,00 9 114,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CHKE-V(J) 3x2,5

8 743090-2 Kabel Cu (O) do 3x2,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, hnědý plášť m 110,000 93,00 10 230,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CHKE-V (O) 3x2,5 

9 756 045 Kabel sdělovací Cu  do 10x2x0,5 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové stínění, 
hnědý plášť

m 250,000 253,70 63 425,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  JXFE-V  10X2X0,5

10 745 605 Kabel Cu do 1x 16 mm2 zž, provedení "R" m 25,000 111,90 2 797,50 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CHAH-R 1x16 zž

11 96-21-011 Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchcordy m 30,000 216,20 6 486,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např. CAPRIFLEX 302900

12 96-21-012 svazek patchcordů m 25,000 238,00 5 950,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
13 745 048 Kabelový žlab do 100/60 mm s víkem včetně závěsů, výložníků, spojovacího a 

kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., provedení P(750)90 - M
m 20,000 1 940,60 38 812,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 

parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady Skus 610 FT

14 745 002 Kabelová C-lišta včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., provedení 
P(750)90 - M

m 35,000 678,20 23 737,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady 2068

3 Systémový (licenční) a uživatelský SW,SW práce
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

15 96-21-015 Uživatelský SW ASDŘ-E pro centrální řídící stanici ve skříni RE70/1 kus 1,000 157 290,00 157 290,00 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního technického 
řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase V.A

16 96-21-016 Uživatelský software pro dispečerská PC kpl 1,000 146 055,00 146 055,00 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního technického 
řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase V.A

17 96-21-017 Dílčí rekonfigurace sítí ASDŘ EDM kus 1,000 89 880,00 89 880,00 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního technického 
řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční práce na trase V.A

4 Dokumentace systému v rámci dodávky
18 96-21-018 Dopracování dokumentace HW části ASDŘ-E (podklady pro realizaci HW části ASDŘ-

E)
kpl 1,000 134 820,00 134 820,00 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního technického 

řešení uchazeče při respektování požadavků v TZ; položka obsahuje práce nad 
rámec agregované položky pro realizační dokumentaci oceněnou jako celek 
finančním standardem ve VON z důvodu složitosti systému ASDŘ-E

19 96-21-019 Dopracování dokumentace SW části ASDŘ-E (podklady pro zhotovení uživatelského 
SW ASDŘ-E)

kpl 1,000 84 262,50 84 262,50 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního technického 
řešení uchazeče při respektování požadavků v TZ; položka obsahuje práce nad 
rámec agregované položky pro realizační dokumentaci oceněnou jako celek 
finančním standardem ve VON z důvodu složitosti systému ASDŘ-E

5 Ostatní
20 96-21-020 Verifikace a pasportizace kolizí nové kabeláže se stávajícím stavem kpl 1,000 50 557,50 50 557,50 včetně vyhotovení listinných záznamů, fotodokumentace a návrhu řešení
21 96-21-021 Demontáž/zpětná montáž/lokální přeložení resp. vyřešení kolizí nové kabeláže se 

stávajícím stavem
kpl 1,000 22 470,00 22 470,00

22 96-21-022 Odladění uživatelského SW ASDŘ-E kpl 1,000 67 410,00 67 410,00 kompletní rozsah pro uvedení zařízení do provozu
23 749981 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 30 334,50 30 334,50 včetně zajištění účasti dotčených osob
24 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 25 840,50 25 840,50 Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
25 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti kpl 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní soubor 

(stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. Položka také 
obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou osobou, včetně 
vyhotovení protokolu.

26 749 902 Stavební přípomoce kpl 1,000 16 852,50 16 852,50 průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy apod.
27 749 901 Požární ucpávky m2 2,000 22 470,00 44 940,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-042

Celkem 1 734 165,00
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   D.97  Tlakové těsnění Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

TS Tlakové těsnění
1 TTS-001 tlakové utěsnění průchodky ø 80 mm, oboustranné, rozebíratelné, v denní 

směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, 
instalace, zkoušek

ks 1,000 12 851,80 12 851,80 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

2 TTS-002 tlakové utěsnění průchodky ø 80 mm, oboustranné, rozebíratelné, v noční 
směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně vyčištění, 
instalace, zkoušek

ks 1,000 12 851,80 12 851,80 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

3 TTS-003 tlakové utěsnění průchodky ø 80 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v denní směně, snadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 8,000 12 549,50 100 396,00 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

4 TTS-004 tlakové utěsnění průchodky ø 80 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v noční směně, snadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 9,000 12 549,50 112 945,50 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

5 TTS-005 tlakové utěsnění průchodky ø 120 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v noční směně, snadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 2,000 17 433,40 34 866,80 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

6 TTS-006 tlakové utěsnění průchodky ø 60 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v denní směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 4,000 11 468,70 45 874,80 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

7 TTS-007 tlakové utěsnění průchodky ø 100 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v denní směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 3,000 15 684,10 47 052,30 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

8 TTS-008 tlakové utěsnění průchodky ø 80 mm, oboustranné, nerozebíratelné - 
tmelící, v noční směně, nesnadno přístupné, kompletní dodávka včetně 
vyčištění, instalace, zkoušek

ks 2,000 12 549,50 25 099,00 dle D.97, určeno na základě množství procházejících kabelů skrz hranice 
tlakových sekcí

Celkem 391 938,00
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt: E.1.01 Stavební a konstrukční řešení Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   24.10.2018

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 ZP-001 Odstranění krycí vrstvy nad izolací - kompletní skladba, vč. odvozu a 

likvidace
m3 1 340,000 765,00 1 025 100,00 přílohy č. 050-051;   v řezu 12,7m2 x dl.105,6 = 1340 m3

2 ZP-002 Vybourání zásypového betonu ve výkopu, vč. odvozu a likvidace m3 250,000 3 642,00 910 500,00 přílohy č. 050-051;  1,18m2 x2x105,6m =250m3
3 ZP-003 Odstranění ochranné bet. mazaniny, vč. odvozu a likvidace (předpoklad 

tloušťky 50-300mm)
m2 2 300,000 506,00 1 163 800,00 přílohy č. 050-051;   2300 m2

4 ZP-004 Odstranění vyrovnávacího betonu, vč. odvozu a likvidace m3 187,000 3 765,00 704 055,00 přílohy č. 050-051;   21,8m x 107,15m x 0,08 = 187 m3
5 ZP-005 Očištění povrchu stropu stanice m2 2 571,600 99,00 254 588,40 přílohy č. 050-051;   24m x 107,15m = 2571,6 m2
6 ZP-006 Odstranění stávajícího chodníku - kompletní skladba, vč. odvozu a 

likvidace; 
předpokládaná skladba:
• 120mm  zemina
• 220mm  beton
• 50mm  beton s pletivem
• hydroizolace

m2 315,000 514,00 161 910,00 přílohy č. 050-051;   90m,  š.3,5m

7 ZP-007 Odstranění silnice - kompletní skladba, vč. odvozu a likvidace; 
předpokládaná skladba:
• 90mm  živice
• 130mm  beton
• 50mm  beton
• Hydroizolace

m2 528,900 1 027,00 543 180,30 přílohy č. 050-051;   35m (š.9,3m) + 33,9m (š.6m )= 68,9 m = 528,9 m2

8 ZP-008 Odstranění izolační přizdívky tl.200mm, vč. odvozu a likvidace m3 50,720 4 938,00 250 455,36 přílohy č. 050;   1,2x105,65 x 2= 253,6x0,2=50,72m3
9 ZP-009 Obsyp drenáže štěrkem f.16-32 - vč. dopravy a dodávky m3 46,200 1 383,00 63 894,60 přílohy č. 050;   0,21 m2 x 110m x2 =46,2m3

10 ZP-010 Drenážní trubka dn 100,perfor. 180° - dodávka a montáž m 220,000 259,00 56 980,00 přílohy č. 050;   110m x2 =220m
11 ZP-011 Zásyp prostým betonem- pod silnicí - vč. dopravy a dodávky m3 60,030 4 543,00 272 716,29
12 ZP-012 Zásyp- pod trávníkem hutněný - vč. dopravy a dodávky vhodného 

materiálu
m3 299,000 327,00 97 773,00

13 ZP-013 Zásyp- pod trávníkem-trávník. subtrát - vč. dopravy a dodávky vhodného 
materiálu

m3 814,605 556,00 452 920,38

14 ZP-014 Rozprostření ornice ve svahu v tl do 0,15m m2 1 800,000 38,00 68 400,00 1800m2
15 ZP-015 Založení trávníku hydroosevem na ornici m2 1 800,000 21,00 37 800,00 1800m2
16 ZP-016 Ošetřování trávníku m2 1 800,000 5,00 9 000,00 1800m2
17 ZP-017 Chemické odplevelení celoplošné m2 1 800,000 3,70 6 660,00 1800m2
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

18 ZP-018 Zalévání vodou m2 1 800,000 464,20 835 560,00 1800m2
19 ZP-019 Kácení stromů, vč. odstranění pařezů, zásypu a úpravy terénu po pařezu, 

odvozu a likvidace
kus 2,000 1 950,00 3 900,00

2 Hydroizolace
20 HI-001 Izolace 2vrstvá zkoušená, kompletní skladba vč. přípravy podkladu a 

ochraných vrstev - dodávka a montáž
m2 2 651,000 2 000,00 5 302 000,00 přílohy č. 054, 055;   

21 HI-002 Přechodový pás š.500mm - dodávka a montáž vč. přípravy podkladu a 
ochraných vrstev

m 648,000 642,00 416 016,00 přílohy č. 054, 055;   

22 HI-003 Napojení staré a nové izolace pásem - dodávka a montáž vč. přípravy 
podkladu a ochraných vrstev

m 236,500 741,00 175 246,50 přílohy č. 054, 055;   

23 HI-004 Hadičky pro dodatečnou injektáž při stavbě - dodávka a montáž m2 2 340,000 43,00 100 620,00 přílohy č. 054, 055;   
24 HI-005 Přizdívka izolační tl.200mm - dodávka a montáž m2 264,000 1 160,00 306 240,00 přílohy č. 054, 055;   
25 HI-006 Podkladní beton m3 18,050 5 000,00 90 250,00 přílohy č. 054, 055;   

3 Bourání
26 BO-001 Demontáž podhledu vč. svítidel, vč. odvozu a likvidace m2 2 860,000 444,40 1 270 984,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
27 BO-002 Demontáž konce obkladu za kolejištěm, vč. odvozu a likvidace m2 5,940 253,00 1 502,82 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
28 BO-003 Demontáž porušených částí kamen.obkladu, vč. odvozu a likvidace m2 10,600 1 074,00 11 384,40 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
29 BO-004 Demontáž porušených částí kamen.obkladu za kolejištěm, vč. odvozu a 

likvidace
m2 39,250 1 432,00 56 206,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 

30 BO-005 Demontáž kamenného obkladu, vč. odvozu a likvidace m2 41,000 1 074,00 44 034,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
31 BO-006 Demontáž kamenného obkladu pod novou podlahou, vč. odvozu a 

likvidace
m2 5,500 1 074,00 5 907,00 přílohy č. 010-019

32 BO-007 Demontáž kamenného obkladu v ÚV, vč. odvozu a likvidace m2 60,500 1 074,00 64 977,00 přílohy č. 010-019;   3 místa
33 BO-008 Demontáž madla, vč. odvozu a likvidace m 71,000 136,00 9 656,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
34 BO-009 Demontáž nerez.prvků v podhledu, vč. odvozu a likvidace m2 54,000 99,00 5 346,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
35 BO-010 Demontáž zákrytu tlak.uzávěru (plech), vč. odvozu a likvidace m2 18,000 469,00 8 442,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
36 BO-011 Demontáž poklopu tlak.uzávěru - dno (plech), vč. odvozu a likvidace m2 3,760 432,00 1 624,32 přílohy č. 010-019;   

37 BO-012 Demontáž stojanu na kola, vč. odvozu a likvidace ks 1,000 247,00 247,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
38 BO-013 Demontáž obkladu sloupů s madely, vč. odvozu a likvidace m2 250,000 272,00 68 000,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
39 BO-014 Demontáž hydrantu, vč. odvozu ks 1,000 370,00 370,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
40 BO-015 Demontáž a úpravy instalací na stěnách, vč. odvozu a likvidace m2 75,800 741,00 56 167,80 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
41 BO-016 Demontáž nosiče kamery a monitoru, vč. odvozu a likvidace ks 5,000 99,00 495,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
42 BO-017 Demontáž ocel.kce obvodové - sklad, vč. odvozu a likvidace m2 51,200 537,00 27 494,40 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
43 BO-018 Demontáž stávajících lavic, vč. odvozu a likvidace ks 41,000 593,00 24 313,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
44 BO-019 Demontáž odpadkového koše, vč. odvozu a likvidace ks 11,000 488,00 5 368,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
45 BO-020 Demontáž jízdenk.autom.a rekl.panelů, vč. odvozu ks 3,000 1 111,00 3 333,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
46 BO-021 Vymístění automatu po dobu rekonstr., vč. odvozu ks 2,000 1 481,00 2 962,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
47 BO-022 Demontáž prosklenné stěny dozorčího, vč. odvozu a likvidace m2 7,700 3 175,00 24 447,50 přílohy č. 010-019 poznámka č. 
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

48 BO-023 Demontáž rozbitých skleněn.výplní, vč. odvozu a likvidace m2 26,350 2 631,00 69 326,85 přílohy č. 010-019 poznámka č. 009.2
49 BO-024 Demontáž skleněných dveřních křídel, vč. odvozu a likvidace ks 8,000 2 377,00 19 016,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 009.3
50 BO-025 Demontáž dveří, vč. odvozu a likvidace ks 18,000 1 012,00 18 216,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 011
51 BO-026 Vybourání otvorů v ŽB desce, vč. odvozu a likvidace m3 0,402 7 840,00 3 151,68 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1;   

52 BO-027 Vybourání betonové podlahy, vč. odvozu a likvidace m2 20,150 833,00 16 784,95 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.3
53 BO-028 Vybourání otvoru ve zděné stěně vč. osazení a dodávky překladu, vč. 

odvozu a likvidace
m3 1,800 5 185,00 9 333,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.2

+0,4*2,1*0,3
54 BO-029 Demontáž příčky (lehká ocelová kce s výplní z plechu) včetně dveří, vč. 

odvozu a likvidace
m2 23,790 741,00 17 628,39 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.5

55 BO-030 Vybourání a zrušení podlahové vpusti, vč. odvozu a likvidace kus 1,000 988,00 988,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.6
56 BO-031 Vybourání umyvadla, kuch,obkladů, vč. odvozu a likvidace m2 14,620 198,00 2 894,76 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.7
57 BO-032 Odstranění sítí proti holubům, vč. odvozu a likvidace m2 2 110,000 49,00 103 390,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.8
58 BO-033 Demontáž ventilátorů, vč. odvozu a likvidace ks 2,000 2 469,00 4 938,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.9
59 BO-034 Demontáž beton.základů pod ventilátoty, vč. odvozu a likvidace m3 2,700 7 840,00 21 168,00 přílohy č. 010-019;   10*0,27
60 BO-035 Demontáž tlumící stěny, vč. odvozu a likvidace m3 182,700 7 840,00 1 432 368,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1

21*2,1 (1ks)
61 BO-036 demontáž základů pod tlum.stěnou, vč. odvozu a likvidace m3 7,770 7 840,00 60 916,80 přílohy č. 010-019;   (21+2*5,8+19,2)*
62 BO-037 Odstranění kce průchodu přes tlumiče včet.dveří, vč. odvozu a likvidace m3 16,230 7 840,00 127 243,20 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1

63 BO-038 Demontáž stěny dodat.vstupu, vč. odvozu a likvidace m2 92,230 938,00 86 511,74 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1
64 BO-039 Demontáž stávajících stěn, vč. odvozu a likvidace m2 23,820 938,00 22 343,16 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1
65 BO-040 Demontáž dveří, vč. odvozu a likvidace ks 4,000 1 012,00 4 048,00 přílohy č. 010-019;   dveře
66 BO-041 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy z lina v CHUC, vč. odvozu a likvidace m2 36,400 99,00 3 603,60 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1

67 BO-042 Demolice stáv.schodiště 154.1, vč. odvozu a likvidace m3 13,190 7 840,00 103 409,60 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1
68 BO-043 Demolice veřejn.schodiště, vč. odvozu a likvidace m3 10,400 7 840,00 81 536,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1
69 BO-044 Demontáž kabel. lávek a roštů nad podhledem, vč. odvozu a likvidace m 500,000 494,00 247 000,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1

70 BO-045 Demontáž obvod.kce Fortuny, vč. odvozu a likvidace m2 20,000 951,00 19 020,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 013.1
71 BO-046 Demontáž dlažby kamenné - z bour.schod.výtah 154.1, vč. odvozu a 

likvidace
m2 19,000 1 228,00 23 332,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 015.1

72 BO-047 Demontáž dlažby kamenné -z bour.schod.výtah 154.2, vč. odvozu a 
likvidace

m2 47,000 1 228,00 57 716,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 015.2

73 BO-048 Demontáž dlažby kamenné -část, vč. odvozu a likvidace m2 12,400 1 228,00 15 227,20 přílohy č. 010-019 poznámka č. 015.3
74 BO-049 Demontáž dlažby kamenné v rozsahu opravy izolací, vč. odvozu a 

likvidace
m2 38,000 1 228,00 46 664,00 přílohy č. 010-019 poznámka č. 015.4

75 BO-050 Bourání konstrukcí s obsahem azbestu, vč. odvozu a ekologické likvidace m3 1,800 15 432,00 27 777,60 listy požárních klapek: 

76 BO-051 Demontáž nosiče informačního systému, vč. odvozu a likvidace kg 15,500 185,00 2 867,50 příloha č. 012, poznámka č. 005.3;    
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77 BO-052 Demontáž pororoštu, vč. odvozu a likvidace m2 4,800 148,00 710,40
78 BO-053 Demontáž nerezových sloupků, vč. odvozu a likvidace ks 12,000 556,00 6 672,00
79 BO-054 Vybourání nefunkční skříně MXDA, vč. odvozu a likvidace ks 1,000 556,00 556,00

4 Nové konstrukce
80 NK-001 Podhled z kovových lamel š. 75,150,225 mm, akustická úprava, barva 

zlatá, včetně olemování u stěn - dodávka a montáž
m2 2 712,000 4 012,00 10 880 544,00

81 NK-002 Rastrový minerální podhled 60x60cm, hladký bílý omyvatelný - dodávka a 
montáž

m2 29,000 3 457,00 100 253,00

82 NK-003 Omytí keramického obkladu za kolejištěm tlakovou vodou m2 785,000 351,00 275 535,00
83 NK-004 Omytí kamenného obkladu (travertin) tlakovou vodou, zatmelení mezer a 

spar - vč. dodávky tmelu
m2 530,000 444,00 235 320,00

84 NK-005 Oprava keramického obkladu za kolejištěm m2 39,250 370,00 14 522,50

85 NK-006 Výměna poškozených částí obkladu m2 10,600 395,00 4 187,00
86 NK-007 Keramické obklady - dodávka m2 10,600 617,00 6 540,20
87 NK-008 Doplnění akustického obkladu omyvatelného, černá barva, např. Sonit - 

dodávka a montáž
m2 188,000 5 553,00 1 043 964,00

88 NK-009 Montáž kamenných obkladů m2 60,500 2 117,00 128 078,50
89 NK-010 Nový kamenný obklad (travertin) - dodávka m2 60,500 7 111,00 430 215,50
90 NK-011 Antigraffitti nátěr obkladu stěn m2 1 375,500 407,00 559 828,50

91 NK-012 Nová lavička atyp, 1800x600 mm, kombinace nerez + tvrdé dřevo - 
dodávka a montáž

ks 36,000 22 222,00 799 992,00

92 NK-013 Nový odpadkový koš atyp, 450x450 mm, kombinace nerez + tvrdé dřevo - 
dodávka a montáž

ks 13,000 7 407,00 96 291,00

93 NK-014 Nový odpadkový koš antiteroristický v ÚN - dodávka a montáž ks 1,000 111 111,00 111 111,00
94 NK-015 Stojan na kola atyp, nerez, tvar otočeného U 400 mm - dodávka a montáž ks 3,000 24 691,00 74 073,00

95 NK-016 Prosklená stěna u dozorčího v ÚN, hliníkový strukturální systém, 
bezpečnostní dvojsklo, zabarvené, včetně soklu a lemování u podhledu - 
dodávka a montáž

m2 7,344 14 358,00 105 445,15

96 NK-017 Oprava prasklých skleněných výplní v UUL - dodávka a montáž m2 26,350 4 247,00 111 908,45
97 NK-018 Výplně skleněných zábradlí - bezpečnostní sklo - dodávka a montáž m2 7,010 6 024,00 42 228,24

98 NK-019 Prosklené opláštění výtahové šachty UN-UV 154.1, hliníkový strukturální 
systém, bezpečnostní dvojsklo, včetně soklu a lemování u podhledu, 
prosklené šachetní dveře, zboku větrací mřížka, nad podhledem pevné 
opláštění ke stropu - dodávka a montáž

m2 56,799 12 637,00 717 768,96
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99 NK-020 Prosklené opláštění výtahové šachty UV-UUL 154.2, hliníkový strukturální 
systém, bezpečnostní dvojsklo, včetně soklu a lemování, prosklené 
šachetní dveře, polovina stropu tahokov - odvětrání šachty - dodávka a 
montáž

m2 65,135 12 759,00 831 057,47

100 NK-021 Želbetonové kce výtahu 154.1 - beton vč. bednění a podpěrných kcí m3 45,820 7 469,00 342 229,58

101 NK-022 Želbetonové kce výtahu 154.1 - výztuž kg 9 916,950 37,00 366 927,15
102 NK-023 Želbetonové kce výtahu 154.2 - beton vč. bednění a podpěrných kcí m3 18,710 7 469,00 139 744,99

103 NK-024 Želbetonové kce výtahu 154.2 - výztuž kg 3 399,700 37,00 125 788,90
104 NK-025 Ocelová kce výtahu 154.1 - dodávka a montáž vč. kotvení, protikorozních 

a povrchových úprav
kg 3 552,850 118,50 421 012,73

105 NK-026 Ocelová kce výtahu 154.2 - dodávka a montáž vč. kotvení, protikorozních 
a povrchových úprav

kg 5 008,240 118,50 593 476,44

106 NK-027 Protipožární podhled v neveřejných prostorách, 2 x protipožární desky tl. 
20 mm - dodávka a montáž

m2 77,000 4 938,00 380 226,00

107 NK-028 Sklopná dvířka v podhledu 60x90cm, protipožární- dodávka a montáž ks 6,000 11 728,00 70 368,00

108 NK-029 Nové příčky zděné tl.150mm m2 240,000 914,00 219 360,00

109 NK-030 Nové stěny zděné tl. 200, 250, 300mm m3 50,000 6 543,00 327 150,00
110 NK-031 Nový keram. strop - u tlumičů  (tl.220mm) - kompletní skladba 

systémového stropu - dodávka a montáž
m2 6,000 2 420,00 14 520,00

111 NK-032 Nové základy pod VZT zařízení vč. bednění a výztuže z kari sítí C25/30 m3 4,860 7 037,00 34 199,82

112 NK-033 Nový odvodňovací žlab s kovovou mříží, šířka 200 mm - dodávka a 
montáž

m 20,680 3 086,00 63 818,48

113 NK-034 Nová obvodová kce FORTUNY - hliníková systémová konstrukce s 
bezpečnostním izolačním dvojsklem

m2 20,000 10 864,00 217 280,00

114 NK-035 Nový strop nad rozvodnami - beton vč. bednění a podpěrných kcí m3 6,000 7 469,00 44 814,00
115 NK-036 Nový strop nad rozvodnami - výztuž kg 460,000 37,00 17 020,00
116 NK-037 Montáž keramických dlažeb, vč. soklu m2 110,000 444,00 48 840,00
117 NK-038 Keramická slinutá dlažba v CHUC - dodávka, vč. soklu m2 105,000 988,00 103 740,00
118 NK-039 Keramická slinutá dlažba (doplnění dlažby u nových příček a prvků) - 

dodávka
m2 5,000 494,00 2 470,00

119 NK-040 Montáž kamenných dlažeb m2 78,000 1 204,00 93 912,00
120 NK-041 Žulová dlažba u výtahu 154.1, tl.3cm - dodávka m2 17,500 3 160,00 55 300,00
121 NK-042 Žulová dlažba u výtahu 154.2, tl.3cm - dodávka m2 14,500 3 160,00 45 820,00
122 NK-043 Žulová dlažba u výstupu z vestibulu, tl.3cm - dodávka m2 46,000 3 160,00 145 360,00
123 NK-044 Vyčištění a oprava stávající žulové dlažby m2 1 356,000 331,00 448 836,00
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124 NK-045 Doplnění poškozených kusů žulové dlažby - montáž m2 135,600 1 204,00 163 262,40
125 NK-046 Žulová dlažba - dodávka m2 135,600 3 160,00 428 496,00
126 NK-047 Ochrana hrany nástupiště- izolač.nátěrem - dvousložkový epoxydový 

nátěr 1x základ, 2x vrchní
m 201,000 778,00 156 378,00

127 NK-048 Vyčištění kamenných schodnic, včetně nanesení a dodávky 
protiskluzných pásků

m2 59,000 2 247,00 132 573,00

128 NK-049 Vyfrézování trojdrážky vodicí linie do kamenné dlažby bm 19,500 1 914,00 37 323,00
129 NK-050 Začištění stěny po kuch.lince - omítka m2 15,000 321,00 4 815,00
130 NK-051 Začištění stěny po kuch.lince - malba m2 64,000 68,00 4 352,00
131 NK-052 Obklad protipožárními deskami tl. 20 mm - dodávka a montáž m2 15,000 2 716,00 40 740,00
132 NK-053 Vrty pro chemickou injektáž m 144,000 198,00 28 512,00

133 NK-054 Celoobv. injektáž prac.spáry polyuretanem pro zastavení průsaků - lokální 
sanace- kompletní provedení a dodávka sanačního systému

m2 118,600 6 049,00 717 411,40

134 NK-055 Vyčištění krytu napájecí kolejnice m 672,000 74,00 49 728,00
135 NK-056 Nátěr kolejiště - strop+kolejové betony- černá,omyvatelná barva m2 2 225,000 395,00 878 875,00
136 NK-057 Vyčištění a repase hliníkového obkladu m2 25,500 3 704,00 94 452,00
137 NK-058 Nátěr ocelových konstrukcí - ÚUL m2 3 480,000 988,00 3 438 240,00
138 NK-059 Instalace sítí proti holubům - dodávka a montáž m2 2 110,000 249,00 525 390,00
139 NK-060 Sanace dilat.spáry -zatěsnění,oprava-nátěr,plech - kompletní provedení a 

dodávka
m 57,600 5 778,00 332 812,80

140 NK-061 Kabelové sestavy v ÚPN lávky + 3x5 roštů - dodávka a montáž m 30,000 9 877,00 296 310,00
141 NK-062 Kabelové sestavy v ÚPN lávky + 10 roštů - dodávka a montáž m 170,000 7 407,00 1 259 190,00
142 NK-063 Obklad kabelů pod podhledem protipožárními deskami tl. 20 mm - 

dodávka a montáž
m2 73,000 2 716,00 198 268,00

143 NK-064 Oprava promáčklého dešťového svodu m 10,500 383,00 4 021,50
144 NK-065 Nátěr prostoru tlakového uzávěru m2 28,140 593,00 16 687,02
145 NK-066 Vyčištění a repase nerezových povrchů m2 15,520 346,00 5 369,92
146 NK-067 Přesun hydrantu, zpětná montáž ks 1,000 988,00 988,00
147 NK-068 Typová táhla světelných nosičů - dodávka a montáž ks 10,000 741,00 7 410,00
148 NK-069 Doplněný asfaltový povrch UUL ve složení: 

Litý asfalt 40mm MA 11 II
separační folie
betonová mazanina s kari sítí 160mm C12/15
hydroizolační stěrka

m2 7,000 2 667,00 18 669,00

149 NK-070 Silnice před vestibulem - polyuretanová hydroizolační povrchová úprava tl. 
2 mm, ŽB spádová deska z vodostavebného betonu C30/37

m2 204,000 2 074,00 423 096,00

150 NK-071 Zabetonování otvorů v desce včetně vlepení trnů, výztuže a bednění m3 1,320 10 494,00 13 852,08
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151 NK-072 Nátěr jeřábové drážky – očištění od rzi, 1x nátěr základní, 2x vrchní nátěr m2 29,100 650,00 18 915,00 0,97*15*2

5 Zámečnické konstrukce
152 ZK-001 Madlo nerez, včetně 1 ks sloupku výšky 0,9 m, kotvení a napojení na 

stávající konstrukce - dodávka a montáž
m 23,600 3 383,00 79 838,80

153 ZK-002 Repase tlaskového uzávěru (po obou stranách, celkem 18 m2) kus 1,000 55 556,00 55 556,00
154 ZK-003 Zákryt tlakového uzávěru v UV - nové konstrukce pozink - dodávka a 

montáž
kg 162,580 200,00 32 516,00

155 ZK-004 Obklad plechem nerez barvy Tombak, např. Rimex T22 Granex Prestige 
Gold - dodávka a montáž

m2 106,380 6 321,00 672 427,98

156 ZK-005 Obklad zábradlí plechem nerez - demontáž, repase, zpětná montáž m2 107,700 2 593,00 279 266,10
157 ZK-006 Obklad zábradlí plechem nerez - doplnění novým - dodávka a montáž m2 11,700 2 593,00 30 338,10

158 ZK-007 Nátěr zábradlí, vč. očištění a přebroušení stávajícího nátěru m2 93,300 988,00 92 180,40
159 ZK-008 Nátěry stávajících zámečnických konstrukcí, vč. očištění a přebroušení 

stávajícího nátěru
m2 101,500 988,00 100 282,00

160 ZK-009 Konzoly svítidel - nerez - dodávka a montáž kg 71,800 420,00 30 156,00
161 ZK-010 Zmenšená kce skladu-pletivo - dodávka a montáž m2 19,200 4 444,00 85 324,80
162 ZK-011 Konzoly kamer - pozink - dodávka a montáž kg 30,280 190,00 5 753,20
163 ZK-012 Repase branek kus 4,000 2 469,00 9 876,00
164 ZK-013 Svodidla - nerez - dodávka a montáž kg 150,150 533,00 80 029,95
165 ZK-014 Nerez zábradlí se skleněn. výplní - dodávka a montáž m 9,700 17 973,00 174 338,10
166 ZK-015 Kouřová protipožární stěna, drátosklo v ocelovém rámu - dodávka a 

montáž
m2 8,500 37 037,00 314 814,50

167 ZK-016 Nájezdová rampa- hliník - dodávka a montáž kg 163,000 556,00 90 628,00
168 ZK-017 Nosníky světel - nerez - dodávka a montáž včetně systémových táhel kg 140,720 1 160,00 163 235,20

169 ZK-018 Obklad hliníkovým trapézovým plechem - dveře + nadpraží - dodávka a 
montáž

m2 5,500 4 321,00 23 765,50

170 ZK-019 Organizované svody nad podhledem š.0,4m dl.85m nerez plech tl.2,5mm - 
dodávka a montáž

m2 34,000 4 691,00 159 494,00

171 ZK-020 Repase poklopů - demontáž, očištění, žárové zinkování, zpětná montáž m2 5,920 1 852,00 10 963,84

172 ZK-021 Začištění čel obkladů - lemování nerez plechem - dodávka a montáž kg 43,520 401,00 17 451,52

173 ZK-022 Žebřík do prostoru vedle jímky - nerez - dodávka a montáž kg 14,040 573,00 8 044,92
174 ZK-023 Doplnění zábradlí - nerez - dodávka a montáž včetně prosklené výplně kg 37,690 651,00 24 536,19

175 ZK-024 Sokl u přepravního manipulanta - nerez - dodávka a montáž m2 1,320 6 321,00 8 343,72
176 ZK-025 Zaplechování prostoru u výtahu - nerez - dodávka a montáž kg 1,270 7 901,00 10 034,27
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177 ZK-026 Nosná kce podhledu - nerez - dodávka a montáž kg 2 436,160 525,00 1 278 984,00

178 ZK-027 Žebřík hliníkový, výška 3 m - dodávka a montáž kus 5,000 6 173,00 30 865,00 výkres č. 044 poznámka č. 006.23
179 ZK-028 Uzamykatelná dvířka pro zásuvky 0,3 X 0,3 m - nerez - dodávka a montáž 

vč. rámu a zámku
kus 1,000 5 253,00 5 253,00 výkres č. 044 poznámka č. 006.24

6 Dveře
180 D.010.5-1 Dveře otočné 1100/1970, jednokřídlé, nerez v barvě tombak, 

bezpečnostní prosklení, aretační zástrč, oboustranné nerez madlo, dveře 
osazeny do stávajících zárubní - dodávka a montáž vč. kování a ostatních 
prvků

kus 2,000 61 728,00 123 456,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

181 D.010.5-2 Dveře otočné 2200/1970, dvoukřídlé, nerez v barvě tombak, bezpečnostní 
prosklení, aretační zástrč, oboustranné nerez madlo, dveře osazeny do 
stávajících zárubní - dodávka a montáž vč. kování a ostatních prvků

kus 1,000 123 457,00 123 457,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

182 D.010.5-3 Dveře otočné 1000/1970, jednokřídlé, nerez v barvě tombak, 
bezpečnostní prosklení, aretační zástrč, oboustranné nerez madlo, dveře 
osazeny do stávajících zárubní - dodávka a montáž vč. kování a ostatních 
prvků

kus 3,000 60 494,00 181 482,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

183 D.010.5-4 Dveře otočné 1100/1970, jednokřídlé, nerez v barvě tombak, 
bezpečnostní prosklení, aretační zástrč, oboustranné nerez madlo, dveře 
osazeny do stávajících zárubní - dodávka a montáž vč. kování a ostatních 
prvků

kus 1,000 61 728,00 61 728,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

184 D.012.3-1 Dveře otočné 900/1970, jednokřídlé, oboustranně hladké, do příčky tl. 
150mm  S AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování a ostatních prvků

kus 2,000 36 947,00 73 894,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

185 D.012.3-2 Dveře otočné do stávajíc. otvoru š.cca 3m,dveře otočné , oboustranné , 
oboustranně hladké, S AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI - dodávka a 
montáž vč. zárubné, kování a ostatních prvků

kus 1,000 123 457,00 123 457,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

186 D.012.4-1 Dveře otočné 1400/1970, oboustranné, ocelové - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování a ostatních prvků

kus 1,000 38 949,00 38 949,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

187 D.012.4-2 Dveře otočné 1450/1970, oboustranné, ocelové - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování a ostatních prvků

kus 1,000 40 898,00 40 898,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

188 D.012.5-1 Dveře otočné 1400/1970, oboustranné, ocelové - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování a ostatních prvků

kus 1,000 39 251,00 39 251,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

189 DP.012.1-1 Protipožární dveře 800/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, jednokřídlé,včetně zárubně do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování samozavíračů a ostatních prvků

kus 2,000 46 415,00 92 830,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří
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190 DP.012.1-2 Protipožární dveře 900/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, jednokřídlé,včetně zárubně do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování samozavíračů a ostatních prvků

kus 10,000 48 663,00 486 630,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

191 DP.012.1-3 Protipožární dveře 900/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, jednokřídlé,včetně zárubně do stěny tl.200mm - dodávka a montáž vč. 
zárubné, kování samozavíračů a ostatních prvků

kus 3,000 48 663,00 145 989,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

192 DP.012.1-4 Protipožární dveře 1400/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, dvojkřídlé s dveřním koordinátorem, hlavní křídlo pravé, včetně 
zárubně do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. zárubné, kování 
samozavíračů a ostatních prvků

kus 2,000 91 635,00 183 270,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

193 DP.012.1-5 Protipožární dveře 1450/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, dvojkřídlé s dveřním koordinátorem, hlavní křídlo pravé, včetně 
zárubně do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. zárubné, kování 
samozavíračů a ostatních prvků

kus 1,000 93 749,00 93 749,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

194 DP.012.1-6 Protipožární dveře 1750/2480 s požární odolností 90 min., otočné, EW 90 
D1, dvojkřídlé s dveřním koordinátorem, hlavní křídlo pravé, včetně 
zárubně do stěny tl.300mm - dodávka a montáž vč. zárubné, kování 
samozavíračů a ostatních prvků

kus 1,000 128 281,00 128 281,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

195 DP.012.2-1 Protipožární dveře 1400/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EI 90 
D1, dvojkřídlé, s panikovým kováním a s dveřním koordinátorem, včetně 
zárubně do stěny 150mm - dodávka a montáž vč. zárubné, kování 
samozavíračů a ostatních prvků

kus 2,000 91 936,00 183 872,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

196 DP.012.2-2 Protipožární dveře 1450/1970 s požární odolností 90 min., otočné, EI 90 
D1, dvojkřídlé, s panikovým kováním a s dveřním koordinátorem, včetně 
zárubně do stěny 150mm - dodávka a montáž vč. zárubné, kování 
samozavíračů a ostatních prvků

kus 2,000 94 051,00 188 102,00 obsahuje veškeré povrchové úpravy, prvky a detaily dle tabulky dveří

7 Provizorní konstrukce
197 PKC-001 Ochrana dlažby lehká (zřízení a odstranění)

   - překližka 4 mm
   - hobra 15 mm
   - fólie PVC 0,6 mm

m2 687,500 350,00 240 625,00

198 PKC-002 Ochrana sloupů a stěn (na celou výšku, zřízení a odstranění)
   - dřevěné bednění OSB desky tl. 20mm
   - geotextilie 400g/m2

m2 137,790 450,00 62 005,50

Celkem 54 332 622,77
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt: E.1.02  Informační systém Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Demontáž starých butonů a odvoz odpadu
1 INF-001 Demontáž - informační buton - prosvětlený jednomodul oboustranný 

(500x500mm), vč. odvozu a likvidace
ks 5,000 1 346,00 6 730,00

2 INF-002 Demontáž - informační buton - prosvětlený dvoumodul oboustranný 
(1000x500mm) , vč. odvozu a likvidace

ks 5,000 2 444,00 12 220,00

3 INF-003 Demontáž - informační buton - prosvětlený třímodul oboustranný 
(1500x500mm) , vč. odvozu a likvidace

ks 2,000 3 074,00 6 148,00

2 Výměna informační butonů za nové a jejich montáž
4 INF-004 Demontáž - informační buton - prosvětlený dvoumodul oboustranný 

(1200x600mm), vč. odvozu a likvidace
ks 2,000 2 444,00 4 888,00

5 INF-005 Demontáž - informační buton - prosvětlený dvoumodul jednostranný 
(1200x600mm), vč. odvozu a likvidace

ks 2,000 2 444,00 4 888,00

6 INF-006 Demontáž - informační buton - nasvětlený jednomodul oboustranný 
(500x500mm) , vč. odvozu a likvidace

ks 2,000 1 346,00 2 692,00

7 INF-007 Demontáž - informační buton - nasvětlený jednomodul jednostranný 
(500x500mm), vč. odvozu a likvidace

ks 1,000 1 346,00 1 346,00

8 INF-008 Demontáž - informační buton - nasvětlený dvoumodul oboustranný 
(1000x500mm), vč. odvozu a likvidace

ks 5,000 2 444,00 12 220,00

9 INF-009 Demontáž - informační buton - nasvětlený třímodul oboustranný 
(1500x500mm), vč. odvozu a likvidace

ks 2,000 3 074,00 6 148,00

10 INF-010 Demontáž - samolepka - jednomodul (500x500mm), vč. odvozu a 
likvidace

ks 3,000 432,00 1 296,00

11 INF-011 Demontáž - samolepka - dvoumodul (1000x500mm), vč. odvozu a 
likvidace

ks 7,000 864,00 6 048,00

12 INF-012 Demontáž - samolepka - třímodul (1500x500mm), vč. odvozu a likvidace ks 3,000 1 296,00 3 888,00

13 INF-013 Demontáž - fotoluminiscenční modul (500x500mm), vč. odvozu a likvidace ks 3,000 556,00 1 668,00

14 INF-014 informační buton - prosvětlený dvoumodul oboustranný (1200x600mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 2,000 44 495,00 88 990,00

15 INF-015 informační buton - prosvětlený dvoumodul jednostranný (1200x600mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 2,000 44 495,00 88 990,00
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

16 INF-016 informační buton - nasvětlený jednomodul oboustranný (500x500mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 2,000 35 165,00 70 330,00

17 INF-017 informační buton - nasvětlený jednomodul jednostranný (500x500mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 1,000 23 733,00 23 733,00

18 INF-018 informační buton - nasvětlený dvoumodul oboustranný (1000x500mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 5,000 39 696,00 198 480,00

19 INF-019 informační buton - nasvětlený třímodul oboustranný (1500x500mm) 
dodávka a montáž vč. kotevních prvků

ks 2,000 57 023,00 114 046,00

20 INF-020 samolepka - jednomodul (500x500mm) dodávka a montáž ks 3,000 1 481,00 4 443,00
21 INF-021 samolepka - dvoumodul (1000x500mm) dodávka a montáž ks 7,000 2 963,00 20 741,00
22 INF-022 samolepka - třímodul (1500x500mm) dodávka a montáž ks 3,000 4 444,00 13 332,00
23 INF-023 fotoluminiscenční modul (500x500mm) dodávka a montáž vč. lepidla ks 3,000 9 321,00 27 963,00

3 Demontáž a zpětná montáž stávajích butonů
24 INF-024 Demontáž - informační buton - nenasvětlený jednomodul jednostranný 

(500x500mm), vč. odvozu a uskladnění
ks 1,000 2 237,00 2 237,00

25 INF-025 Demontáž - informační buton - prosvětlený jednomodul oboustranný 
venkovní (600x600mm) , vč. odvozu a uskladnění

ks 6,000 36 443,00 218 658,00

26 INF-026 Demontáž - informační buton - prosvětlený dvoumodul oboustranný 
venkovní (1200x600mm), vč. odvozu a uskladnění

ks 8,000 44 495,00 355 960,00

27 INF-027 Demontáž - informační buton - nasvětlený šestimodul oboustranný 
(3000x500mm) , vč. odvozu a uskladnění

ks 2,000 49 516,00 99 032,00

28 INF-028 Demontáž - informační buton - nasvětlený čtyřmodul oboustranný 
(2000x500mm), vč. odvozu a uskladnění

ks 1,000 39 667,00 39 667,00

29 INF-029 Demontáž - plastická písmena METRON, název stanice, očištění, vč. 
odvozu a uskladnění

ks 6,000 29 877,00 179 262,00

30 INF-030 informační buton - nenasvětlený jednomodul jednostranný (500x500mm) - 
zpětná montáž vč. dopravy

ks 1,000 1 800,00 1 800,00

31 INF-031 informační buton - prosvětlený jednomodul oboustranný venkovní 
(600x600mm)  - zpětná montáž vč. dopravy

ks 6,000 3 111,00 18 666,00

32 INF-032 informační buton - prosvětlený dvoumodul oboustranný venkovní 
(1200x600mm)  - zpětná montáž vč. dopravy

ks 8,000 3 319,00 26 552,00

33 INF-033 informační buton - nasvětlený šestimodul oboustranný (3000x500mm)  - 
zpětná montáž vč. dopravy

ks 2,000 3 000,00 6 000,00

34 INF-034 informační buton - nasvětlený čtyřmodul oboustranný (2000x500mm)  - 
zpětná montáž vč. dopravy

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

35 INF-035 plastická písmena METRON, název stanice - zpětná montáž vč. dopravy ks 6,000 14 259,00 85 554,00

4 Úpravy informačního systému ve vozech a stanicích metra
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

36 INF-036 Samolepka s piktogramem vozíčkáře - dodávka a montáž ks 7490 25,93 194 215,70

Celkem 1 951 831,70

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   E.1.03  Reklamní systém Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

RS Reklamní systém
1 REK-001 Součinnost při demontáži reklamního systému, ochrana panelů, demontáž 

panelů
kpl 1,000 6 173,00 6 173,00 Součinnost spočívá v poskytnutí a zajištění dopravy služebními vlaky při 

demontáži i zpětné montáži. Dále zhotovitel musí pro demontáž i montáž 
kontaktovat AWK, dojednat a připravit podmínky pro provedení tj. odvezení 
nebo uložení reklamních vitrýn (panelů) podle hmg. stavby a dispozice AWK. 
Vlastní demontáž a montáž provedou pracovníci AWK.

2 REK-002 Součinnost při montáži reklamního systému, zpětná montáž panelů kpl 1,000 6 173,00 6 173,00 Součinnost spočívá v poskytnutí a zajištění dopravy služebními vlaky při 
demontáži i zpětné montáži. Dále zhotovitel musí pro demontáž i montáž 
kontaktovat AWK, dojednat a připravit podmínky pro provedení tj. odvezení 
nebo uložení reklamních vitrýn (panelů) podle hmg. stavby a dispozice AWK. 
Vlastní demontáž a montáž provedou pracovníci AWK.

Celkem 12 346,00

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   E.1.80  Zdravotně technické instalace Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

720 Zdravotně technické instalace
1 721141101 Litinové bezhrdlé potrubí DN 50  -  položka obsahuje montáž, uložení, 

tvarovky,spojovací materiál
m 27,000 2 208,53 59 630,31 odměřeno CAD - viz příloha: 003, 004

2 721141103 Litinové bezhrdlé potrubí DN 100  -  položka obsahuje montáž, uložení, 
tvarovky,spojovací materiál

m 22,000 3 565,18 78 433,96 odměřeno CAD - viz příloha: 003,004, 006

3 722160224 Svod kondenzátu DN 25 - měděné potrubí m 23,000 866,25 19 923,75 odměřeno CAD - viz příloha: 002,003, 007
4 722160225 Svod kondenzátu DN 32 - měděné potrubí m 27,000 1 404,70 37 926,90 odměřeno CAD - viz příloha: 002, 003, 004, 006, 007, 009
5 722160226 Svod kondenzátu DN 40 - měděné potrubí m 4,000 1 706,98 6 827,92 odměřeno CAD - viz příloha: 004
6 R721000001 Kondenzační sifon DN 40 ks 4,000 902,26 3 609,04 viz příloha č.004, 007

7 721274121 Přivzdušňovací hlavice DN 50 ks 1,000 1 080,96 1 080,96 viz příloha č. 003
8 R721000002 Podlahová vpust DN 100 s bočním přítokem ks 1,000 2 875,01 2 875,01 viz příloha č.003

9 R721000003 Elektrošoupě DN 100 ks 1,000 68 428,92 68 428,92 viz příloha č.004

10 R721000004 Elektrošoupě DN 80 ks 1,000 58 932,52 58 932,52 viz příloha č.005

11 R721000005 Ocelová navařovací příruba DN 100 ks 2,000 1 386,60 2 773,20 viz příloha č.004

12 R721000006 Ocelová navařovací příruba DN 80 ks 2,000 1 130,56 2 261,12 viz příloha č.005

13 R721000007 Čerpadlo kondenzátu ks 1,000 2 708,48 2 708,48 viz příloha č.006

14 722130234 Potrubí z pozinkovaných trubek DN 32  -  položka obsahuje montáž, 
uložení, tvarovky,spojovací materiál

m 20,000 708,38 14 167,60 odměřeno CAD - viz příloha: 006

15 722130235 Potrubí z pozinkovaných trubek DN 40  -  položka obsahuje montáž, 
uložení, tvarovky,spojovací materiál

m 83,000 798,81 66 301,23 odměřeno CAD - viz příloha: 003, 005, 008

16 R721000008 Potrubí z nerezových trubek svařovaných DN 20  -  položka obsahuje 
montáž, uložení, tvarovky,spojovací materiál

m 2,000 1 199,84 2 399,68 odměřeno CAD - viz příloha: 012

17 R721000009 Potrubí z nerezových trubek svařovaných DN 50  -  položka obsahuje 
montáž, uložení, tvarovky,spojovací materiál

m 7,000 1 817,16 12 720,12 odměřeno CAD - viz příloha: 010

18 R721000010 Potrubí z nerezových trubek svařovaných DN 80  -  položka obsahuje 
montáž, uložení, tvarovky,spojovací materiál

m 15,000 2 517,61 37 764,15 odměřeno CAD - viz příloha: 012
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

19 R721000011 Minerální tepelná izolace s AL fólií tl. 25 mm m 28,000 233,41 6 535,48 odměřeno CAD - viz příloha: 010, 012

20 R721000012 Sifon dřezový, umyvadlový  s odbočkou ks 2,000 444,53 889,06 viz příloha č.002, 003

21 722232044 Kulový kohout DN 20 ks 1,000 261,44 261,44 viz příloha č.012
22 722232046 Kulový kohout DN 32 ks 1,000 602,02 602,02 viz příloha č.006
23 722232047 Kulový kohout DN 40 ks 4,000 840,29 3 361,16 viz příloha č.006, 008
24 722232048 Kulový kohout DN 50 ks 1,000 1 161,04 1 161,04 viz příloha č.010
25 722253132 Hadicová spojka C52 ks 3,000 458,50 1 375,50 viz příloha č.005, 008
26 722231075 Zpětný ventil DN 32 ks 1,000 551,40 551,40 viz příloha č.006
27 722231076 Zpětný ventil DN 40 ks 5,000 742,93 3 714,65 viz příloha č.003, 005, 008
28 R722000013 Ocelová chránička DN 125 m 4,000 1 539,41 6 157,64 viz příloha č.010

29 R722000014 Prostup tlakovým předělem ks 1,000 91 349,97 91 349,97 viz příloha č.008

30 722254116 Hydrantová skříň C52 s výzbrojí ks 1,000 6 899,17 6 899,17 viz příloha č.010
31 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace m 103,000 50,70 5 222,10 odměřeno CAD - viz příloha: 002, 003, 004, 005,006, 007, 008, 009
32 722290226 Zkouška těsnosti potrubí ( vodovod + výtlaky ) m 127,000 39,69 5 040,63 odměřeno CAD - viz příloha: 003, 005, 006, 008, 010, 012
33 722290234 Proplach dezinfekve nového vodovodu m 24,000 106,37 2 552,88 odměřeno CAD - viz příloha: 010, 012
34 R722000015 Demontáž stávajících rozvodů vodovodu m 45,000 234,01 10 530,45 odměřeno CAD - viz příloha: 010, 011, 012

35 R722000016 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace m 65,000 308,60 20 059,00 odměřeno CAD - viz příloha: 003, 004, 005, 006, 007

36 R722000017 Demontáž stávajících podlahových vpustí ks 2,000 827,78 1 655,56 odměřeno CAD - viz příloha: 003, 004

37 R722000018 Demontáž stávajících elektrošoupat do DN 100 ks 2,000 715,69 1 431,38 odměřeno CAD - viz příloha: 004, 005

38 R722000019 Demontáž stávajícího dřezu ks 1,000 741,73 741,73 odměřeno CAD - viz příloha: 004

39 R722000020 Demontáž hydarntové skříně C52 ks 1,000 874,45 874,45 viz příloha č.010

40 R722000021 Prostup požární stěnou (těsnění např. Intumex) ks 22,000 2 619,53 57 629,66 viz příloha č. 002,003,004,006,007,008,009,010,012

41 R722000022 Stavební přípomoce - vrtání a bourání prostupů do rozměru 100/100 mm , 
sekání drážek včetně odvozu a likvidace odpadu

ks 35,000 4 774,20 167 097,00 viz příloha č. 002,003,004,006,007,008,009,010,012

Celkem 874 458,24
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Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   E.1.82  Osvětlení stanice Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozváděče dozbrojení, úprava
1 748110-1 Rozváděč RS01 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 223 714,50 223 714,50 viz. výkresová část č. 010
2 748110-2 Rozváděč RS02 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 534 941,00 534 941,00 viz. výkresová část č. 011
3 748111-1 Rozváděč RU01 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 179 225,20 179 225,20 viz. výkresová část č. 013
4 748111-2 Rozváděč RU02 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 239 632,60 239 632,60 viz. výkresová část č. 014
5 748111-3 Rozváděč RU06 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 304 443,60 304 443,60 viz. výkresová část č. 018
6 748111-4 Rozváděč RU10 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 484 441,70 484 441,70 viz. výkresová část č. 016
7 748111-5 Rozváděč RU16 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 362 673,00 362 673,00 viz. výkresová část č. 015
8 748111-6 Rozváděč RU19 - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 246 936,50 246 936,50 viz. výkresová část č. 017
9 1-82-009 Dozbrojení stávajících rozvaděčů - včetně dozbrojení/úpravy/předrátování 

rozvaděče, komplet
kpl 1,000 718 985,50 718 985,50 viz. výkresová část č. 009-012

10 748110-3 Provizorní rozváděč RS - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 457 883,00 457 883,00 viz. výkresová část č. 005-008

11 748111-7 Provizorní rozváděč RN - Skříňový rozvaděč oceloplechový, komplet kus 1,000 199 941,10 199 941,10 viz. výkresová část č. 005-008

12 748111-8 Nástěnný rozvaděč oceloplechový 300x300x210mm, komplet včetně 
přípojnice, sběrnic, svorkovnic a průchodek, přihrádky na dokumentaci, 
osazení výzbroje, včetně veškerého příslušenství.

kus 3,000 34 462,90 103 388,70 viz. výkresová část č. 009 - RS01.1, RS02.1, RS07.

2 Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel, prvků elektro atd..
13 748001 Atypický závěs  - materiál pozinkovaná ocel kg 1 900,000 403,90 767 410,00 atypické závěsy pro svítidla, atypické řešení konstrukcí s ohledem na 

koordinaci se stávajícími rozvody včetně kotvení
14 745097 Ocelová nosná konstrukce metalizovaná všeobec kg 200,000 316,50 63 300,00 Položka obsahuje výrobu , metalizaci, dopravu, manipulaci a vlastní montáž 

atypyckých konstrukcí. Připevnění na stavbu pomocí izolačních hmoždinek.

15 748002 Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(provedení pro metro) pro 
přístroje do 5 kg 

kus 2 080,000 328,50 683 280,00 izolované upevnění kabelových žebříků/roštů, nástěnný, stropní upevňovací 
úhelník včetně kotvení, izolačních podložek, svítidel, krabic, atd.

16 748003 Systémový závěs pro předměty do 10 kg - materiál pozinkovaná ocel kus 550,000 494,30 271 865,00 konstrukce, závěsy  pro svítidla ve služebních prostorách 

17 748004 Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(provedení pro metro) pro 
přístroje do 50 kg 

kus 3,000 2 376,60 7 129,80 konstrukce pro nástěnný rozváděč 
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

18 748005 Ocelová nosná konstrukce pozinkovaná ocel(provedení pro metro) pro 
přístroje do 100 kg 

kus 13,000 2 627,10 34 152,30 konstrukce pro skříňový rozváděč 

3 Kabelové konstrukce
19 745064 Kabelový žebřík šíře 400mm + protipožární přepážka v celé délce, včetně 

příslušenství - spojky, rohové profily vnitřní a vnější atd. - komplet - 
prov.pro metro + uchycení kabelů pomocí třmenových příchytek 
vícenásobných(jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - 
započítáno v této položce

m 1 355,000 3 035,20 4 112 696,00 Kabelová trasa v jednotlivých úrovních stanice metra ÚPN, ÚN, ÚV a ÚUL 
včetně uchycení kabelů na tyto rošty, pomocí třmenových příchytek 
vícenásobných, vč. odlehčení tahu, viz.výkres 005-008. Položka obsahuje 
dodávku, manipulaci a montáž kabelového roštu metalizované dle předpisů 
pro metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 

20 745062 Kabelový žebřík šíře 200mm + protipožární přepážka v celé délce, včetně 
příslušenství - spojky, rohové profily vnitřní a vnější atd. - komplet - 
prov.pro metro + uchycení kabelů pomocí třmenových příchytek 
vícenásobných(jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - 
započítáno v této položce

m 1 010,000 2 452,60 2 477 126,00 Kabelová trasa v jednotlivých úrovních stanice metra ÚPN, ÚN, ÚV a ÚUL 
včetně uchycení kabelů na tyto rošty, pomocí třmenových příchytek 
vícenásobných, vč. odlehčení tahu, viz.výkres 005-008. Položka obsahuje 
dodávku, manipulaci a montáž kabelového roštu metalizované dle předpisů 
pro metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 

21 745009 Kabelový žlab ocelový plný -M 100/100 m 490,000 2 065,10 1 011 899,00 Kabelová trasa v jednotlivých úrovních stanice metra ÚPN, ÚN, ÚV a ÚUL 
včetně uložení kabelů do těchto žlabů, viz.výkres 005-008. Položka obsahuje 
dodávku, manipulaci a montáž kabelového žlabu metalizované dle předpisů 
pro metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd, uskladnění, 
dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek. 

22 745007 Kabelové vedení s trubkovými příchytkami (typu 732) - provedení pro 
metro

m 7 860,000 290,10 2 280 186,00 kabelové vedení normálního a nouzového osvětlení viz. výkres 005-008

23 745002 Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M m 2 220,000 677,90 1 504 938,00 Pro samostatné vedení kabelů nouzové a normálního osvětlení, kabelové 
trasy v jednotlivých místnostech viz. výkresová část PD.
Položka obsahuje dodávku, manipulaci a montáž instalační lišty metalizované 
dle předpisů pro metro včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd, 
uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních 
hmoždinek. Položka obsahuje také kovové pásky pro uchycení jednotlivých 
kabelů.
Parametry nejhůře jako referenční výrobek např.: OBO Bettermann řady 2068

24 745094-1 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům. 40 mm - 
prov. pro metro

m 400,000 557,90 223 160,00 pro vedení kabelů za obklady a pro kolize se stávající trasou - nouze, 
slaboproud, atd.

25 745094-2 Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům. 90 mm - 
prov. pro metro

m 35,000 809,30 28 325,50 pro vedení kabelů za obklady a pro kolize se stávající trasou - nouze, 
slaboproud, atd.

26 745095 Protipožární opatření kabelových tras podélné m 200,000 788,20 157 640,00 protipožární oddělení stávajících kabelových tras
27 1-82-024 Bernard svorka kus 830,000 144,10 119 603,00 viz. výkresová část č.005-008 - propojení stínění kabelů

METROPROJEKT Praha a.s. 107/129 E.1.82



Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

28 745006 Kabelové vedení s držáky Grip M15 - nerez po 0,5m m 150,000 212,00 31 800,00 kabelová trasa v jednotlivých úrovních stanice ÚPN,ÚN,ÚV,ÚUL viz.výkres 
005-008

4 Prvky Luxmate
29 1-82-026 Hlava Luxmate, čidlo venkovního osvětlení LM-TLM vč. konstrukce pro 

uchycení
kpl 1,000 99 023,00 99 023,00 čidlo + konstrukce na přístřešku viz.výkres 008

30 1-82-027 Teploměr RTD - 4-20mA kus 1,000 4 569,00 4 569,00 teploměr + osazení ve vestibulu viz.výkres 007

5 Kabely  
31 743094 kabel "V" J 3x16 Cu-P(750)90-M m 80,000 258,50 20 680,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

32 743096 kabel "V" J 3x35 Cu-P(750)90-M m 230,000 498,40 114 632,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

33 743097 kabel "V" J 3x50 Cu-P(750)90-M m 230,000 605,80 139 334,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

34 743301 kabel "V" J 3x150 Cu-P(750)90-M stíněný m 490,000 1 865,00 913 850,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

35 743397 kabel "V" J 3x50 Cu-P(750)90-M stíněný m 600,000 673,00 403 800,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

36 743400 kabel "V" J 3x120 Cu-P(750)90-M stíněný m 630,000 1 455,20 916 776,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

37 743394 kabel "V" J 3x16 Cu-P(750)90-M stíněný m 2 400,000 296,40 711 360,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

38 743092 kabel "V" J 3x6 Cu-P(750)90-M m 130,000 133,20 17 316,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

39 743091 kabel "V" J 3x4 Cu-P(750)90-M m 3 985,000 119,60 476 606,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

40 743090-1 kabel "V" J 3x2,5 Cu-P(750)90-M m 2 275,000 93,00 211 575,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

41 743104 kabel "V" 2x2x1,5 Cu-P(750)90-M m 50,000 108,30 5 415,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

42 743089-1 kabel "V" O 3x1,5 Cu-P(750)90-M m 7 655,000 84,00 643 020,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

43 743089-2 kabel "V" J 3x1,5 Cu-P(750)90-M m 590,000 84,00 49 560,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

44 743090-2 kabel "V" O 3x2,5 Cu-P(750)90-M m 620,000 93,00 57 660,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

45 743392 kabel "V" J 3x6 Cu-P(750)90-M stíněný m 1 385,000 164,10 227 278,50 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

46 743391 kabel "V" J 3x4 Cu-P(750)90-M stíněný m 1 500,000 137,50 206 250,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.
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47 743038 kabel "R" J 4x25 Cu-M m 45,000 408,30 18 373,50 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

48 743041 kabel "R" J 4x70 Cu-M m 230,000 890,30 204 769,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

49 743346 kabel "R" J 4x240 Cu-M stíněný m 560,000 3 167,80 1 773 968,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

50 743052 kabel "R" J 5x16 Cu-M m 105,000 306,60 32 193,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

51 743019 kabel "R" J 3x4 Cu-M m 1 135,000 106,00 120 310,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

52 743049 kabel "R" J 5x4 Cu-M m 370,000 132,40 48 988,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

53 743018 kabel "R" J 3x2,5 Cu-M m 2 620,000 86,40 226 368,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

54 743017-1 kabel "R" J 3x1,5 Cu-M m 335,000 78,60 26 331,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

55 743017-2 kabel "R" O 3x1,5 Cu-M m 5 815,000 78,60 457 059,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

56 743048 kabel "R" J 5x2,5 Cu-M m 1 505,000 103,10 155 165,50 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

57 743348 kabel "R" J 5x2,5 Cu-M stíněný m 860,000 125,30 107 758,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

58 743349 kabel "R" J 5x4 Cu-M stíněný m 2 325,000 145,60 338 520,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

59 743350 kabel "R" J 5x6 Cu-M stíněný m 1 970,000 185,60 365 632,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

60 743351 kabel "R" J 3x10 Cu-M stíněný m 305,000 193,20 58 926,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

61 743035 kabel "R" J 4x6 Cu-M m 65,000 143,60 9 334,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

62 743020 kabel "R" J 3x6 Cu-M m 460,000 122,60 56 396,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

63 743050 kabel "R" J 5x6 Cu-M m 210,000 157,60 33 096,00 dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
kabely k vypínačům, atd.

64 745604 Kabel Cu-R 1x4(6)mm2 zelenožlutý m 400,000 82,00 32 800,00 ochranné pospojení, napojení na uzemnění, včetně prořezů, včetně svorek 
atd.

6 Svítidla  
65 1-82-059 Zářivkové svítidlo normální osvětlení B 2x36W 2xHF zdroj 3000lm, 

prov.pro metro, 2xHF, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 64,000 7 540,90 482 617,60 počet svítidel viz. příloha č. 005-008
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66 1-82-060 Zářivkové svítidlo normální osvětlení A 1x36W HF zdroj 3000lm, prov.pro 
metro, HF, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a 
světelné zdroje, komplet

kus 49,000 4 645,00 227 605,00 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

67 1-82-061 Zářivkové svítidlo normální osvětlení C 1x58W HF zdroj 4800lm,prov.pro 
metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné 
zdroje, komplet

kus 25,000 5 128,60 128 215,00 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

68 1-82-097 Zářivkové svítidlo normální osvětlení E 1x18W HF zdroj 1150lm,prov.pro 
metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné 
zdroje, komplet

kus 12,000 4 206,90 50 482,80 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

69 1-82-062 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení E1 1x18W HF DIM, zdroj 
1150lm,prov.pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 223,000 4 812,60 1 073 209,80 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

70 1-82-063 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení A1 1x36W HF DIM, zdroj 
3000lm,prov.pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 112,000 5 078,30 568 769,60 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

71 1-82-064 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení D1 2x58W 2xHF DIM, zdroj 
4800lm,prov.pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 6,000 8 462,30 50 773,80 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

72 1-82-065 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení C1 1x58W HF DIM, zdroj 
4800lm,prov.pro metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 3,000 5 480,50 16 441,50 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

73 1-82-066 Zářivkové svítidlo normální osvětlení D 2x58W HF zdroj 4800lm,prov.pro 
metro, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné 
zdroje, komplet

kus 61,000 8 055,30 491 373,30 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

74 1-82-068 zář.svítidlo VO-PD 418 EP-M, 4x18W, 2xEP, bílá kovová mřížka, do 
podhledu, prov.pro metro, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a 
světelné zdroje, komplet

kus 6,000 4 119,50 24 717,00 Počet svítidel viz. příloha č. 005-008

75 1-82-069 zář.svítidlo VO-PD 218 EP-M, 2x18W, 2xEP, bílá kovová mřížka, do 
podhledu, prov.pro metro, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a 
světelné zdroje, komplet

kus 2,000 6 280,10 12 560,20 Počet svítidel viz. příloha č. 005-008

76 1-82-070 zář.svítidlo VO-PD 418 EP-M, 4x18W, 2xEP, bílá kovová mřížka, do 
podhledu, prov.pro metro, vč. zdroje, se stmív. předřadníkem, s plyn. 
regulací, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 2,000 6 280,10 12 560,20 Počet svítidel viz. příloha č. 005-008

77 1-82-071 Zářivkové svítidlo normální osvětlení F 2x18W 2xHF zdroj 1150lm, 
prov.pro metro, 2xHF, IP65, vč. zdroje 840, recyklačních poplatků za 
svítidlo a světelné zdroje, komplet

kus 2,000 6 515,90 13 031,80 Počet svítidel viz. příloha č. 005-008

78 1-82-072 Zářivkové svítidlo normální osvětlení 1x58W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro,  komplet

kus 127,000 25 907,30 3 290 227,10 počet svítidel viz. příloha č. 005-008
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79 1-82-073 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení 1x58W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro, komplet

kus 28,000 25 907,30 725 404,40 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

80 1-82-074 Zářivkové svítidlo normální osvětlení 1x36W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro, komplet

kus 241,000 24 423,10 5 885 967,10 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

81 1-82-075 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení 1x36W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro, komplet

kus 59,000 24 423,10 1 440 962,90 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

82 1-82-076 Zářivkové svítidlo normální osvětlení 1x18W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro, komplet

kus 4,000 22 572,50 90 290,00 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

83 1-82-077 Zářivkové svítidlo nouzové osvětlení 1x18W HF DIM, prov.pro metro, HF 
DIM, IP65, vč. zdroje, recyklačních poplatků za svítidlo a světelné zdroje, 
prov.pro metro, komplet

kus 1,000 22 572,50 22 572,50 počet svítidel viz. příloha č. 005-008

7 Hromosvod a uzemnění
84 745601 Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 1 500,000 585,10 877 650,00 ochranné pospojení, napojení na uzemnění, napojení roštů, včetně prořezů, 

atd.

8 Instalační přístroje
85 747702 Rozvodná krabice včetně svorek (7ks),  P(750)90-M kus 487,000 1 480,00 720 760,00 Instalační krabice se zachováním funkční schopnosti vedení při požáru, 

splňující funkci kabelového systému, krabice požárně odolná dle platné ZP 
PAVUS, na trasách nouzového osvětlení

86 747701 Instalační krabice bezhalogenová kus 370,000 69,10 25 567,00 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

87 747723 Tlačítkový ovladač IP44 na povrch, komplet 230V/10A kus 29,000 305,80 8 868,20 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

88 747717 Přepínač jednopólový řaz.1 230/10A, na povrch, IP44, komplet kus 31,000 242,10 7 505,10 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

89 747719 Přepínač střídavý řaz.6 230/10A, na povrch, IP44, komplet kus 36,000 254,70 9 169,20 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

90 1-82-083 Přepínač seriový řaz.5 230V/10A, IP44 na povrch, komplet kus 2,000 271,80 543,60 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

91 1-82-084 Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání 230V/10A, IP44 na 
povrch, komplet 

kus 2,000 4 754,60 9 509,20 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

92 747703 Zásuvka dvojnásobná IP44 na povrch 230V/16A, IP44, komplet kus 24,000 340,00 8 160,00 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

93 747721 Zásuvka dvojnásobná IP44 na povrch 400V/16A, IP44, komplet kus 2,000 1 243,00 2 486,00 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008
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94 747718 Přepínač křížový řaz.7 230/10A, na povrch, IP44, komplet kus 15,000 328,30 4 924,50 instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých úrovních stanice a dle 
katalogu místností v.č. 005-008

9 Ostatní
95 744011 Materiál pro protipož. odděl. kabelů (schvál. pro metro)    m2 400,000 1 128,40 451 360,00 oddělení kabelových tras 
96 1-82-087 Plastický tmel pro utěsnění instalačních krabic a svítidel kg 20,000 1 480,70 29 614,00 utěsnění instalčních krabic v kabelových trasách a svítidel 
97 1-82-089 Ochranná barva, např. HY-ZINC EXTRA kg 10,000 1 215,50 12 155,00 výkresová část č. 005-008
98 749982 Výchozí revize, revizní zpráva kus 1,000 61 792,50 61 792,50 kompletní revize na celé dílo elektroinstalace osvětlení 
99 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti 
kpl 5,000 28 087,50 140 437,50 zprovoznění dílčích částí osvětlení

100 1-82-092 Práce na stávajícím zařízení kus 1,000 271 641,80 271 641,80 úpravy stávajících rozváděčů, pultu PM a stáv. trasy, osvětlení, atd.
101 1-82-093 Montážní mechanizmy kpl 1,000 1 011 150,00 1 011 150,00 lešení pro instalaci a úpravu svítidel, montáž a demontáž kab. tras, atd.
102 1-82-094 Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, napájecí kabely, 

rozváděče, instalační kabely, kabelové konstrukce, koncové 
prvky(vypínače, zásuvky, krabice, svítidla atd.). Bude důsledně provedena 
kontrola všech demontovaných zařízení od rozváděčů ke koncovým 
zařízením, tak aby v prostoru stanice nezůstaly žadné nefunkční kabely a 
ostatní prvky a konstrukce.

kpl 1,000 4 346 268,70 4 346 268,70 Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, napájecí kabely, rozváděče, 
instalační kabely, kabelové konstrukce, koncové prvky(vypínače, zásuvky , 
krabice, svítidla atd.). Bude důsledně provedena kontrola všech 
demontovaných zařízení od rozváděčů ke koncovým zařízením, tak aby v 
prostoru stanice nezůstaly žadné nefunkční kabely a ostatní prvky a 
konstrukce.

103 1-82-095 Provizorní osvětlení během výstavby, provizorní stavy kpl 1,000 337 050,00 337 050,00 případné provizorní osvětlení během prací, provizorní stavy, provizorní 
přeložení stávajících vývodů

104 1-82-096 Případné přeložky během výstavby kpl 1,000 84 262,50 84 262,50 případná přeložení kabelové trasy, atd., které nelze předem předpokládat, 

105 749017 Ekologická likvidace, odvoz materiálu vč. poplatků - demontovaný 
materiál bude přednostně nabídnut uživateli k použití

t 40,000 18 471,70 738 868,00 Ekologická likvidace, odvoz materiálu vč. poplatků - demontovaný materiál 
bude přednostně nabídnut uživateli k použití

106 749902 Stavební přípomoce - např. průrazy, vrtání, vysekání drážek, demontáž a 
opětovná montáž podhledů, uskladnění podhledů, apod. (včetně odvozu a 
skládkovného suti)

kpl 1,000 337 050,00 337 050,00 průrazy a jiné stavební práce pro kabelovou trasu osvětlení, atd.

107 749901 Požární ucpávky m2 3,600 22 470,00 80 892,00 utěsnění kabelových tras při průchodu požárním úsekem

Celkem 51 300 874,90
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Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   E.1.83  ASDŘ-O Objednatel:

Zhotovitel:   
JkusO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rozvaděče
1 1-83-001 Centrální skříň AB70 (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, 

komunikace apod.)
kus 1,000 751 977,00 751 977,00 viz příloha č. 011, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 

uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

2 1-83-002 Podružná skříň AB70A (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, 
komunikace apod.)

kus 1,000 341 187,70 341 187,70 viz příloha č. 012 podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

3 1-83-003 Podružná skříň AB70B (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, 
komunikace apod.)

kus 1,000 336 180,40 336 180,40 viz příloha č. 013, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

4 1-83-004 Podružná skříň AB70C (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, 
komunikace apod.)

kus 1,000 340 441,90 340 441,90 viz příloha č. 013, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

5 1-83-005 Podružná skříň AB70D (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, jištění, 
komunikace apod.)

kus 1,000 332 853,90 332 853,90 viz příloha č. 013, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

6 1-83-006 Skříň panelového PC AB70PC (vč. podpůrné instrumentace pro napájení, 
jištění, komunikace apod.)

kus 1,000 214 856,50 214 856,50 viz příloha č. 014, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

7 1-83-007 Dozbrojení skříně RE70K kus 1,000 41 056,50 41 056,50 viz příloha č. 019, podrobná specifikace dle konkrétního technického řešení 
uchazeče, parametry nejhůře jako u referenční instrumentace v dokumentaci 
skříně

2 Kabeláž a nosné kabelové konstrukce
8 743347 Kabel Cu (O) do 30x1 mm2, provedení "V" - P (750) 90 - M, celkové 

stínění, hnědý plášť
m 720,000 464,90 334 728,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 

parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CXFE-V (J) 30x1
9 745605 Kabel Cu do 1x 16 mm2 zž, provedení "R" m 95,000 111,90 10 630,50 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 

parametry nejhůře jako referenční výrobek např.  CHAH-R 1x16 zž
10 1-83-008 Optický kabel do 8x MM 62,5/125 sklo, provedení "V" - P (750) 90 - M, 

suchý s těsnou sekundární ochranou, hnědý plášť, vč. měření a protokolu 
ukončených vláken

m 550,000 1 162,10 639 155,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046

11 1-83-009 svazek patchcordů:2x optický zdvojený patchord MM 62,5/125, konektory 
DLC - DLC

m 70,000 238,00 16 660,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046
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12 1-83-010 svazek pigtailů m 35,000 496,60 17 381,00
13 745092 Ochranná trubka pro optické kabely a optické patchcordy m 700,000 179,20 125 440,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-045, 

parametry nejhůře jako referenční výrobek např. CAPRIFLEX 302900, 
TrUBEX HFFR

14 745048 Kabelový žlab 100/60 mm s víkem včetně závěsů, výložníků, spojovacího 
a kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., provedení P(750)90 - M

m 60,000 1 924,20 115 452,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady Skus 60

15 745063 Kabelový žebřík 300 mm včetně závěsů, výložníků, spojovacího a 
kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., provedení P(750)90 - M

m 180,000 2 454,50 441 810,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady LG 60 VS

16 745062 Kabelový žebřík 200 mm včetně závěsů, výložníků, spojovacího a 
kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., provedení P(750)90 - M

m 680,000 2 296,70 1 561 756,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady LG 60 VS

17 745002 Kabelová C-lišta včetně kotvícího materiálu, izolačních podložek atd., 
provedení P(750)90 - M

m 25,000 678,50 16 962,50 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady 2068

18 745006 Kabelové vedení s třmenovými příchytkami (rozměr podle konkrétně 
použitých kabelů a ochranných trubek)

m 1 240,000 216,80 268 832,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady 2056 + 2058

19 745007 Kabelové vedení s šroubová distanční příchytka (rozměr podle konkrétně 
použitých kabelů a ochranných trubek)

m 230,000 317,90 73 117,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046, 
parametry nejhůře jako referenční výrobek např.                                  OBO 
Bettermann řady 732 + 5022

3 Systémový (licenční) a uživatelský SW
20 1-83-010 Vývojové prostředí pro uživatelský SW v PAC a PLC kus 1,000 78 645,00 78 645,00 standard systému ASDŘ-O, referenční výrobek např. IC647MPP001
21 1-83-011 SW modul systému Luxmate LRAi-A kus 1,000 41 344,80 41 344,80 standard systému Luxmate
22 1-83-012 SW modul systému Luxmate LRAi-E kus 4,000 58 422,00 233 688,00 standard systému Luxmate
23 1-83-013 SW modul systému Luxmate LRAi-F kus 1,000 943 740,00 943 740,00 standard systému Luxmate
24 1-83-014 Systémový SW pro panelové PC ve skříni AB70PC kus 1,000 50 557,50 50 557,50 standard systému Luxmate
25 1-83-015 Parametrizace SW modulu LRAi-E kus 4,000 6 572,50 26 290,00 standard systému Luxmate
26 1-83-016 Parametrizace SW modulů LRAi-F kus 1,000 5 055,80 5 055,80 standard systému Luxmate
27 1-83-017 Uživatelský SW ASDŘ-O pro centrální řídící stanici ve skříni AB70 kus 1,000 102 238,50 102 238,50 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 

technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

28 1-83-018 Uživatelský SW ASDŘ-O pro podružnou řídící stanici ve skříni AB70A kus 2,000 37 974,30 75 948,60 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

29 1-83-019 Uživatelský SW ASDŘ-O pro podružnou řídící stanici ve skříni AB70B kus 2,000 37 974,30 75 948,60 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

30 1-83-020 Uživatelský SW ASDŘ-O pro podružnou řídící stanici ve skříni AB70C kus 2,000 37 974,30 75 948,60 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

31 1-83-021 Uživatelský SW ASDŘ-O pro podružnou řídící stanici ve skříni AB70D kus 2,000 37 974,30 75 948,60 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

32 1-83-022 Uživatelský SW pro panelové PC ve skříni AB70PC kus 1,000 48 198,20 48 198,20 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

33 1-83-023 Úprava uživatelského SW ASDŘ-O v dispečinku osvětlení na CD kus 1,000 222 003,60 222 003,60 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční SW na trase 
V.A

34 1-83-024 Rekonfigurace sítí ethernet ASDŘ-E kus 1,000 2 921,10 2 921,10 standard systému ASDŘ-E, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční práce na 
trase V.A

35 1-83-025 Konfigurace lokální sítě ethernet ASDŘ-O ve skříni AB70 kus 1,000 11 684,40 11 684,40 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče, parametry nejhůře jako referenční práce na 
trase V.A

4 Dokumentace systému v rámci dodávky
36 1-83-026 Dopracování dokumentace HW části ASDŘ-O (podklady pro realizaci HW 

části ASDŘ-O)
kpl 1,000 20 223,00 20 223,00 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 

technického řešení uchazeče při respektování požadavků v TZ; položka 
obsahuje práce nad rámec agregované položky pro realizační dokumentaci 
oceněnou jako celek finančním standardem ve VON z důvodu složitosti 
systému ASDŘ-O

37 1-83-027 Dopracování dokumentace SW části ASDŘ-O (podklady pro zhotovení 
uživatelského SW ASDŘ-O)

kpl 1,000 20 223,00 20 223,00 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče při respektování požadavků v TZ; položka 
obsahuje práce nad rámec agregované položky pro realizační dokumentaci 
oceněnou jako celek finančním standardem ve VON z důvodu složitosti 
systému ASDŘ-O

38 1-83-028 Dopracování dokumentace systému Luxmate (podklady pro parametrizaci 
a zaregulování systému Luxmate)

kpl 1,000 25 840,50 25 840,50 standard systému ASDŘ-O, podrobná specifikace dle konkrétního 
technického řešení uchazeče při respektování požadavků v TZ; položka 
obsahuje práce nad rámec agregované položky pro realizační dokumentaci 
oceněnou jako celek finančním standardem ve VON z důvodu složitosti 
systému Luxmate

5 Ostatní
39 1-83-029 Verifikace a pasportizace kolizí nové kabeláže se stávajícím stavem kpl 1,000 50 557,50 50 557,50 včetně vyhotovení listinných záznamů, fotodokumentace a návrhu řešení

40 1-83-030 Demontáž/zpětná montáž/lokální přeložení resp. vyřešení kolizí nové 
kabeláže se stávajícím stavem

kpl 1,000 22 470,00 22 470,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

41 1-83-031 Odladění uživatelského SW ASDŘ-O kpl 1,000 58 422,00 58 422,00 kompletní rozsah pro uvedení zařízení do provozu
42 1-83-032 Adresace, nastavení a SW konfigurace LŘS kpl 1,000 197 736,00 197 736,00 kompletní rozsah pro uvedení zařízení do provozu
43 1-83-033 Zaregulování systému osvětlení kpl 1,000 16 852,50 16 852,50 kompletní rozsah pro uvedení zařízení do provozu
44 749981 Individuální a komplexní zkoušky kus 1,000 80 892,00 80 892,00 včetně zajištění účasti dotčených osob
45 749982 Výchozí revize elektrických zařízení + revizní zpráva kus 1,000 46 063,50 46 063,50 rozsah a  obsah podle platné legislativy
46 749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu 

způsobilosti 
kpl 1,000 28 087,50 28 087,50 Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní 

soubor (stavební objekt) Drážním úřadem včetně prohlídky a obstarání. 
Položka také obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízení právnickou 
osobou, včetně vyhotovení protokolu.

47 749902 Stavební přípomoce kpl 1,000 32 019,80 32 019,80 průrazy, drážkování, vrtání pro kabelové trasy apod.
48 749901 Požární ucpávky m2 1,600 22 470,00 35 952,00 množství stanoveno dle příloh č. 041-046

Celkem 8 685 978,50

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:  E.2.01  Komunikace a terénní a sadové úpravy (obnova původ. stavu) Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce:
1 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 131,962 1 043,00 137 636,37 odměřeno ze situace a příčných řezů, 881,949, viz příloha č.002 a 006

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,780 625,00 21 112,50 odměřeno ze situace a příčných řezů, 33,78, viz příloha č.002 a 006

3 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 134,800 7,41 998,87 odměřeno ze situace, 134,8, viz příloha č.002
4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 886,568 18,50 16 401,51 odměřeno ze situace, 134,8, viz příloha č.002
5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 366,300 138,00 50 549,40 odměřeno ze situace, ( ), viz příloha č.002
6 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M2 943,954 58,00 54 749,33 odměřeno ze situace, 881,949, viz příloha č.002
7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 943,954 38,27 36 125,12 odměřeno ze situace, 881,949, viz příloha č.002
8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 943,954 21,00 19 823,03 viz rozprostření ornice
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 3 775,816 5,00 18 879,08 viz rozprostření ornice x4

10 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 415,931 3,70 5 238,94 viz rozprostření ornice  x1,5
11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 47,198 464,00 21 899,87 viz rozprostření ornice, 10l na 1m2; 5x zalití

5 Komunikace:
12 56110 PODKLADNÍ BETON M3 115,699 3 272,00 378 567,13 odměřeno ze situace a příčných řezů, viz příloha č.002 a 

006
13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 026,795 202,47 207 895,18 odměřeno ze situace a příčných řezů, , viz příloha 

č.002 a 006
14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51,850 125,00 6 481,25 odměřeno ze situace a příčných řezů, 51,85, viz příloha č.002 a 006
15 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. 

DO 200MM
M2 112,106 236,00 26 457,02 odměřeno ze situace a příčných řezů, 112,106, viz příloha č.002 a 006

16 574A33      ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 338,577 235,00 79 565,60 odměřeno ze situace a příčných řezů,  viz příloha č.002 a 
006

17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
50MM 

M2 338,577 253,00 85 659,98 odměřeno ze situace a příčných řezů,  viz příloha č.002 a 
006

18 575B51 LITÝ ASFALT MA II (SILNICE) 8 M2 396,685 607,00 240 787,80 odměřeno ze situace a příčných řezů, 396,685, viz příloha č.002 a 006

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 338,577 13,58 4 597,88 odměřeno ze situace a příčných řezů, viz příloha č.002 a 
006

20 58301R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 886,568 1 184,00 1 049 696,51 odměřeno ze situace a příčných řezů, 881,949, viz příloha č.002 a 006
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 338,577 21,00 7 110,12 odměřeno ze situace a příčných řezů,  viz příloha č.002 a 
006

3 Svislé konstrukce:
22 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 

KONSTRUKCE
M3 3,607 4 049,00 14 604,74 odměřeno ze situace, 3,607, viz příloha č.002

8 Potrubí:
23 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KS 2,000 1 914,00 3 828,00 odečteno ze situace, viz příloha č.002
24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KS 7,000 9 432,00 66 024,00 odečteno ze situace, viz příloha č.002
25 R899001 PLOŠNÁ DRENÁŽ M2 58,340 988,00 57 639,92 odměřeno ze situace, 58,340, viz příloha č.002

9 Ostatní konstrukce a práce:
26 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KS 4,000 4 790,00 19 160,00 odečteno ze situace, viz příloha č.002
27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM 
M 16,200 578,00 9 363,60 odměřeno ze situace, 16,2, viz příloha č.002

28 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 21,661 6 901,00 149 482,56 odměřeno ze situace, 21,661, viz příloha č.002

29 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 210,922 268,00 56 527,10 odměřeno ze situace, 181,006, viz příloha č.002
30 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 62,308 43,00 2 679,24 odměřeno ze situace, (30,884+31,424), viz příloha č.002
31 916622 VODÍCÍ BETONOVÁ STĚNA VÝŠKY 500 MM - MONTÁŽ M 54,043 395,00 21 346,99 odměřeno ze situace, (30,884+31,424), viz příloha č.002
32 916623 VODÍCÍ BETONOVÁ STĚNA VÝŠKY 500 MM - DEMONTÁŽ M 54,043 216,00 11 673,29 odměřeno ze situace, (30,884+31,424), viz příloha č.002
33 916629 VODÍCÍ BETONOVÁ STĚNA VÝŠKY 500 MM - NÁJEMNÉ M 54,043 3 519,00 190 177,32 odměřeno ze situace, (30,884+31,424), viz příloha č.002

Celkem 3 072 739,25

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:  E.2.03  Vnější vodovod a kanalizace - řady a přeložky Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 25,000 4 294,00 107 350,00  Příloha 002

 
2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na 

skládku
m3 18,900 195,00 3 685,50  Příloha 002

 
3 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m - na skládku
m3 94,500 40,00 3 780,00  Příloha 002

 
4 171201000 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 34,020 438,00 14 900,76  Příloha 002

 
5 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku a 

zpět do zásypů
m3 12,200 195,00 2 379,00  Příloha 002

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,100 162,00 988,20 Příloha 002

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,100 562,00 3 428,20 Příloha 002

8 Trubní vedení
8 452311141 Podkladní vrstvy z prostého betonu tř. C 16/20 otevřený výkop m3 4,200 5 400,00 22 680,00 Příloha 002, 003

9 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 14,400 6 298,00 90 691,20 Příloha 002, 003

10 115201512 Demontáž kameninového potrubí DN 200 v rýze m 30,000 724,00 21 720,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
11 115201999 Zaslepení kameninového potrubí DN 200 v rýze kus 7,000 768,00 5 376,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
12 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 200
m 42,000 1 500,00 63 000,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002

13 831352195 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 
do DN200 - svislý spádový stupeň

m 6,000 1 500,00 9 000,00 odměřeno AutoCad: Příloha 003

14 8310001 Potrubí z trub kameninových hrdlových včetně tvarovek do DN 200 m 48,000 2 992,00 143 616,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
15 89902010 Napojení potrubí z trub kameninových DN 200 do stávající šachty kus 3,000 4 329,00 12 987,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
16 89902011 Propoj se stávajícím kameninovým potrubím DN 200 kus 7,000 2 183,00 15 281,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
17 89902012 Zkouška vodotěsnosti kanalizace DN 200 m 48,000 75,00 3 600,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
18 89902013 Pročištění potrubí kanalizace do DN 250 m 280,000 232,00 64 960,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
19 89902014 Rektifikace poklopu DN 600 kus 8,000 6 676,00 53 408,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
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Modernizace st. Opatov DVZ

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

20 89902015 Odláždění poklopu DN 600 kus 5,000 2 779,00 13 895,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002
21 89902016 Monitoring nové kanalizace kamerovým systémem, vč. vyhodnocení a 

závěrečné zprávy
m 48,000 290,00 13 920,00 odměřeno AutoCad: Příloha 002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
21 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,630 282,00 177,66
22 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,820 282,00 2 487,24
23 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,630 1 156,00 728,28
24 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 2,486 3 705,00 9 210,63

Celkem 683 249,67

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:  E.2.05  Veřejné osvětlení Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Dodávky zařízení - provizorní přeložka
1 565122 stožár OSP 050.30.60/5m/nátěr/přírubový     809353 ks 5,000 5 693,10 28 465,50
2 579051 elvýzbroj stožáru SCHM 10-16                342599 ks 5,000 449,70 2 248,50
3 579052 elvýzbroj stožáru SCHM 15-35                345722 ks 1,000 556,20 556,20
4 533051 svítidlo venk výbojkové SIDONIA Z1/SHC 50W  820670 ks 5,000 4 802,60 24 013,00

02 Materiál elektromontážní - provizorní přeložka
5 101211 kabel 1kV CYKY 4x25 m 50,000 215,30 10 765,00
6 101209 kabel CYKY 4x10 m 100,000 87,10 8 710,00
7 192309 koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10) ks 10,000 1 766,00 17 660,00
8 190109 kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU ks 40,000 30,00 1 200,00
9 193511 spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Cu ks 2,000 1 436,40 2 872,80

10 171311 kabel 1kV YY 1x25 m 150,000 59,90 8 985,00
11 593280 výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W   251076 ks 5,000 198,60 993,00
12 321504 roura korugovaná KOPOFLEX KF09090 pr.90/75mm m 90,000 37,50 3 375,00

03 Materiál další obory - provizorní přeložka
13 25101 barva syntetická základní kg 1,130 179,60 202,95
14 25102 email syntetický vrchní šedý kg 2,250 239,40 538,65
15 25109 ředidlo S6006 kg 0,750 119,70 89,78

04 Materiál zemní+stavební - provizorní přeložka
16 46134 beton B13,5 m3 1,550 2 645,90 4 101,15
17 46241 prkno 2,5cm SM,BO m3 0,050 2 047,10 102,36
18 46471 kotevní rošt VOstožáru KO-300Č se základ deskou ks 5,000 4 812,90 24 064,50
19 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 10,000 39,40 394,00
20 46421 kabelový žlab plastový KOPOHALF 06110/2 m 10,000 331,50 3 315,00
21 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 45,000 39,40 1 773,00
22 46514 roura korugovaná KOPODUR KD09090 pr.90/75mm m 45,000 52,00 2 340,00
23 46524 /roura korugovaná 09090/ spojka 02090 ks 8,000 91,90 735,20

05 Elektromontáže - provizorní přeložka
24 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 50,000 82,80 4 140,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

25 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 100,000 68,50 6 850,00
26 210100641 koncovka 1kV staniční plast do 4x35 ks 10,000 652,00 6 520,00
27 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 2,000 1 955,90 3 911,80
28 210810141 kabel Cu(-1kV YY) volně uložený do 1x120 m 150,000 82,80 12 420,00
29 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 5,000 1 095,30 5 476,50
30 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 5,000 893,20 4 466,00
31 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 1,000 893,20 893,20
32 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár ks 5,000 465,10 2 325,50
33 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 90,000 103,10 9 279,00

06 Demontáže - provizorní přeložka
34 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž ks 5,000 978,00 4 890,00
35 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový            /dmtž ks 5,000 2 607,80 13 039,00
36 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh           /dmtž ks 5,000 543,30 2 716,50
37 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x /dmtž m 150,000 41,60 6 240,00
38 210810141 kabel Cu(-1kV YY) volně uložený do 1x120     /dmtž m 100,000 41,60 4 160,00

07 Montáže další obory - provizorní přeložka
39 250060032 stožárVO,výložník 50%odrez+1xzákladní+2xkrycínátěr m2 7,500 331,70 2 487,75

08 Zemní práce - provizorní přeložka
40 460080002 betonový základ do bednění m3 1,550 3 206,50 4 970,08
41 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 10,000 477,50 4 775,00
42 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 10,000 39,40 394,00
43 460510273 kabelový žlab plastový pr.110mm úplné osazení m 10,000 252,20 2 522,00
44 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 10,000 185,40 1 854,00
45 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,100 662,90 66,29
46 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 3,500 137,10 479,85
47 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 45,000 477,50 21 487,50
48 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 45,000 39,40 1 773,00
49 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 45,000 148,40 6 678,00
50 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 45,000 185,40 8 343,00
51 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,320 662,90 212,13
52 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 15,750 137,10 2 159,33

09 Ostatní náklady - provizorní přeložka
53 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 14,60 73,00
54 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 4,40 22,00
55 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) ks 1,000 20 223,00 20 223,00
56 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) ks 1,000 35 952,00 35 952,00
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Revize - provizorní přeložka
57 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,000 16 852,50 16 852,50

11 Dodávky zařízení - definitivní přeložka
58 533051 svítidlo venk výbojkové SIDONIA Z1/SHC 50W  820670 ks 5,000 5 241,50 26 207,50
59 533032 svítidlo venkovní výbojkové MARS/SHC 70W ks 2,000 5 256,10 10 512,20
60 565122 stožár OSP 050.30.60/5m/nátěr/přírubový     809353 ks 5,000 5 693,10 28 465,50
61 565115 stožár OSV 100.43.60/10m/nátěr/vetknutý     809350 ks 2,000 9 643,20 19 286,40

12 Materiál elektromontážní - definitivní přeložka
62 593280 výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 50W   251076 ks 5,000 198,60 993,00
63 593281 výbojka sodík Master SON-T PIA plus E 70W   251045 ks 2,000 198,60 397,20
64 101209 kabel CYKY 4x10 m 100,000 87,10 8 710,00
65 101211 kabel 1kV CYKY 4x25 m 100,000 215,30 21 530,00
66 171311 kabel 1kV YY 1x25 m 160,000 59,90 9 584,00
67 192311 koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25) ks 8,000 3 076,20 24 609,60
68 190110 kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU ks 8,000 11,10 88,80
69 190111 kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU ks 24,000 14,40 345,60
70 192309 koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10) ks 10,000 1 766,00 17 660,00
71 190109 kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU ks 40,000 30,00 1 200,00

13 Materiál další obory - definitivní přeložka
72 25101 barva syntetická základní kg 2,330 179,60 418,47
73 25102 email syntetický vrchní šedý kg 4,650 239,40 1 113,21
74 25109 ředidlo S6006 kg 1,550 119,70 185,54

14 Materiál zemní+stavební - definitivní přeložka
75 46114 písek kopaný 0-2mm m3 5,600 764,00 4 278,40
76 46164 krycí deska KD1(50/17/3,5cm) ks 160,000 61,80 9 888,00
77 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 80,000 39,40 3 152,00
78 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm m 90,000 100,80 9 072,00
79 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050 ks 15,000 112,10 1 681,50
80 46134 beton B13,5 m3 2,820 2 645,90 7 461,44
81 46456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 2,000 1 408,50 2 817,00
82 46134 beton B13,5 m3 1,550 2 645,90 4 101,15
83 46241 prkno 2,5cm SM,BO m3 0,050 2 047,10 102,36
84 46471 kotevní rošt VOstožáru KO-300Č se základ deskou ks 5,000 7 551,10 37 755,50

15 Elektromontáže - definitivní přeložka
85 210202104 svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár ks 5,000 465,10 2 325,50
86 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 2,000 697,60 1 395,20
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

87 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 5,000 1 095,30 5 476,50
88 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 2,000 2 977,20 5 954,40
89 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 100,000 68,50 6 850,00
90 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 100,000 82,80 8 280,00
91 210810141 kabel Cu(-1kV YY) volně uložený do 1x120 m 160,000 82,80 13 248,00
92 210100641 koncovka 1kV staniční plast do 4x35 ks 8,000 652,00 5 216,00
93 210100641 koncovka 1kV staniční plast do 4x35 ks 10,000 652,00 6 520,00

16 Montáže další obory - definitivní přeložka
94 250060032 stožárVO,výložník 50%odrez+1xzákladní+2xkrycínátěr m2 15,500 331,70 5 141,35

17 Zemní práce - definitivní přeložka
95 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 80,000 477,50 38 200,00
96 460420381 kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm m 80,000 150,60 12 048,00
97 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 80,000 39,40 3 152,00
98 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 80,000 185,40 14 832,00
99 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 6,080 662,90 4 030,43

100 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 28,000 137,10 3 838,80
101 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 m 90,000 364,10 32 769,00
102 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 90,000 145,30 13 077,00
103 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 90,000 155,10 13 959,00
104 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,180 662,90 119,32
105 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 31,500 137,10 4 318,65
106 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 2,000 3 020,00 6 040,00
107 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 3,000 923,60 2 770,80
108 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 3,000 662,90 1 988,70
109 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0 m3 1,600 923,60 1 477,76
110 460080002 betonový základ do bednění m3 1,550 3 206,50 4 970,08
111 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,600 662,90 1 060,64

18 Ostatní náklady - definitivní přeložka
112 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 5,000 14,60 73,00
113 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 5,000 4,40 22,00
114 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 2,000 14,60 29,20
115 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 2,000 4,40 8,80
116 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) ks 1,000 20 223,00 20 223,00
117 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) ks 1,000 35 952,00 35 952,00

19 Revize - definitivní přeložka
118 217309013 vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč ks 1,000 16 852,50 16 852,50
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 909 988,52

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   B.6.01  DIO Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

DIO DIO
1 DIO-001 Dopravní značka dočasná, standardní velikost - dodávka, montáž, 

pronájem, demontáž
ks/den 825,000 49,38 40 738,50 1.etapa 3 značky 91 dnů

2.etapa 4 značky 46 dnů
3.etapa 8 značek 46 dnů

Celkem 40 738,50

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objekt:   B.6.02  DIO v metru Objednatel:

Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

DIOm DIO v metru
1 DIOm-001 Informační tabule č.1 - samolepka na plastové desce rozměr 1000x500 

mm umístěná na záboru včetně instalace
ks 4,000 2 414,00 9 656,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

2 DIOm-002 Informační tabule č.2 - samolepka na plastové desce rozměr 2000x1000 
mm umístěná na záboru včetně instalace

ks 2,000 4 827,00 9 654,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

3 DIOm-003 Informační tabule č.3 - samolepka na plastové desce rozměr 3000x500 
mm umístěná na záboru včetně instalace

ks 1,000 7 241,00 7 241,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

4 DIOm-004 Informační tabule č.4 - samolepka na plastové desce rozměr 1500x1500 
mm umístěná na stojanu včetně instalace

ks 1,000 10 860,00 10 860,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

5 DIOm-005 Informační tabule č.5,6,7 - samolepka na plastové desce rozměr 
1000x1500 mm umístěná na záboru včetně instalace

ks 4,000 7 241,00 28 964,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

6 DIOm-006 Ochrana zařízení, montáž, zapojení, vrácení zpět na místo kpl 1,000 2 160,00 2 160,00 Dle technické zprávy - kapitola č.4 a 5

Celkem 68 535,00

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny 
položek podle individuální kalkulace s využitím 
projektové dokumentace a zohlednit konkrétní 
materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a 
dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí 
být i příplatky na územní a provozní vlivy, které nejsou 
vykázány zvlášť.
Součástí jednotkových cen musí být i veškerý přesun hmot.
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Modernizace st. Opatov DVZ

SOUPIS PRACÍ CPV: 45234125-8

Stavba:   Modernizace osvětlení stanic - stanice metra Opatov
Objednatel:

Část:   VON - vedlejší a ostatní náklady Zhotovitel:   
JKSO:   825 85 Datum:   18.08.2016

P.Č. Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem Cena jednotková Cena celkem Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zařízení staveniště 4 938 272,00
1 ZS 01 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré 

náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť
kus 1,000 4 938 272,00 4 938 272,00 položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro 

výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení 
staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), 
stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní ná

2 Projektové práce 5 375 308,00
2 PP 01 Dopracování projektu pro provádění stavby kus 1,000 3 953 086,00 3 953 086,00
3 PP 02 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 422 222,00 1 422 222,00 digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré

3 Geodetické práce 419 753,00
4 GP_01 Geodetické práce dodavatele kus 1,000 419 753,00 419 753,00

4 Zkouška plynotěsnosti 308 642,00
5 ZP_01 Zkouška plynotěsnosti stanice kus 1,000 308 642,00 308 642,00 Zkouška těsnosti stanice po zásahu do systému OSM

Celkem 11 041 975,00
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