
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Ev. č. zakázky: 1824B 

uzavřená mezi: 

Název: KOLKAS, s.r.o. 
Sídlo: Dobro ovická 1672/4, Praha 10 — Strašnice, 100 00 
Zastoupená: 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 

24178178-  4°Y OHKT CZ2417817-8ďX 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 4 -10- 2019 

(dále jen „Zhotovitel") jo‚g PROTOKOL 

a 

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze 
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, PSČ  128 20, Praha 2 
Zastoupená: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA., editel, 
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 
IC: 00023736 

CZ00023736 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Zadavatel" či „OHKT") 

společně  též „smluvní strany" 
Čl.1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je výzva k předložení nabídky, ev.č. 1824B ze dne 
18.07.2019 a nabídka Zhotovitele ze dne 25.07.2019 (dále jen „nabídka") podaná na základě 
poptávkového řízení s názvem: 

1824B — zabezpečení recepce 

dále jen „dílo". 

1.2 Dílo bude provedeno v objektu areálu OHKT v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele a položkového 
rozpočtu sumarizující rozsah prací. 

1.3 Termín pinění: 
předpokládané zahájení: 01.11.2019 

předpokládané ukončení: do 28 kalendářních dnů  od zahájení. 
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SMLOUVA 

1.4 Součástí Předmětu realizace jsou: 

Zabezpečení recepce v objektu B uvedeného v čl. 1.2. 

1.5 Oprava předmětných prostor není podmíněna věcnými ani časovými vazbami, odstraněním okolních 
staveb ani přeložkami inženýrských sítí. Před vlastní realizací stavby budou provedeny lokální úpravy na 
vnitřním vedení inženýrských sítí objektu. Případné dočasné zábory komunikace pro umístění kontejneru, 
nebo vykládku materiálu, uvnitř  areálu budou dopiněny o příslušné dopravně  informační opatření — 
informační panely a značení pro chodce. Zhotovitel a zadavatel se zavazují komunikovat ohledně 
předmětu pinění dle této smlouvy prostřednictvím t chto adres: 
Kontaktní  e-mail  zhotovitele: 
Kontaktní  e-mail  zadavatele: 

Č1.2 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, 
které je specifikováno v čl. 1 této smlouvy v rozsahu podle položkového rozpočtu (dále jen „dílo" nebo 
„stavba"). Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě  provádění díla - v areálu Ústavu hematologie a krevní transfuze - je 
umístěno administrativní zázemí Zadavatele, jejíž provoz nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba 
provádění stavby bude podřízena provozním vlivům Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby respektovat. 
(např. krátkodobé požadavky zadavatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). 

2.3 Z důvodu provozu v dotčených prostorách Zadavatele požaduje, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil 
ve své nabídkové ceně  použití takových technologických postupů, které v  max.  možné míře omezí prašnost 
při bouracích pracích. Zadavatel požaduje provedení hlučných a prašných prací o víkendech, kdy Zadavatel 
umožní přístup 

2.4 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty: 

2.4.1 Touto smlouvou, 

2.4.2 technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU, 

2.4.3 případnými dodatky k této smlouvě. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně  se stavem místa pinění, zadávací dokumentací a výkazem 
výměr a prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa 
pinění a staveniště. 

el.  3 
Doba pinění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně  po předání a převzetí staveniště  podle čl. 8 této 
smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně  a včas v době  realizace díla v délce trvání g kalendářních dnů 
s předpokládaným zahájením termínu stavby podle článku 1 smlouvy. JP • g• 

3.3 Pokud z jakýchkoliv důvodů  na straně  Zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle čl. 1.3 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, nebo 
z důvodů  okolností vyšší moci dle č1.3, odst. 3.5 až 3.8 této smlouvy) a předpokládaný termín zahájení se 
tak zpozdí, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení tak, že jím navržený termín 
dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit nebo provádět pinění. 

3.4 V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle čl. 3.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních dnů  po 
sjednaném termínu zahájení, je Zadavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
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1.1Hkr SMLOUVA 

3.5 Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby spinila své smluvní povinnosti, 
jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů  (např. 
technologické přestávky, nečinnost orgánů  veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. 

3.6 Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů  druhou 
stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně  potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.7 Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť  přerušováno, v souhrnu tři měsíce, pinění této 
smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byt' přerušováno, v 
souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

3.8 V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, 
vyjma případu uvedeného v článku 3.7 smlouvy. V případě  zrušení veřejné zakázky na základě  rozhodnutí 
nadřízeného orgánu má Zadavatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 

el.  4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1 Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli 
dnem jeho převzetí. 

4.2 Od doby převzetí staveniště  až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

4.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště  až do protokolárního předání a převzetí díla 
Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost 
v piném rozsahu za dodržování předpisů  o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních 
opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi. 

4.4 V případě, že Zadavatel převede řádně  zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen ve 
vztahu k tomuto dalšímu subjektu pinit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

ČI.5 
Cena díla a fakturace 

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je dána 
cenovou nabídkou Zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této 
smlouvy související s provedením díla, které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti 
nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně  dokladů  a dokumentace skutečného provedení díla, v souladu 
s Výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy: 

Celková cena bez DPH činí: 191.820,00 Kč 

Zákonná DPH 21 % činí: 40.282,20 Kč 

Celková cena včetně  DPH činí: 232.102,20 Kč 

5.2 Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě  účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura") 
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený 
ve smlouvě. 

5.3 Řádně  vystavená faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby bude Zhotovitelem vystavena po 
protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle č1.10 smlouvy a na základě  soupisu provedených 
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stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně  odsouhlasen zástupcem Zadavatele. Tento soupis 
je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 pracovních dnů  ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle 
věty první a jeho protokolárnímu předání a převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne 
nejpozději do 15-ti pracovních dnů; do 2 pracovních dnů  po doručení odsouhlasení soupisu vystaví 
Zhotovitel daňový doklad. 

5.4 Zhotovitel je v souladu s odst. 5.3 smlouvy oprávněn fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % 
celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla podle odst. 5.1 smlouvy 
bude Zhotovitelem vyúčtováno v konečné faktuře po úpiném dokončení stavby a odstranění všech vad a 
nedodělků  uvedených v protokolu o předání a převzetí díla podle č1.10 této smlouvy. 

5.5 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů  od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů  o účetnictví a dle aktuálně  platných daňových 
předpisů  (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že 
faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúpiné údaje, je Zadavatel 
oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě  či dopinění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.6 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši smluvní 
ceny je možné změnit pouze v případě  změny sazby DPH, zákonných poplatků  nebo změn jiných daňových 
předpisů  majících vliv na cenu díla; v tomto případě  bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době  vzniku zdanitelného pinění. 

5.7 Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha. 

5.8 Zadavatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě  nedostatku finančních prostředků. Při přerušení prací 
ze strany Zadavatele se provede inventarizace rozpracovanosti, Zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto 
práce budou po schválení Zadavatelem ve schválené výši uhrazeny na základě  oboustranně  potvrzeného 
protokolu. 0 dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak 

Čl. 6 
Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez 
daně  z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně  
všech nákladů  souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na  nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná 
rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek apod.). Sjednaná cena je platná  al  do konce výstavby. 

6.2 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů  ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, 
náklady na prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně. 

6.3 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není v 
příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů  a výrobků  podle uvedené specifikace, 
a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků  a prací ve smyslu platných norem a 
předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních 
přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení 
a pinou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla. 

6.4 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu umístění 
na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod. 

6.5 Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a 
dodávek zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání 
požadovaných vzorků  ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů  před 
znečištěním a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před 
negativními vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, sníh, déšť, mráz apod., vyklizení 
pracoviště  a staveniště, odvoz zbytků  materiálů  a obalů  včetně  souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, 
výkony připomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí. 
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6.6 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
musí být zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně  likvidace odpadů. 

6.7 Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré 
vytyčovací práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré 
potřebné zkoušky a atesty během stavby, závěrečná měření, revizní zprávy, návody na obsluhu jednotlivých 
zařízení ap., ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště  po celou dobu výstavby vč. příp. střežení, 
opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných prostor ap., ochrana a zajištění 
stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií a náklady médií spotřebovaných 
při realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid stavby, staveniště  a jeho okolí, 
náklady na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní náklady stavby. 

6.8 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně  zhotovitele mimo staveniště 
nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně  jako změna zamýšleného poddodavatele či výrobce. 

6.9 Do soupisu prací a dodávek - textu a řazení položek, výpočtových vzorců  je zakázáno zasahovat. Zhotovitel 
pouze vypiní nabídnuté jednotkové ceny. 

6.10 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 
součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými listy. 

6.11 Pokud se Zhotovitel domnívá, že existuje rozpor mezi údaji v položkách soupisu prací a dodávek a 
ostatními částmi zadávací dokumentace, uvede toto zjištění v souladu se zadávací dokumentací v samostatné 
příloze. V žádném případě  není dovoleno upravovat předložené formuláře soupisu prací a dodávek. V 
takovém případě  uvede další položky na samostatném listě  včetně  stručného zdůvodnění. 

6.12 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby. 

Č1.7 
Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy, bez 
ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou 
deníky montážní, bez účinku a váhy na stavebního deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon") v platném znění. 

7.2. Při předání staveniště  určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

el. 8 
Staveniště 

8.1. Staveništěm se rozumí prostory v objektu 6HKT specifikované v položkovém výměru. Zhotovitel zajistí 
vhodný přístup na stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě  oddělená pracoviště  oplotí nebo jinak 
zajistí a to na vlastní náklady. 

8.2. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště  do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 1 
neprodleně  po uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik povinnosti podle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBP") v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě  zákonem stanovené. 
V případě  nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11 
této smlouvy. 

8.3. Staveniště  pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Zadavatele, že staveniště  předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou obsahem 
výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele,  le  staveniště  za uvedených podmínek a k uvedenému dni 
přejímá. 
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8.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště  zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
k jeho porušování, řádně  udržovat přístupové komunikace a neprodleně  odstranit veškeré znečištění. 

8.5. Nejpozději do 5-ti dnů  po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě  nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč  za každý den prodlení. Ohradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na 
náhradu škody zvlášť  a v piné výši. 

Čl. 9 
Provádění díla 

9. L Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně  (zápisem do stavebního deníku a současně  mailem) Zadavatele ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně  3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Zadavatele tyto práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 
zakrýt. 

9.3. Zhotovitel v piné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště  a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění. 

9.4. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků  je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli 
doložit vč. pracovníků  všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a odpovídá za spinění zástupce 
smluvního Zhotovitele — stavbyvedoucí. V případě  nespinění tohoto požadavku bude proveden zápis do 
stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů  
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 
a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště  smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.7. Nerespektování písemných požadavků  technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. 
V případě  nerespektování pokynů  k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 
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Čl. 10 
Předání díla 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně  oznámit nejpozději 5 dnů  předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Současně  s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným dokladům zhotovitel 
vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů  je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla.  

10.2. Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů  stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel má právo se 
odchýlit od termínu navrženého zhotovitelem. 

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí zadavateli,  le  dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Zadavatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

10.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů  nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

10.5. 0 průběhu přejímacího řízení pořídí zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud zadavatel odmítne dílo 
převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 

10.6. Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě  ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V  torn  případě  je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. Zadavatel 
není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě  odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků  v přiměřené lhůtě  podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů  od obdržení písemného oznámení zadavatele, sjednávají obě 
strany smluvní pokutu ve výše 1 000,- Kč  za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné 
oznámení zadavatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

Čl. 11 
Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně  za každou vadu či nedodělek ve výši 
1.000,-Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě  Zadavatele v případě, že nespiní termíny 
odstranění vad a nedodělků  sjednané v zápise o převzetí. 

11.2. V případě  prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč  za každý den prodlení se zhotovením. 

11.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč  a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11.4. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů  veřejné správy je příslušný Zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů  Zhotovitel Zadavatele předem 
neupozornil. 

11.5. Zadavatel je oprávněn jednostranně  započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek 
dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla. 
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11.6. Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nemá vliv na případnou náhradu škody, v případě  že porušením 
smluvní povinnosti Zadavateli vznikla škoda. 

Či. 12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. (Dále společně  jako „Záruční doba"). 

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně  odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně  reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. (Např. vadou je prasklé potrubí, následnou 
vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatel je oprávněn požadovat: 

- Odstranění vady dodáním náhradního pinění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.) 

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných. 

- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů  po obdržení reklamace písemně  oznámit zadavateli termín 
nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů  od obdržení reklamace. V případě  
vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad zhotovitel písemně  navrhne termín, do kterého 
vady odstraní. 0 dohodě  musí být sepsán souhlasný zápis mezi zhotovitelem a zadavatelem. Závažnou 
překážkou jsou např. klimatické podmínky. 

12.5. Za prodlení s odstraněním záručních vad zadavatel uplatní sankci ve výši 1000,- Kč  (jeden tisíc korun 
českých) za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti dnů  po obdržení 
reklamace písemně  podrobně  zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, 
zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má zadavatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou 
firmou. Náklady spojené s odstranění závadného stavu přefakturuje zhotoviteli. Pokud je zhotovitel 
odmítne uhradit v termínu  max.  30 dnů  od doručení, má zadavatel právo domáhat se úhrady právní cestou. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů  po obdržení reklamace, 
je zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí zadavateli zhotovitel. 

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla zadavatel apod., je zadavatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně  vzniklé a doložené náklady. 

12.10.Jestliže zadavatel v reklamaci výslovně  uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-
li zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je zadavatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí zadavateli zhotovitel. 

12.11.Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad zadavatel uplatní sankci ve výši 2000,- Kč  (dva tisíce 
korun českých) za každou vadu a kalendářní den prodlení. 
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Čl. 13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů  insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě  podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
• prodlení se zahájením pinění podle č1.3 a delším než 30 dnů  po písemné výzvě  Zadavatele, 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů 
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů  v rozporu s touto 

smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě  14 dnů, 

• kdy Zhotovitel využil k pinění předmětu této smlouvy poddodavatel v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Zadavatele, 

• v jiném touto smlouvou výslovně  upraveném případě 

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem 
nebo jinými právními předpisy. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů  od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

13.5. V případě  odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 
škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 
bezprostředně  informovat. V opačném případě  odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 
porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě  odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 
mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí, 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

• Zhotovitel vyzve písemně  Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do deseti 
pracovních dnů  po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby ", 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně  veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně  náhrady škody. 
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Čl. 14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje během pinění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím piněním. 
Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen 
„Důvěrné informace") dodané nebo přijaté v jakékoli formě  nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Zadavatelem. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě  ani subjektu. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při pinění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně  osobních údajů  v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese pinou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

14.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů  o ochraně  utajovaných informací 
nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně  oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, 
které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné 
Veřejné zakázky. 

Čl. 15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů  České republiky. 

15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 
soud Zadavatele v případě  právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 

Čl. 16 
Zvláštní ustanovení 

16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně  tak je 
povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě  vykonávající stavební 
dozor a koordinátorovi BOZP. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně  však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně  některých zákonů  (zákon o finanční kontrole) v platném znění, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, nebo služeb z veřejných výdajů. 
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16.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu: 

pojistnou smlouvu č. 0024724939 ČPP 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě  v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  300.000,00 Kč. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání 
této smlouvy a po dobu záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
prodávajícím třetí osobě  Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit. 

16.5. Zhotovitel je povinen řádně  platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 
či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. 
V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně  informovat 
Zadavatele a ve lhůtě  3 pracovních dnů  uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.6. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel pině  chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě  či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě  pojištěni uzavřených ve smyslu ustanovení 61.16 odst.4  al  7 
odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob. 

16.7. V případě  rozporu jednotlivých dokumentů  z této smlouvy má přednost textová část a požadavky stanovené 
právními předpisy. 

16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (vč. smlouvy o dílo) a též souhlasí 
se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách Zadavatele. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy na webových stránkách Zadavatele nebo jiným způsobem určeným CHKT jako přímo řízené 
organizaci Ministerstva zdravotnictví. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby Zhotovitele vyslovily 
souhlas se zveřejněním svých údajů. 

17 
Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě  dohody stran pouze písemnými a vzestupně  číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se  za změnu smlouvy nepovažuji. 

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy, je povinná to 
ihned bez zbytečných odkladů  oznámit druhé straně  a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

17.3. Jakékoli oznámeni, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně  a budou doručeny druhé straně  bud' osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to: 

• Zadavateli na adresu jeho sídla: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1/2094, 128 
20, Praha 2 

• Zhotoviteli na adresu: Dobročovická 1672/4, Praha 10— Strašnice, PSČ  100 00 

• e-mail:

17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně  v 
souladu tímto ustanovením. 

Čl. 18 
Přílohy 
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Součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1 — Položkový rozpočet 

6.19 
Závěrečná ustanovení, podpisy 

19.1. Obě  strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém rozsahu této smlouvy. 

19.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a 
jedno Zadavatel. 

19.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v piné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude 
platné, účinné a vymáhatelné. 

19.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

ZHOTOVITEL: ZADAVATEL: 10 -ID_ 2819 
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ťa Cifikr 

Objekt B zabezpečení recepce 

výkaz výměr - rozpočet 

zakázka Číslo: 1824B  název: Objekt B zabezpečení recepce 

pa' csal opa rem& (d v mm mneistvl Itte..nllTini  cons celkem bez DPH DPH v % DPli v cena celkem R‘Mn- 

1 Dveře skleněné bezrámové vč. Kováni a záv6s0 ks Kování ve skle, nerez 

2 Skleněná tabule - sklo Conex bezpečnostní ks

3 Skleněná tabule - sklo  Cones  bezpečnostní, zabroušené ks

4 Ocelová konstrukce vložená do  SDK  podhledu nosná 
segmentový rám ják1 Its

závěs do nosné konstrukce klenby ks dl.  cca 0,8 až 2,6 m, dodávka a montáž 

demontáž a opětovné zakrytí stávající  SDK  konstrukce vč. Přesunu světel sbr

S Hliníkový ukončovací a kotvící profil m

6 Spojovací prvky skleněných tabulí, nerez, zapuštěné šrouby ks

7 Montáž kpl

s Doprava, odvoz suti kpl

9 Stěhování, zakrytí atp., úklid (provozní vlivy) kpl montáž možná pouze o víkendu 

10 Zaměření a výrobní dokumentace pro provedeni  Ma kpl

Náklady celkem bez DPH 
DPH 

CELKOVÉ NÁKLADY 232 102,20 KČ 

pozn. Účastník vypiní pouze zeleně  označené sloupce 

položkový rozpočet Příloha Č. l_potrozpočet 1 / 1 
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