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SMLOUVA o DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zaStOUpen: lng. Tomáš Kotyza

IČQ: 70890692
DIC: (3270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

2. POSITOR stavebni s.r.o.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena:
v

ICQ:
DIC: C206883184
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-6961000277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, sp. zn. C 73556

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst.2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
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hodnoty, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné krealizaci díla aže
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V odst. 1této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
vg 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

8. Účelem smlouvy je zajištění bezproblémového odvodnění objektu SO 01 vareálu
organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno, čp. 239.

I I I .
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„Oprava správní budovy, vsakovací průleh, Náš svět, příspěvková organizace“ (dále jen
„stavba“) v rozsahu dle:
. Výkresu s názvem „Návrh vsakovacího průlehu“, archiv. číslo 0817—1 2 09/2019,
. položkového rozpočtu stavby,

vytýčení sítí NN v terénu na místě stavby,
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu spotřebami

zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

b) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

cl) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné
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k předání díla dle čl. XI odst. 7 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

e) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

f) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů atechnických
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

g) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu
a příjezdu k objektům,

h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací avýjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat prováděné práce se specifickým
provozem organizace Náš svět, příspěvková organizace.

4. thtovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v Ceskév republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným
aže smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být
dokončeny způsobem a ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21 dnů od předání staveniště zhotoviteli.

2. Místem plnění je pozemek vpravo od budovy SO 01 —správní budova v areálu Náš svět,
příspěvkové organizace, ICO: 00847046, Pržno 239, 739 11 Pržno.

3. V případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, Lj. vpřípadě, že nebude
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat vpracích, aniž by došlo
kporušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem
bude provádění díla přerušeno.

Přerušení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu kmožnosti
provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Po dobu přerušení prací se
staví běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Přerušení prací bude zahájeno
zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení
prací, uvedenou rovněž ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací není dotčena povinnost zhotovitele
zajistit hlídání staveniště,
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4. V případě, že osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude
mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

r bez DPH DPH 150/0 . vč. DPH

Cena celkem v Kč 173 567,60 Kč 26 035,14 Kč 199 602,74 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů
za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení díla.

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
vrámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle
oceněného položkového rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem v rámci jím
podané nabídky na předmět plnění (dále jen „nabídkový položkový rozpočet“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v nabídkovém
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících
jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového rozpočtu nebo
dle standardizovaných ceníků stavebních prací, dodávek a služeb (URS, RTS nebo
ASPE podle toho, ve které z uvedených soustav byla stavba rozpočtována) v aktuální
cenové výši v případě, že je jednotková cena položky podle tohoto standardizovaného
ceníku nižší než jednotková cena dle nabídkového rozpočtu.

c) vpřípadech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených
vpísm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny.
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem;

d) vpřípadě změnyvýše DPH vdůsledku změny právních předpisů. Vpřípadě, že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Postup dle odst. 3 písm. a) až d) tohoto článku se uplatní při veškerých změnách ceny
díla včetně případů, kdy
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
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b) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídají geologické údaje apod.).

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaCi, jakOŽ i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou Vfdř predem Sjednany
dodatkem ktéto smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavrenl dodatku-

. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kVyjadfenl
a kodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Souěástl takto
oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu VÝPOČtU množstvn. Zhotovitel
se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahUjÍCÍ nové POlOŽkY SQUPÍSU
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, ktere jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací, které musí být vždy stejné nebo vyšší kvality.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena Vsouladu
splatnými právními předpisy. Vpřípadě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou skodu,
která mu v souvislosti stím vznikla.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecne zavařannl P[aanml
předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnryf'ft| Pfaanml predplsy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto udaje:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby „Oprava správní bUdOVY, vsakovací
průleh, Náš svět, příspěvková organizace““,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pťleUd je číslo Ú_ČtU odlišné
od čísla uvedeného včl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o teto SkUteCHOSt' Vsouladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. VXI odst: 2 této
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případe, ze dilo bylo
převzato svýhradami (tj. svadami a nedodělky nebránícími řádnému uznvanl díla),
bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodelků podle
čl. XI odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technicky dozor
stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur
a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu
s odsouhlaseným soupisem prací.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měSíc. Dílčí plnění odsouhlasene
objednatelem vsoupisu skutečně provedených prací azjišt'ovacím protokolu, vcetne
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnene posledni
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pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
obojí podepsané zhotovitelem aodsouhlasené osobou vykonávající technický dozor
stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených
k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dnejejich doručení objednateli.

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky.

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení kprovedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou
fakturu do 3dnů poobdržení objednatelem vrácené vadné faktuw.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s provedenou platbou
faktury (tj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se
zaplacením příslušné částky.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět vrozporu se smlouvou nebo pokyny
objednatele.

9. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,
nepoužije pro svou ekonomicko činnost, ale výlučne pro účely související s jeho činností
při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 55
odst.3 zákona oDPH). Zuvedeného důvodu se natoto plnění nevztahuje režim

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle &109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnostl faktury
stanoveném dle smlouvy primo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
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odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo

. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla
oprávněna ike kontrole dokumentace krealizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady
a kdalším úkonům vyplývajícím zpříslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské
a investorské činnosti při realizaci stavby.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této
smlouvy dostát svým povinnostem podle zákonač.309/2006 Sb, kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů ktomuto zákonu,
zejména nařízení vlády c.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdracví při práci na staveništích.

Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy,
a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.

Zhotovitel ani osoba sním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

VIII.
Staveniště

. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve
lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

. Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média
od uživatele— Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239 739 11 Pržno, IČO 00847046,
uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od provedení díla. Při
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady anečístoty vzniklé jeho činností, ato vsouladu spožadavlw
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uvedenými vprojektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) ke dni předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.
Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen
harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění
předmětné nesrovnalosti.

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění
smlouvy, ato neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. I
věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu:
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, komezování práv aprávem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel vmaximální míře
omezí hlučnost a prašnost azajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících
zpevněných ploch.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

7. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Našeho světa,
příspěvkové organizace, se sídlem Pržno 239, 739 11 Pržno, ICO 00847046.
Před započetím práce zhotovitel dodá vedení Našeho světa, příspěvkové organizace
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10.

seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení
a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.

. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod ztoho plynoucí.

. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNů

11.

12.

13.

14.

Kontrola prováděných prací bude realizována:

. objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

- budoucím uživatelem, kterým je Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239 739 11
Pržno, ICO 00847046.

Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, stím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

a termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 12 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.

Vpřípadě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytim nevyzve, případně osoba vykonávající technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. Vtomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou
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chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce

podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel
před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetické zaměření, která nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavebni deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv
vprůběhu práce.

2. Denní záznamy oprováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo
jeho zástupcem.

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému

rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,
d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

4. Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba
vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3pracovních dnů připojit kzáznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Nebude-li objednatel souhlasit sobsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí
námitky svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty
prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele kprovedení připomínek.
Vpřípadě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
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XI.
Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku)
se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor
stavebníka a uživateli.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že
dilo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude
obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) datum vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

9) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném dile,

h) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 7 tohoto článku smlouvy,

i) originál stavebního deníku,

j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla,
uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky vpředávacím protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránicími řádnému užívání díla
(převzetí 5výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí
díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.

5. Bylo-Ii dílo převzato svadami anedodělky nebránicími řádnému užívání díla, bude
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví
osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy
oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor
stavebníka.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady ořádném provedení díla dle technických norem apředpisů, oprovedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli
při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
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zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby podle stavebního zákona.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2_ Objednatel má právo 2vadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví—Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, Že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením, zadání veřejné
zakázky atéto smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály
akonstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost amající prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu 5 2619 a 5 2113 a násl. občanského zákoníku, ato v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování aodstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto
článku smlouvy avady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem
odstraněny bezplatně, ato včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího speciňkaci zjištěné
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: nebo

b) adresu: ......................... , nebo

c) do datové schránky: .................... (dopln/' účastník)

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněna kromě objednatele také příspěvková
organizace objednatele Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239 739 11 Pržno, IČO
00847046, která má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto
nahlášení vady touto příspěvkovou organizací se považuje za řádné uplatnění vady
objednatelem ve smyslu této smlouvy.
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6. Zhotovitel započne sodstraněním vady nejpozději d05 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení
ovadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení ovadě, vpřípadě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem
na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění
vady.

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace stavby dle čl.I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce
objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce
3 tohoto článku smlouvy.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených vodst. 6 tohoto článku
smlouvy, je objednatel nebo uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím
třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude
objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým
způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIII.
Nebezpecn skody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel vplném rozsahu až do dne
převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající zdodávaného předmětu plnění slimitem min. 500 tis.Kč. Pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí
odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho vyžádání kdykoliv v průběhu plnění
smlouvy kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně
všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění
po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty
nesmí být starší jednoho měsíce.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

Smlouva o dílo na stavbu „Oprava správní budovy, Náš svět, příspěvková organizace“ 13



XIV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dilo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dllo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, snimiž bylo dílo převzato
vsouladu s čl. III odst. 6 této smlouvy (převzetí svýhradami) ve stanovené lhůtě, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny za dílo bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacenim ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

S. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl.III odst.3 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny za dílo bez DPH za každý
zjištěný případ.

10.V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 nebo 7 této
smlouvy, je povinen zaplatlt objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každý
zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou včl. X odst. 13

12.Vpřípadě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně

13.V případě, že zhotovitel nezaháji práce na zhotovení díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII.
odst. 1 této smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý, den prodlení zaplatit
objednateli částku ve výši 5.000; Kč, vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání
objektivně zvláště nepřiznivé klimatické podmínky.
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14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejmena:
a) neprovedení díla ve lhůtě plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanovené lhůtě,

c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění ,

d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí brání důvody na straně objednatele),

e) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo
technických norem týkajících se provádění díla,

f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vyzvy.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednané lhůtě pro předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

. Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti
obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným
položkovým rozpočtem;
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b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu soceněným
položkovým rozpočtem avystaví závěrečnou fakturu;

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn
nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla,
na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou.
Za odstraněné části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli
zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů
ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději
však do 2 let.

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvytřetí osobě.

smyslu ust. &2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správe a
o změně některých zákonů (zákon 0 Finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
objednatele uvedená vzadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či
rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.
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7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. g 557 a ust. &
1805 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. 5 1793 občanského
zákoníku.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

za objednatele
ing. Tomáš Kotyza

reditel krajského úřadu

lo na stavbu „Oprava správní budovy, Náš svět, příspěvková organizace“ 17



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 75 Návrh vsakovacího průlehu

Objekt: 75 Návrh vsakovacího prúlehu

Rozpočet: 75 Návrh vsakovacího prúlehu

Objednatel: Moravskoslezský kraj IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Positor stavební s.r.o. IČO: 68831841

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 157 648,13

PSV 0,00

MON 9 259,47

Vedlejší náklady 6 660,00

Ostatní náklady 000

Celkem 173 567,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 173 567,60 CZK

Snížená DPH 15 % 26 035,14 CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 199 602,74 CZK

v *? //' 711/17 dne

Za objednatele

vano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 69 380,65 40

11 Přípravné a přidružené práce HSV 7 565,50 4

18 Povrchové úpravy terénu HSV 3 144,30 2

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 40 085,21 23

M46 Zemní práce při montážích MON 9 259,47 5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 37 472,47 22

VN Vedlejší náklady VN 6 660,00 4

Cena celkem 173 567,60 100

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2


