
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet !o JKSO
Objekt Název objektu SKP

kanalizace jednotná Měrná jednotka

Počet jednotek

Náklady nam.j.

Stavba Název stavby
0

Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace o
Projektant

Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel
0

Dodavatel
Zakázkové číslo

Počet listů
Rozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady
Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 215 188 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 44 167 Oborová přirážka_________

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště_______

Provoz investora

R M práce celkem 0
0

N M dodávky celkem 0
0

ZRN celkem 259 355
0

HZS Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem

0
0

ZRN+HZS 259 355
0ZRN+ostnáklady+HZsj 259 355

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno: Jméno :

Datum : Datum: Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 259 355 Kč
21,0 % 54 464 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 313 819 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jednotná

Rozpočet;

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž H2S
1 Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 

61 Úpravy povrchů vnitřní
64 Výpíně otvorů

Trubní vedení

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

99 Staveništní přesun hmot
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod
725 Zanzovaci předměty

762 Konstrukce tesařské
763 Dřevostavby

766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické
784 Malby

11 927

21 579 
47 805 

6 437

0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 o o o

o o o o
897 0 0 0 0

8 6 847 
6 256 
8 645 

17 726 
81 421 

5 649

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 100 o o o
o 160 0 0 0
o 624 0 0 0
0 6 779 0 0 0
0 842 0 0 0
0 6 209 

11 561 
17 891

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

21518slCELKEM OBJEKT 44 167 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 259 355
Oborová přirážka 0 0.0 259 355
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava

0 0,0 259 355
0 0,0 259 355

Zařízení staveniště 0 0,0 259 355
Provoz investora 0 0,0 259 355
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 259 355
Rezerva rozpočtu 0 0,0 259 355 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jednotná

Rozpočet:

Číslo položkyP.č.. Název položky MJ množství cena./. IVU celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 13384430 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 T 0,27 44 686.80 11 926,91
Celkem za 1 Zemni práce 11 926,91

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím

suché maltové směsi m3 0,04 7 555,80 323,39
3 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,23 12 314,20 2 863,05
4 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášf. tl.100 mm desky

protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm m2 6,00 1 440,80 8 644.80
5 13611224 Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm T 0,01 48 329,20 584.78
6 31171320.A Kotva pro chem.kotveni CH - M20x260/65GV kus 55,00 166,60 9 163,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 579,02■ • j-tť-n

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
7 411322325R00 Stropy trámové ze železobetonu C 20/25 (B 25) m3 0.97 4 314.50 4 187,22
8 411351101R00 Bedněni stropů deskových, bednění vlastni -zřízeni m2 11,48 594,70 6 829.95,
9 411351102R00 Bedněni stropů deskových, vlastní - odstranění m2 11,48 177,80 2 041,98
10 411351105RT1 Bednění stropů trámových, bednění vlastní- zřízení bednící

materiál prkna m2 0,98 872,10 858,15
11 411351106R00 Bednění stropů trámových, vlastní - odstranění m2 0.98 266,70 262,43
12 411354171R00 Podpěrná konstr, stropů do 5 kPa - zřízeni m2 13,00 210,00 3 780.00
13 411354172 R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 18,00 54,00 972.00
14 411354236R00 Bednění stropů píech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm m2 12,12 958.00 11 610.96
15 411354271ROO Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů m2 1,07 30,20 32,37
16 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť

drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,08 43 785.70 3 498,48
17 15484142 Profil trapézový VIKAM TR 60/235x1,00mm Aluzink

4 Vodorovné konstrukce
m2 16,00 858.20 13 731,20

Celkem za 47 804,74
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
18 602012176RT5 Omítka tenkovrstvá Hasit 730 ručně spotřeba 8 kg/m2 m2 13,90 362,50 5 039,48
19 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché

maltové směsi kus 2,00 699.00 1 398.00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 6 437,48

Díl: 64 Výplně otvorů
20 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00 896,70 896,70

Celkem za 64 Výplně otvorů 896,70
Díl: 8 Trubní vedení
21 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 882,90 382,90
22 28697412 Poklop šachtový HERMELOCK HE - 600 kus 1,00 5 963.60 5 963,60

Celkem za 8 Trubní vedení 6 846,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
23 941955O02R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 40,00 156,40 6 256,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 256,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
24 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 160,00 54,03 8 644,80

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 644,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
25 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,96 8 076,90 7 763,52
26 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 4,89 129,40 632.43
27 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 0,69 942,70 646,60
28 962032231R0O Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 0,12 942,70 113,12
29 965042131RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl.

mazaniny 5 - 8 cm m3 1,39 4 030,90 5 590,86
30 965081713RT1 Bouráni dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně

dlaždice keramické m2 3.27 81,80 267,16
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jednotná

Rozpočet:

Čislo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ ceikem (Kč)
31 965081813RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně 

dlaždice keramické m2 2,50 135,20 338,00
32 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 598,75m3 1,34 447,60
33 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídě! pl. do 2 m2 kus 3,00 17,80 53,40
34 968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2 4,20 410,00; 1 722,00m2

Celkem za 96 Bourání konstrukci 17 725,84
Díl: Prorážení otvorů97
35 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 1 628,2415,26 106,70m
36 975053141R00 Víceřad,podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 14 722,3425,68 573.30m

Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%37 978011191R00 m2 10,37 117.40 1 217,44
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %38 978013191R00 m2 54,57 92,60 5 053,39

39 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 2 051,31m2 17,38 118,00
40 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením 14,69 735.70 10 806,26t
41 979011229 R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením 14,69 361,70 5 312,79t
42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 14,69 551,30 8 105,06t
43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý daíší 1 km 205,64 22.70 4 667,97t
44 979082111R0O Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 14,69 334.90 4919,15t
45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 146,88 37,40 5 493,44
46 979087212ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky 14,69 249,80 3 669,16t
47 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 14.69 18,10 265,86t
48 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % přiměsi - DUFONEV Brno 14,69 919,70 13 508,92t

Celkem za 97 Prorážení otvorů 81 421,34
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
49 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky12m 4,90t 1 152,70 5 648,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 648,58
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
50 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 2,50 12,70 31,75m
51 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 2,00 34,10 68,20m

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 99,95
Díl: 722 Vnitřní vodovod

722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 3252 7,50 21,30 159,75m
Celkem za 722 Vnitřní vodovod 159,75

Díl: 725 Zařizovací předměty
725290010RA053 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 260,60 260,60

54 72529O020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 1,00kus 363,30 363,30

Celkem za 725 Zařizovací předměty 623,90
Díl: 762 Konstrukce tesařské
55 762521108RT3 Položení podlah nehoblovaných na sraz. hrubé fošny včetně 

dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm m2 10,26 607,70 6 236,83
56 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 62,37 8,70 542,60

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 6 779,43
Díl: 763 Dřevostavby
57 763111821U00 Dmíž SDK příčka m2 6,00 140,40 842.40

Celkem za 763 Dřevostavby 842,40
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
58 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 5,00 121,90 609,50
59 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 5,00 49,90 249,50
60 766414112R00 Obíoženi stěn pl. do 5 m2, panely SM do 1,5 m2 m2 5,00 393.20 1 966,00
61 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn 10,00 258.30 2 583,00m
62 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm kus 1,00 761,80 761,80
63 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konsír., výšky do 12 m % 23,00 1,70 39,10

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 6 208,90
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
01 kanalizace jednotná

Rozpočet:

P.Č. Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
64 767585132R00 Zhotoveni otvorů v kazetách pl, do 0,50 m2 kus 1,00 115,90 115,90
65 767586101RT1 Závěsy podhledu Armstrong, Přelude 24 XL systém Přelude

24 XL, rastr 60 x 60 cm m2 10,44 463,60 4 841,93
66 767586201R00 Podhledy Armstrong, desky tvrdé Board, 60 x 60 cm m2 10,44 592,40 6 187,14
67 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 245,00 1,70 416.50

11 561,48Celkem za 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 784 Malby
68 784161401RQ0 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x m2 119,46 23,20 2 771,42
69 784164112R00 Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x m2 119,46 97,20 11 611.28
70 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 106,96 32,80 3 508,21

Celkem za 784 Malby 17 890,90
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO
Objekt Název objektu 3KP
02 nová trasa Měrná jednotka
Stavba Název stavby

Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace
Počet jednotek 0

900
Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Dodavatel
Zakázkové číslo 900

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 162 388 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 148 948 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní dopravaN M dodávky celkem 0 0
ZRN celkem 311 337, Zařízení staveniště

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedené
0

ZRN+HZS 311 337

ZRN+ost.náklady+HZS 311 337; Ostatní náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno; Jméno:

Datum : Datum: Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 311 337 Kč
21,0 % 65 381 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 376 718 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
02 nová trasa

Rozpočet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dí! HSV PSV 1 Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce

Vodorovné konstrukce 
63 Podiahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení 
Bourání konstrukcí 

97 Proráženi otvorů

Staveništní přesun hmot 
711 Izolace proti vodě
721 Vnitřní kanalizace

64 108
1 592 

17 747 
12 951 
11 405 
29 850 
24 736

0 0 0 04
0 0 0 o
o o o o8
0 0 0 096
0 0 0 0
0 0 0 099
0 0 0 0

0 2 045 
146 904

0 0 0
0 0 0

CELKEM OBJEKT 162 388 148 948 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kš % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 311 337 0Oborová přirážka 0 0,0: 311 337 0
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava 
Zařízení staveniště

0 0,0 311 337 0
0 0,0 311 337
0 0,0 311 337 0

Provoz investora 0 0,0 311 337
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 311 337 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 311 337 0

CELKEM VRN
0
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

900 Moravské nárrt.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
02 nová trasa

Rozpočet:

Čisto položkyP,č, Název položky MJ množství cena. / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 m3 15,70 2 636,60 41 394,622 162201204R00 Vodorovné premíst. výkopku, kbelík hor. 1-4, do 10m m3 9,00 324,30 2 916,703 162201209RQO Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 iri3 9,00 240,20 2 161,804 1671012O1R0Q Nakládáni výkopku z hor.1 + 4 - ručně
m3 9,00 588,10 5 292,90S 1741011O2R0O zásyp ruční se zhutněním
m3 6,70 391,00, 2 619,706 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku

frakce 0-22 mm

Poplatek za skládku horniny 1-4

1 Zemní práce 
Vodorovné kGřístpjkce
Lože pískové H 5cm, š do 65cm '

Podkl deska beton C16/20 výkop 7 ' "

4 Vodorovné konstrukce

m3 6,00 1 259,70 7 558,207 199000002R00
m3 9.00 240,20; 2 161,80

Celkem za
64 107,72Díl: 4

8 451571110UO0
2,00 723,80m 1 447,609 452311141UOO

m3 0,02 3 003,50 144,06

1 591,66
Celkem za

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazanínách m3 3,96 4 481,60 17 747,14

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 747,14
Díl: |8 Trubní vedení
11 894215111R00 Sachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3 

Poklop kruhový d 600 mm 600 C LITINA
m3 0,41 12 045,00 4 878,23

5 072,80
12 55243330

kus 2,00 4 036,40,
Celkem za 8 Trubní vedení 12 951,03

Dii: 56 Bourání konstrukcí
13 965042241RT1 Bourání mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 10-15 cm m3 3,96 2 880,00 11 404,30

11 404,80
Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: 97 Prorážení otvorů
14 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. p!.0,09 m2, ť.15cm, MVC

Vybouráni otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 
Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tí.45cm, MVC 
Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, ť.90cm, MVC

Svislá doprava sud a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Odvoz sut a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suť do 10 m 
Poplatek za skládku suť a vybouraných hmot

kus 1,00 77,80 77,80
15 971033341R00

kus 1,00 130,30 130,30
16 971033351R00

kus 2,00 293.40 586,80
17 971033381R00

kus 3,00 765,80 2 297.40
18 973011111R0Q

t 3.97 344,50 1 366,73
19 979081111R00

t 39,67 484,50 19221,71
20 979082111R00

t 11,90 294,10 3 499,79
21 979999996R00

t 3,97 672.90 2 669,60
Celkem za 97 Prorážení otvorů 29 850,13

Dí!: 89 Staveniětní přesun hmot
22 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 24,44 1 012,10 24 735,72

Celkem za 39 Stavenlštnlpřesun hmot 24 735,72
Díl: 711 Izolace proti vodě
23 711131101RZ2 Izolace proť vlhkost vodorovná pásy na sucho 2 vrstvy - včetně 

dodávky A 330/H m2 26,40 75,10 1 982.64
24 998711101R00 Přesun hmot pro Izolace proť vodě, výšky do 6 m t 0,06 1 020,10 61,92

Celkem za 711 Izolace proti vodě 
Vnitřní kanalizace

2 044,56
Díl: 721
25 721140806R00 Demontáž potrubí liťnového DN 200 1,00 207,30m 207,30
26 721152206RO0 Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 75 x 3,0

Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 110x4,3

Potrubí Geberit odpadní - svislé, D 125 x 4,9

2,00 1 096.80 2 193,60m
27 721152208R00

5,00 1 185,70 5 928,50m
28 7211522Q9ROO

2,00 1 250,30 2 500,60m
29 721152216R00 Cisťci kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 75

Čistci kus Geberit, potrubí odpadní svislé D 110
kus 1,00 732,10 732,10

30 721152218R00
kus 1.00 931,30 931,30

31 721152219R00 Cisťci kus Geberit, potrubí odpadni svislé D 125 kus 1,00 1 178,90 1 178,90
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

900 Moravské nám.3/Jakubské nám. 5 - kanalizace 
02 nová trasa

Rozpočet:

Číslo položky 
721153205R00

P.Č. Název položky I MJ cena / IVU j celkem (Kč)množství
32 Potrubí Geberít připojovací, O 50 x 3,0

3,00m 304,20 912,6033 721153206R00 Potrubí Geberit připojovací, 0 56 x 3,0
7,00 497,30m 3 481,1034 721153210R00 Potrubí Geberit pnpojovací. D 110 x 4,3

Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 110 x 4,3
2,00 1 384,80m 2 769,6035 721154208R00

24,00 724,00m 17 376,0036 7211542O9R00 Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 125 x 4,9
15,00 1 020,10m 15 301,5037 72115421OROO Potrubí Geberit svodné (ležaté) v zemi D 160 x 6,2
41.00 1 339,10m 54 903,10,38 721154237R00 Kus čisticí Geberit ovát. víko, potr. ležaté D 160 kus 1,00 5 699,50 5 699,5039 721170958R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200

Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200
kus 1,00 1 997,20 1 997,2040 721170958R00
kus 1,00 1 997,20 1 997,2041 721170963RQ0 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75

Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 140
kus 2,00: 284,00 568,00

42 721170966RDD
kus 1.00 388,90 388.9043 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00 67,20 134,40

44 721194105RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové
zápachové uzávěrky HL 404.1 kus 10,00 1 629,80 16 298,00

45 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x2,3 kus 2,00 110,90 221,8046 7212731 SORT 1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil
HL900, DN 50/70/100

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 :

Mřížka pro přivětrávací hlavici HL.900+m

kus 2,00 1 672,80 3 345,60
47 721290112R00

80,00 28.50m 2 280,00
48 721pc

kus 2,00, 699,80, 1 399,60 
3 972,90

49 721pc1 Přechod PE- Geberit PVC 160
kus 3,00 1 324,30:

50 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,27 671,60 184,62
Celkem za 721 Vnitrní kanalizace 146 903,92
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