

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: S-20/2019

č. smlouvy objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Zhotovitel: **Nowastav akciová společnost**
sídlo: Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny
IČO: 00565679
DIČ: CZ00565679
zastoupený: Radovanem Klímou, ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva
Radovan Klíma, místopředseda
představenstva
zástupce ve věcech technických: Radovan Klíma, Daniel Grosman
stavbyvedoucí: Ing. Jiří Střelka, tel: 777 721 439,
e-mail: info@nowastav.cz
bankovní spojení: Komerční banka, Praha
číslo účtu: 2011908021/0100
(dále jen "Zhotovitel")

a

Objednatel: Městská část Praha - Přední Kopanina
sídlo: Hokešovo náměstí 193, 164 00 Přední Kopanina- Praha 6
IČ : 00241571
DIČ: CZ00241571
Zastoupený: Zdeněk Hradil, starosta
Oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. Petr Vokáč, tel: 731 470 780,
e-mail: tajemnik@prednikopanina.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2000703389/0800
(dále jen "Objednatel")

v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen "Smlouva")

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel za podmínek níže uvedených dílo:

Úprava toku Kopaninského potoka – rovnanina

Jedná se o úpravu břehů rovnaninou v délce cca 25 m + došterkování přístupové cesty

(dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II, této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **293 305,- Kč** (slovy: Dvěstědevadesátřítisícčtyřicetpětikorun) + DPH, viz. rozpočet, který tvoří nedílnou součást této SoD
2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná. Zahrnuje veškerá náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Cena bude hrazena na základě faktury - daňového dokladu, který zhotovitel vystaví do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle čl. IV. a V. této Smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti dle § 435 NOZ.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, objednatel ji vrátí zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
5. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem osobám oprávněným k jednání za objednatele, a to nejpozději před odesláním faktury, jíž se změna účtu týká. Listina obsahující toto sdělení musí být originálem (nikoli kopií) a musí být podepsána osobami oprávněnými k podpisu této Smlouvy

III.

Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15.10.2019.

IV.

Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla dojde do 5 pracovních dnů od jeho zhotovení na základě výzvy Zhotovitele.
2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu 1000,- Kč za každých započatý den prodlení.

V.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, k čemuž je zhotovitel povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků a jen takové dílo je objednatel povinen převzít a lze teprve na základě takto předaného díla vystavit fakturu - daňový doklad, jak je uvedeno v čl. II. této smlouvy.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti potom dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze -Přední Kopanině dne 30. 9. 2019

V Jirnech dne 30.09.2019


Za Objednatele



Zdeněk Hradil
starosta



Za Zhotovitele



NOWASTAV
akciová společnost
Malešická 49
130 00 Praha 3

Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-18-132-PK
Stavba: MČ Přední Kopanina - úpravy toku Kopaninský potok

KSO: 833 21
Místo: Přední Kopanina

CC-CZ: 24208
Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:
MČ Praha – Přední Kopanina

IČ: 00241571
DIČ: CZ00241571

Zhotovitel:
NOWASTAV akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:
D plus a.s.

IČ: 26760312
DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:
Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679
DIČ: CZ 00565679

Poznámka:

Cena bez DPH 293 305,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	293 305,23	61 594,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 354 899,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,
PŘEDNÍ KOPANINA
Hokešovo náměstí 193
164 00 Praha 6
IČ: 00241571
-1-

NOWASTAV
akciová společnost
Mlýnská 49
130 00 Praha 3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-18-132-PK

Stavba: MČ Přední Kopanina - úpravy toku Kopaninský potok

Místo: Přední Kopanina

Datum:

18. 9. 2019

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant:

D plus a.s.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel:

Nowastav akciová společnost

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		293 305,23	354 899,33
SO A	Úprava břehů rovnaninou - Kopaninský potok	293 305,23	354 899,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Přední Kopanina - úpravy toku Kopaninský potok

Objekt:

SO A - Úprava břehů rovnaninou - Kopaninský potok

KSO:

Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:

MČ Praha – Přední Kopanina

IČ: 00241571

DIČ: CZ00241571

Zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ00565679

Projektant:

D plus a.s.

IČ: 26760312

DIČ: CZ26760312

Zpracovatel:

Nowastav akciová společnost

IČ: 00565679

DIČ: CZ 00565679

Poznámka:

Cena bez DPH

293 305,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 305,23	21,00%	61 594,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

354 899,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA,
PŘEDNÍ KOPANINA
Hokešovo náměstí 193
164 00 Praha 6
IČ: 00241571

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MČ Přední Kopanina - úpravy toku Kopaninský potok

Objekt:

SO A - Úprava břehů rovnaninou - Kopaninský potok

Místo: Přední Kopanina

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: D plus a.s.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel: Nowastav akciová společnost

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

293 305,23

HSV - Práce a dodávky HSV

293 305,23

1 - Zemní práce

67 756,23

4 - Vodorovné konstrukce

164 775,60

5 - Komunikace pozemní

6 665,40

998 - Přesun hmot

54 108,00

500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MČ Přední Kopanina - úpravy toku Kopaninský potok

Objekt:

SO A - Úprava břehů rovnáním - Kopaninský potok

Místo: Přední Kopanina

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel: MČ Praha – Přední Kopanina

Projektant: D plus a.s.

Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

Zpracovatel: Nowastav akciová společnost

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

293 305,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

293 305,23

D 1

Zemní práce

67 756,23

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1" 22*1*0,15 Součet	m3	3,300	30,60	100,98	
	W				3,300			
	W				3,300			
2	K	12220R101	Odstranění navážek biologického odpadu "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1" "navážky podél komunikací" 50*0,28 Součet	m3	14,000	150,00	2 100,00	
	W				14,000			
	W				14,000			
3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 "viz PD, C.3.1, TZ B, TZ D.2.1" 22*3,6*0,7 Součet	m3	55,440	150,00	8 316,00	
	W				55,440			
	W				55,440			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,440	64,80	3 592,51	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,440	230,00	12 751,20	
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,440	169,00	9 369,36	
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 55*1,8 Součet	t	99,000	150,00	14 850,00	
	W				99,000			
	W				99,000			
8	K	17120R211	Poplatek za uložení biologického odpadu 50*1,8*0,28 Součet	t	25,200	650,00	16 380,00	
	W				25,200			
	W				25,200			
9	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "zatravnění" 207*0,28 Součet	m2	57,960	5,11	296,18	
	W				57,960			
	W				57,960			

D 4

Vodorovné konstrukce

164 775,60

10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	83,600	1 971,00	164 775,60	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnání za operami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnání za operami a křídly pro rovnání o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na suchu s tím, že vyplnění spár a dutin těžným kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těžným v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnání. 3. Množství měrných jednotek a) rovnání se stanoví v m3 konstrukce rovnání, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

W

22*3,8

83,600

D 5

Komunikace pozemní

6 665,40

11	K	564851111	Podklad ze šterkordté ŠD tl 150 mm	m2	57,960	115,00	6 665,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

D 998

Přesun hmot

54 108,00

12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	216,432	250,00	54 108,00	
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	--