

**Objednatel:**

**Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**

se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
zastoupená Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, na základě pověření, uděleného  
představenstvem společnosti, dne 21. 4. 2015

IČ: 45193665

DIČ: CZ45193665

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, pod číslem: 1000497445/3500

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném na Krajském soudě v Ostravě, oddíl B, vložka č.347  
(dále *objednatel*)

a

**Zpracovatel:**

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Michalem Zedulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě,

Se sídlem Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 750 32 333

DIČ: CZ75032333

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

**Kontaktní osoby:**

- ve věcech smluvních: Mgr. Jindřich Hlas
- ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

uzavírají tuto

**Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu**

uzavřenou podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění  
a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**1.**

**Předmět dohody**

- 1.1. Objednatel je investorem stavby s názvem „**Opava – ul. U Cukrovaru, Rolnická - výměna vodovodu**“, která bude realizována v k. ú. **Kateřinky u Opavy**, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
- 1.2. Zpracovatel je oprávněn ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb. (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
- 1.3. Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatel záchraný archeologický výzkum (ZAV) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.
- 1.4. Objednatel umožní zpracovateli provádění ZAV přístup na staveniště po celý průběh zemních prací. Záchraný archeologický výzkum bude zahrnovat:
  - a) vlastní terénní práce archeologického dohledu – dohled při skrývkách konstrukčních vrstev vozovky a odkrývání archeologických situací, kontrola výkopů a identifikace archeologických situací
  - b) v případě zjištění archeologických situací malého rozsahu (porušené archeologické situace na stěnách původního výkopu) jejich základní dokumentaci
  - c) v případě pozitivního zjištění (archeologické situace vyžadující zastavení zemních prací a provedení záchranného archeologického výzkumu formou plošného odkryvu):

- terénní etapa – vlastní terénní práce ZAV, pořízení terénní dokumentace, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence
- etapa kabinetních prací – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

1.5. Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude:

a) v případě negativního zjištění:

prohlášení o provedení terénní fáze ZAV vyhotovené a předané Objednateli do 10 pracovních dnů od jejího ukončení, které bude dokladem pro orgány státní správy, že záchranný archeologický výzkum byl na staveništi řádně proveden

b) v případě pozitivního zjištění, tzn. budou zaznamenány archeologické nálezy a nálezové situace:

bude zpracována závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu obsahovat popis, kresebnou dokumentaci a odborné vyhodnocení stavbou narušených a ohrožených archeologických nálezů a jejich nálezové situace a bude tak zároveň sloužit jako podklad pro další postup při záchraně dalších, dosud nedotčených částí archeologické lokality

## 2.

### Termín plnění

- 2.1. Terénní část ZAV bude probíhat v těsné součinnosti s realizací zemních prací stavby. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště. Po příjezdu na staveniště se oprávněný pracovník zpracovatele ohlásí stavbyvedoucímu nebo technickému dozoru objednatele.
- 2.2. Terénní část ZAV bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Zápisem do stavebního deníku bude evidována každá návštěva zpracovatele na stavbě, která musí být stvrzena podpisem zodpovědného zástupce objednatele (technický dozor objednatele nebo stavbyvedoucí) s uvedením popisu provedených prací spolu s evidencí odpracovaných hodin a počtem konkrétních pracovníků zpracovatele, jejich jmen a jejich funkcí přítomných na stavbě. Ve stavebním deníku bude uveden výsledek průzkumu (negativní, pozitivní). Takto zpracovaná evidence bude podkladem pro fakturaci nákladů zpracovatele – terénní části archeologického výzkumu formou dohledu.
- 2.3. V případě pozitivního zjištění archeologických situací a realizace ZAV, proběhne zpracování archeologického výzkumu po ukončení jeho terénní části. Výsledkem díla je závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou **zpracovatel vypracuje nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu.**
- 2.4. Převzetí závěrečné zprávy o výsledku ZAV bude provedeno na základě podpisu protokolu o jeho převzetí objednatelem pověřeným zástupcem a zpracovatelem.

## 3.

### Náklady zpracovatele a jejich úhrada

- 3.1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů Oprávněné strany na výzkum.

3.2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. 3, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog	částku 300,- Kč/hod. bez DPH
Asistent AV (dokumentátor)	částku 255,- Kč/hod. bez DPH
Pracovník AV	částku 135,- Kč/hod. bez DPH

přičemž celková výše nákladů na provedení ZAV dle této smlouvy nepřesáhne částku 118 500,- Kč bez DPH (viz. Příloha č. 1).

3.3. Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve dvou částech

- a) po skončení terénní části ZAV
- b) po odevzdání Závěrečné zprávy

dle skutečného plnění předmětu Dohody. Objednatel si vyhrazuje právo počet odpracovaných hodin odsouhlasit a zpracovatel se zavazuje odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin k předkládaným fakturám přiložit.

3.4. Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAV je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy připočte platná sazba DPH. Sazba daně z přidané hodnoty se při účtování stanoví v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

3.5. Faktury budou obsahovat náležitosti daňových dokladů dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury.

3.6. Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

3.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur přesahujícím 30 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má zpracovatel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady.

## 4.

### Součinnost

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zpracovateli všechnu součinnost nutnou k provedení díla, dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.

4.2. Pracovníci zpracovatele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.

4.3. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.

4.4. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této Dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku.

- 4.5. Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.
- 4.6. Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## 5.

### Předání díla

- 5.1. Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:
- 5.2. Terénní část ZAV dle odst. 1.4. a), b), c) této smlouvy bude ukončena zápisem v deníku výzkumu a stavebním deníku opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele.
- 5.3. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 1.5. a) b) této smlouvy bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.
- 5.4. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 5.2. této smlouvy a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu dle odst. 5.3. této smlouvy je za objednatele oprávněn – Ing. Jan Konečný, tel: 731 686 610..

## 6.

### Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

- 6.1 Zpracovatel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody zpracovatel objednateli garantuje.

## 7.

### Další ujednání

- 7.1 V případě zjištění archeologických nálezů a objektů, které si vyžádají více nákladů, než je sjednáno v této smlouvě, bude sjednán dodatek k této smlouvě. Tento dodatek musí být uzavřen před zahájením těchto prací.

## 8.

### Závěrečná ustanovení

- 8.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
- 8.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 8.3 Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.
- 8.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.5 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- 8.6 Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
- 8.7 Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
- 8.8 Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
- 8.9 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

V Ostravě dne 10. 10. 2019

objednatel:



Ing. Anatol Pšenička  
generální ředitel

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 9

V Ostravě dne 30. 08. 2019

zpracovatel:



Mgr. Michal Zezula  
ředitel – NPÚ Ostrava

**Národní památkový ústav**  
územní odborné pracoviště v Ostravě  
Odboje 1  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
-1-

## Kalkulace nákladů a návrh řešení záchranného archeologického výzkumu formou odborného dohledu (ZAVDo) na stavbě „Opava – Kateřinky, ul. U Cukrovaru, Rolnická – výměna vodovodu“

V Opavě na ul. U Cukrovaru a Rolnická bude realizována výměna vodovodního řadu. Ačkoliv lze předpokládat, že terén na dotčené ulici je narušen stávajícími inženýrskými sítěmi, nelze vyloučit kontakt výkopu s neporušenými archeologickými situacemi. Výkopové práce budou spojeny s pokládkou a montáží vodovodního potrubí v celkové délce 574 m. Zahájení výkopových prací je stanoveno na 2. 9. 2019 a jejich ukončení je plánováno na 30. 1. 2020. **Stavbou dotčené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb.** Z těchto důvodů je v průběhu stavby realizován **odborný archeologický dohled**, jehož cílem bude **prokázat nebo vyloučit** přítomnost stavbou ohrožených archeologických nálezových situací a tedy i nutnost provedení řádného záchranného archeologického výzkumu.

Archeologický dohled bude prováděn 1 odborným pracovníkem (archeologem), příp. jeho asistentem (technikem/dokumentátorem) – a to **na základě písemné dohody**. Archeolog nejprve provede kontrolu stávajícího stavu staveniště, a pokud nenastane potřeba záchranného archeologického výzkumu, bude dále v součinnosti se zhotovitelem stavby provádět kontroly při skrývkových a dalších výkopových pracích stavby, o kterých učiní záznam do stavebního deníku. Terén musí být v maximální míře posouzen archeologem před provedením dalších výkopů nebo odtěžení zeminy, tzn. v návaznosti na skrývku ornice (v místech, kde dosud zůstala). **V případě zjištění stavbou ohrožené pozitivní archeologické nálezové situace budou stavební práce ve vymezeném úseku přerušeny, a bude stanoven odhad času, po který bude v daném úseku probíhat ZAV.** Průměrná četnost kontrol staveniště je odhadnuta na 3 týdně. Náklady (personální, doprava atd.) jsou paušálně vyjádřeny v hodinových sazbách. Práce vykázané v rámci jedné kontroly budou zahrnovat 1 hodinu dohledu (započatá hodina včetně cesty), tzn. 3 hodiny archeologa, případně jeho asistenta (technika/dokumentátora). Četnost kontrol staveniště bude závislá na postupu stavby a intenzitě výkopových prací, jejichž trvání je odhadnuto na cca 18 týdnů. Náklady na případný záchranný archeologický výzkum jsou odhadnuty v tabulce „**Terénní práce ZAV**“. V případě zjištění nepředpokládaného množství archeologických situací (např. výkop bude veden mimo stávající trasu, bude zachyceno velké množství porušených kostrových hrobů), bude jednáno o dodatku k uzavřené dohodě.

### Terénní práce odborného archeologického dohledu (kalkulace/limit nákladů):

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	počet hod.	Celkem
1	Archeolog	300,00 Kč	50	15 000,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	20	5 100,00 Kč
<b>Terén celkem bez DPH</b>				<b>20 100,00 Kč</b>

### Terénní práce ZAV

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	300,00 Kč	10	24 000,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	10	20 400,00 Kč
2	Pracovník AV	135,00 Kč	10	21 600,00 Kč
<b>Terén celkem</b>				<b>66 000,00 Kč</b>

### Zpracování terénní dokumentace, nálezů a Nálezové zprávy

Počet pracovníků	Zařazení	Hod. sazba	Počet dnů po 8 hod.	Celkem
1	Archeolog	300,00 Kč	5	12 000,00 Kč
1	Asistent AV	255,00 Kč	10	20 400,00 Kč
<b>Zpracování celkem</b>				<b>32 400,00 Kč</b>

<b>ZAV celkem bez DPH</b>	<b>118 500,00 Kč</b>
---------------------------	----------------------

- NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování maximální částky
- k fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši
- fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

V Opavě 30. 8. 2019



Mgr. Jindřich Hlas  
vedoucí odboru archeologie  
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava  
Detašované pracoviště Opava  
Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava  
tel. +420553715485, fax. +420553770788  
mobil: +420724400279  
e-mail: [hlas.jindrich@npu.cz](mailto:hlas.jindrich@npu.cz)